



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

COMUNE DI FERMO

LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. n.
204 LUNGOTENNA e S.P. n. 239 ex S.S. 210
FERMANA - FALERIENSE
collegamento strada del Ferro

PROGETTO DEFINITIVO

Ufficio Tecnico Servizio Viabilità

Ing. Giuseppe LAURETI

Ing. Filippo LANZI

Elaborazione dati cartografici:

Dott. Ivan Ciarma

Indagini geologiche:

Geol. Enrico Salomoni

Data : APRILE 2017

scala: -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

F3

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
(art. 16 D.P.R. 207/2010 es.m.i.)		
<u>IMPORTO LAVORI A CORPO</u>		
A	<u>LAVORI A CORPO:</u>	
1	DEMOLIZIONI E SCAVI	€ 224.734,81
2	RIPORTI E RILEVATI	€ 854.768,16
3	OPERE DI SOSTEGNO (terre armate e paratie)	€ 469.445,46
4	OPERE DI COMPLETAMENTO	€ 223.298,38
5	SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 973.371,79
6	BARRIERE ACUSTICHE E DI PROTEZIONE	€ 273.414,71
7	OPERE IDRAULICHE (scatolari e difese spondali)	€ 69.082,20
8	DRENAGGI E OPERE DI STABILIZZAZIONE VERSANTI	€ 343.963,27
	SOMMANO	€ 3.432.078,78
	<i>di cui per oneri sulla sicurezza</i>	€ 91.136,51
	SOMMANO	€ 3.432.078,78
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 3.432.078,78
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
-	Lavori in economia esclusi dall'appalto, cottimi, manutenzione impianto vegetazionale (IVA 22% incl.)	€ 4.004,18
-	Spese tecniche - progetto esecutivo	€ 39.676,90
-	Spese tecniche - incentivo alla progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 65.209,50
-	Spese tecniche (IVA e CNPAIA comp.) - Assist. e Supp. Progettazione e Collaudi	€ 49.239,91
-	Spese tecniche (IVA e CNPAIA comp.) - Coord. Sicurezza CSE	€ 30.000,00
-	Spese per indagini geologiche (IVA compresa)	€ 14.400,75
-	Spese per accert. di laboratorio, prove e verifiche, assist. archeologica scavi in corso d'opera (IVA compresa)	€ 10.000,00
-	Spese per espropri, acquisizione aree e immobili	€ 460.000,00
-	Spese per ANAC, avvisi e pubblicità per procedure di gara, polizza assicurativa dipendenti	€ 10.000,00
-	Cassa previdenziale CNPAIA 4% e IVA 22% su Spese tecniche - prog. esecutivo	€ 10.665,15
-	IVA su lavori 22% su Lavori (A)	€ 755.057,33
	Importo totale somme a disposizione	€ 1.448.253,72
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 4.880.332,50