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COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO 
Provincia di Fermo 

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 
 

 
EX GRANAI DI VILLA MURRI ADIBITI A UFFICI COMUNALI-  
ADEGUAMENTO SISMICO 
 

 
L'Anno DUEMILADICIASSETTE  (2017)  il giorno……. del  mese di   
 
Il Comune di PORTO SANT'ELPIDIO ( c.f. n° 81003650447), rappresentato dal Responsabile del Settore 
LL.PP. Ing. Fabio Alessandrini, nato a  Fermo il 05/05/1969, parte che di seguito sarà chiamata 
Committente, che in virtù della determinazione del Responsabile del Procedimento n° …. del ………….., 
prot, gen n° …… con la quale è stata affidata a ……………..  l’incarico della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva; 
 

e 
 
………………, . con sede  a ……………….. in via ………….., tel. ………….- fax . ……………. 
 
parte che di seguito sarà chiamato Professionista  
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Oggetto del presente incarico e’ la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione. 
Per l’incarico di direzione, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle 

opere di cui in oggetto sarà facoltà dell’Ente affidare la successiva fase esecutiva allo stesso 
Professionista, dopo l’emanazione del Decreto di assegnazione del contributo. In tal caso, la fase 
esecutiva verrà eseguita alle condizioni economiche offerte dal Professionista in sede di gara, che 
potranno essere le stesse di quelle offerte per la fase di progettazione oppure diverse. 

La progettazione di cui sopra dovrà essere svolta nel rispetto del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e delle Ordinanze n° 37 e 38 dell’8 settembre 2017 del commissario del governo per la ricostruzione nei 
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016. 

L’intervento complessivo dovrà prevedere l‘adeguamento sismico  della ex villa murri e granai -
adibiti a uffici comunali.  

 
2. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
L’incaricato svolgerà le attività indicate nell’art. 1 secondo le esigenze e le direttive del Responsabile Unico 
del Procedimento ovvero da persona/e da questi delegata tenendo conto della tempistica di cui agli articoli 
seguenti.  
 
3. TEMPISTICA  
� progetto preliminare - entro 15  giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’incarico. 
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� progetto definitivo dovrà essere elaborato, entro 25 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del 
progetto preliminare, secondo le prestazioni previste nel D.M. 17.06.2016, 

� Progetto esecutivo, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo 
 
4. VERIFICA  PREVENTIVA  DELLA PROGETTAZIONE  
 
La verifica preventiva della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva verrà svolta ai sensi dell’art. 
26 del Dlgs  50/2016. Anche tale onere è ricompreso nella parcella calcolata ed accettata in sede di gara 
 
5. CARATTERISTICHE E NUMERO DEGLI ELABORATI 
Il progetto nel suo complesso dovrà avere le seguenti caratteristiche generali: 
a) i disegni dovranno essere elaborati, con standard AUTOCAD 12, 13, 14 (o versione successiva) ovvero 
formato FILE.DWG da gestire in ambiente definito dalla Stazione Appaltante;  
b) tutti gli elaborati relativi a relazioni, computi metrici, prezziari, analisi prezzi, consegnati su supporto 
informatico su standard WINDOWS WORD EXCEL da gestire in ambiente definito dalla Stazione 
Appaltante; 
c) i disegni, le relazioni, i computi, i prezziari, etc. relativi a ciascuna fase prestazionale di cui al presente 
Capitolato, dovranno essere consegnati nel seguente numero: 
- 1 copia su chiavetta USB firmata digitalmente 
- 2 copie cartacee sottoscritte dal Professionista 
 
6. PENALE PER RITARDO E INADEMPIMENTO 
 

Sarà applicata una penale in misura pari allo 0,75 per mille del corrispettivo previsto, calcolato sugli 
importi per ogni giorno di ritardo imputabile al Professionista, rispetto a ciascuna scadenza; la penale 
complessiva non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo effettivamente dovuto, calcolato sulla base 
delle soluzioni progettuali eventualmente già prospettate dall’incaricato o, in mancanza di queste, sulla base 
dell’importo contrattuale. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, senza che 
quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborsi di spese relativi all'opera 
eventualmente svolta e non consegnata; in tal caso sarà applicata una penale pari al 10% del corrispettivo 
effettivamente dovuto, calcolato come previsto dal precedente comma, salvo il maggior danno. 

 
La stessa penale, salvo il maggior danno, sarà applicata in caso di gravi o ripetuti inadempimenti 

contrattuali. 
 
9. DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO E DEL CORRISPETTIV O PER LE PRESTAZIONI 
ACCESSORIE 
 

L’onorario, che sarà dovuto solo per le prestazioni effettivamente svolte, verrà calcolato sulla base 
delle tariffe professionali degli ingegneri  ed architetti. 

Il calcolo della parcella è stato già effettuato ed è allegato sia alla presente convenzione che alla gara 
per l’affidamento del servizio di progettazione. 
 
10. ONERI FISCALI E GENERALI 

Sono a carico del professionista incaricato le spese e le marche da bollo per il presente disciplinare, 
le spese di contratto, nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, fatta esclusione per l'IVA e 
per il contributo previdenziale e per altre eventuali imposte che dovessero risultare a carico della Stazione 
Appaltante. 

Il Professionista, all’atto del’affidamento dell’incarico dovrà presentare una cauzione definitiva sotto 
forma di polizza di responsabilità civile professionale, di importo adeguato, che copra i rischi derivanti anche 
da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Polizza a copertura dei rischi 
derivanti dallo svolgimento di attività professionale per un massimale pari almeno a € 65.000,00 (Euro 
cinquecentomila/00);  
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11. ONERI ACCESSORI A CARICO DEL TECNICO INCARICATO  
 
Devono ritenersi compresi negli onorari di cui al punto 12 tutti gli oneri accessori tra i quali, a titolo 
esemplificativo, i seguenti: 
• corrispondenza postale e telefonica; 
• incontri tecnici presso gli uffici della Stazione Appaltante e tutti gli Uffici di altri Enti comunque 

interessati, a richiesta della Stazione Appaltante; 
• riproduzione e invio dei documenti progettuali; 
• ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di qualunque tipo; 
• partecipazione a riunioni per l’illustrazione del progetto e/o presentazioni ufficiali del progetto; revisione 

e/o modifiche degli elaborati su richiesta della Stazione Appaltante anche a seguito di indicazioni 
impartite dalle competenti amministrazioni e conseguente riproduzione e invio alla Stazione Appaltante;  

• costi della stipulazione della cauzione definitiva  
•  cauzioni 
• registrazione del disciplinare d’incarico, se necessario; 
 
12. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La liquidazione delle competenze relative alla progettazione sarà effettuata come segue. 
� una somma pari al 20% del contributo riconosciuto dopo l’approvazione del progetto definitivo 
� il saldo dopo l’avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. 
 
13. PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 
Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause 
addebitabili all’affidatario dell’incarico nessun compenso e' dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni 
restando salve le derivanti responsabilità.  
 
14. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE 
La Stazione Appaltante all'atto dell'incarico consegnerà ogni documentazione in suo possesso. 
 
15. RECESSO 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal rapporto in ogni momento e a propria 
discrezione, anche –a titolo esemplificativo- nell’ipotesi in cui i soggetti passivi della procedura in danno per 
la quale è bandita la gara intendano eseguire direttamente i servizi oggetto della gara ovvero farsi comunque 
carico degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree. In tal caso all’affidatario dell’incarico 
sarà riconosciuto il solo compenso per le prestazioni già eseguite, senza diritto ad ulteriori compensi, anche a 
titolo di incarico parziale. In tal caso i progetti eventualmente presentati rimarranno di proprietà della stazione 
appaltante che potrà a sua discrezione utilizzarli, modificarli o integrarli secondo quanto stabilito dal 
successivo art. 21. 
 
16.  NORME RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI  ( non operante ma che per trasparenza viene 
citata ai fini di un informazione più corretta)  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’incarico di direttore dei lavori, che dovrà essere svolto 
secondo le norme di etica professionale, si conviene tra la parti la prestazione minima di due sopralluoghi la 
settimana, qualora le lavorazioni o la loro difficoltà, o la richiesta dell’impresa di chiarimenti o altro, non 
impongano sopralluoghi sul cantiere di intensità più frequente. 

Le visite in cantiere dovranno essere comprovate. Tali visite devono essere effettuate esclusivamente 
dal Professionista incaricato.  

L’incarico di direzione dei lavori non si considererà svolto qualora il Professionista non adempia alla 
prestazione minima suddetta concordata o, nonostante le lavorazioni impongano sopralluoghi più frequenti, le 
stesse non vengano eseguite. Analogamente si considerà non svolto l’incarico qualora il Professionista faccia 
intervenire in cantiere altri Professionisti in sua rappresentanza. La figura di “ Direttore dei lavori” compendia 
in sé anche tutte le mansioni normalmente affidate all’Ufficio di Direzione dei lavori. Pertanto, sempre 
nell’invarianza della parcella messa a base di gara sono comprese anche le attività relative all’Ufficio di 
Direzione dei lavori che dovrà svolgere anche il compito giornaliero di pesature, misurazioni ecc. al fine della 
contabilizzazione dei lavori.  
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17. PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
 
Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed 
assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, 
ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a 
suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate 
eccezioni di sorta. 
 
18. RESPONSABILITÀ 
 
Agli effetti dei rapporti contrattuali e delle conseguenze ed oneri civili per eventuali deficienze o errori 
progettuali, nonché del rispetto dei programmi di consegna della progettazione che saranno richiesti dalla 
Stazione Appaltante sì riconoscerà come unico interlocutore e responsabile il progettista incaricato. Agli 
effetti delle responsabilità penali, queste ricadranno su ogni singolo progettista per la parte da questi 
elaborata. 
I disegni e relazioni di calcolo relativi, dovranno essere regolarmente timbrati e firmati nel numero di copie 
precisate nel presente disciplinare sia dal progettista incaricato, sia dall'eventuale tecnico consulente dello 
stesso. 
 
19. CONTROVERSIE 
 
Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla determinazione e liquidazione dei compensi del 
presente capitolato d’oneri sarà giudicata dall'autorità giudiziaria con competenza territoriale esclusiva del 
Foro di Fermo 
 
Firma del Professionista____________________________________ 
 
Data __________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile il concorrente dichiara espressamente di conoscere, 
accettare e sottoscrivere le condizioni di cui agli articoli seguenti: 
- Art.   7 - Penale per ritardo e inadempimento 
- Art.   8 - Determinazione dell' onorario  
- Art. 10 - Oneri accessori a carico del tecnico incaricato 
- Art. 11 - Modalità di pagamento 
- Art. 14 - Recesso 
- Art. 16 - Norme relative alla direzione dei lavori  
- Art. 17 - Responsabilità 
- Art. 18 - Controversie 
 
Firma del Professionista____________________________________ 
 
Data __________________ 
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SCHEMA DI PARCELLA 
 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo  

2) Strutture   

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 650'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.7297% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 4'295.78 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 477.31 € 

 Relazione archeologica [QbI.10=0.015] 715.96 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 477.31 € 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 8'591.56 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 1'909.24 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 477.31 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 1'909.24 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'431.93 € 

 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 8'591.56 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 954.62 € 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 477.31 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 5'727.71 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'205.02 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'431.93 € 
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 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 477.31 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'193.27 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'773.09 € 

 TOTALE PROGETTAZIONE  50.117,46 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 18'137.74 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.02] 954.62 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo: 0 

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045; [P]: 8.2531% 1'764.10 € 

  - Sull'eccedenza fino a 650'000.00 €: QcI.10=0.09; [P]: 11.5028% 1'475.23 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'932.71 € 

 Totale 84'381.86 € 

 
 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo  

  euro 

1) Spese generali di studio 8.438,19€ 

 
 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo  

 euro 

Compenso per prestazioni professionali di progettazione 50.117,46 

Spese ed oneri accessori 5.011,75 

sommano 55.129,21 

  

Compenso per prestazioni professionali di direzione, contabilità e sicurezza in fase di 
esecuzione 

34.264,4 
 

Spese ed oneri accessori 3.426,44 

sommano 37.690,84 

  

TOTALE DOCUMENTO  92.820,05 

 
 
 

Il Dirigente dell’Area 3- Gestione del Territorio 
Ing. Fabio Alessandrini 

 


