



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA
S.P. 61 "MONTOTTONESE"**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 111.346,98

PROGETTISTA:

Ing. Ivano Pignoloni

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

Schema di contratto

A - 01

NOME FILE:

DM49_18_INT6_SP61_A01

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



PROVINCIA DI FERMO

Repertorio n. ____/____ del ____/____/____

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO
VIABILE DELLA S.P. 61 MONTOTTONESE - CUP C27H18000510001 –
CIG 75648832F0**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____
(____/____/____), nella Sede della Provincia di Fermo, presso l'ufficio di

Segreteria, avanti a me, _____, Segretario Generale

della Provincia di Fermo, autorizzato a rogare, nell'interesse

dell'Amministrazione Provinciale gli atti in forma pubblica amministrativa,

sono comparsi i signori: – ing. Ivano Pignoloni, nato a Roccafluvione (AP) il

05/09/1956, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse della Provincia di Fermo, codice fiscale

90038780442 e partita IVA 02004530446, che rappresenta nella sua qualità di

Dirigente pro tempore del Settore viabilità – infrastrutture – Urbanistica, come

risulta, da ultimo, dal decreto presidenziale n. 40 del 29/03/2018, di seguito nel

presente atto denominata semplicemente “*stazione appaltante*”; –

_____, nato a _____ il ____/____/____ e residente in

_____, _____, _____, _____, in qualità di legale

rappresentante della ditta “_____,” con sede in

_____, in _____,

iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al REA n.

_____ (C.F. e P. IVA: _____), di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “*appaltatore*”, comparenti

della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono

personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che l'intervento denominato **LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 61 MONTOTTONESE CUP C27H18000510001 – CIG 75648832F0** dell'importo totale di € 111.346,98 è compreso nel programma annuale OO.PP. 2018-2020 della Provincia di Fermo, annualità 2018, ed è finanziato con fondi stanziati con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16-02-2018;
- che con Decreto del Presidente n. 90 del 05-07-2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato **LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 61 MONTOTTONESE - CUP C27H18000510001 – CIG 75648832F0** dell'importo di € 111.346,98, con il seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 111.346,98 di cui:

- **€ 89.000,01** - Lavori a base d'asta comprensivi di € 2.312,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **22.346,97** - Somme a disposizione dell'amministrazione così ripartite:
 - € 19.580,00 - Iva al 22,00% sui lavori;
 - € 1.733,76 - Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - € 30,00 - Contributo ANAC;
 - € 1.003,21 - Lavori in economia – imprevisti e prove di laboratorio (IVA inclusa);

• che a seguito di esecuzione della procedura selettiva eseguita dalla Provincia di Fermo ed attivata con determinazione dirigenziale n. ____RS / ____ RG del ___/___/_____, l'appalto per i lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione del Dirigente del Viabilità - Infrastrutture – Urbanistica n. __RS / __RG del ___/___/_____ alla ditta “_____” come sopra identificata per l'importo contrattuale di € _____, corrispondente all'importo a base d'asta di € _____ detratto il ribasso del _____% offerto in sede di gara. L'importo di € _____, oltre all'IVA come per legge, comprende anche la somma di € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

• che la predetta aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data _____ al termine del procedimento di verifica dei requisiti auto dichiarati dall'appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Provincia di Fermo concede all'Operatore Economico “_____”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei **LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 61 MONTOTTONESE – CUP C27H18000510001**, tutto secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti ad esso allegati.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi euro _____/_____) di cui:
- €._____ per l'esecuzione dei lavori derivanti dall'applicazione del ribasso del _____% su €._____ posti a base di gara;
 - €. _____per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3 lettera eeeee) e dell'articolo 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituiscono parte integrante del presente contratto, il Capitolato generale d'appalto (approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145), il Capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, il Piano di Sicurezza sostitutivo, il Piano Operativo di Sicurezza, le polizze di garanzia, documenti che, anche se non allegati al presente atto, le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Fermo (FM), Viale Trento, 113, presso la sede legale della Provincia di Fermo.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d'appalto, nonché agli effetti dell'art.3, comma 1 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, così come indicato dalla stessa Ditta, mediante accredito sul c/c bancario di cui al successivo comma 5.
3. Le parti danno atto che la Provincia di Fermo provvede alla copertura di tutte le spese necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto. L'Appaltatore si impegna pertanto a intestare le fatture alla Provincia di Fermo con sede in Viale Trento n. 113, (C.F. 90038780442) – codice unico per la fatturazione elettronica UFO76E.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) del Capitolato generale d'appalto nonché dell'art. 3, comma 7, della L. 13/08/2010 n. 136, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, esclusivamente il Sig: _____, nato

a _____ il __/__/_____ e residente in _____ (____)

Via _____, __, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

_____ – C.F.: _____.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, di conseguenza, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la nullità assoluta del presente contratto, mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari identificati dai seguenti codici:

- IBAN: _____;

- IBAN : _____

fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la Provincia di Fermo procederà ad effettuare i pagamenti. I soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto sono:

• Sig: _____, nato a _____ il __/__/_____ e
residente in _____ (____) Via _____, __,

• Sig: _____, nato a _____ il __/__/_____ e
residente in _____ (____) Via _____, __,

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Provincia di Fermo, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in merito ai pagamenti relativi al presente appalto.

7. I pagamenti saranno erogati sulla base dei certificati di pagamento prodotti dal R.U.P. secondo le modalità previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto in vigore ed applicabile.

8. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Fermo e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

9. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 3 della riferita Legge 136/2010.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Penale per i ritardi

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni novanta (n. 90 gg.) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € _____/giorno, secondo le modalità ed i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capitolato speciale d'appalto, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASUR MARCHE oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. ;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il

curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

b3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del

decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto è, altresì, risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

8. Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti e dallo stesso articolo 7 del capitolato generale d'appalto, oltre che dal con-

tratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede ai sensi dell'articolo 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. In caso di crediti insufficienti allo scopo di cui al precedente comma 3, la stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia fideiussoria.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line), relativo alla ditta _____ (prot. _____ scadenza _____) in corso di validità e conservato agli atti.

6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, l'appaltatore ha dichiarato, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 8. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e rela-

tive responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

2. I piani di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allo stesso allegati.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free" (libero da incidenti ed infortuni).

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Per quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, si dà atto che con nota prot. _____ del ___/___/_____ la Prefettura-UTG di _____ ha certificato che nei confronti della ditta " _____", nonché dei suoi amministratori, non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 10. Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal citato articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal capitolato speciale d'appalto.
4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga, a pena di nullità del presente contratto e di quelli di subappalto, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante di quanto appena esposto, l'appaltatore si impegna a trasmettere, in formato elettronico, alla Provincia di Fermo al Settore Viabilità – Infrastrutture - Urbanistica, copia dei riferiti atti.

Articolo 12. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva rilasciata mediante Polizza Fideiussoria numero _____ sottoscritta in data _____ dall'appaltatore e dalla Compagnia _____, con sede in _____, Via

_____ - per l'importo di € _____ (pari al _____ % dell'importo contrattuale).

2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e del Capitolato speciale d'appalto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 13. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione (CAR) con polizza numero _____ sottoscritta in data _____/_____/_____ con la Compagnia _____ con sede in _____, Via _____, come segue:

SEZIONE A

partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. _____;

partita 2) per le opere preesistenti: €. _____;

partita 3) per demolizioni e sgomberi:

€. _____;

SEZIONE B

Massimale/sinistro €. _____;

Data inizio copertura assicurativa: ___/___/_____ – Data cessazione
copertura assicurativa: ___/___/_____.

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207 del 5.10.2010, per quanto ancora in vigore ed applicabile, e il capitolato generale, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. Trova altresì applicazione l'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. La Provincia di Fermo, informa l'appaltatore che dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Fermo.

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvandolo e dispensandomi dalla lettura degli allegati. Così da me redatto ai sensi di legge e dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero _____ facciate intere insieme ai suoi allegati, sottoscritto dai comparenti medesimi e da me Segretario rogante. Fatto in un unico originale e duplice copia, letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale). Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell'art. 10 del DPCM 30/03/2009 in data ___/___/_____ alle ore ___/___.

La Stazione Appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante