



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC: provincia.fermo@emarche.it
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)
C.F. 90038780442 – PI 02004530446

AVVISO DI ESITO PROCEDURA NEGOZIATA

ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2020

avviata p/c del **COMUNE DI**

MONTEPRANDONE (AP)

OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITÀ
DISSESTO IDROGEOLOGICO TRATTO DI STRADA IN VIA
MONTERONE” CUP G59H18000070005 - CIG: 84286169F3

Il presente avviso assolve altresì agli obblighi disposti dall'art.1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dall'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE

| | |
|--|---|
| Determinazione di Aggiudicazione definitiva ed efficace | n. 222 R.S. AA.GG - Contratti SUA – Risorse Umane (Reg. Gen. 629) del 13/10/2020 |
| Importo a base d'asta (compreso oneri sicurezza) | €455.00,00 |
| <u>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</u> Importo Oneri per la sicurezza: | € 11.471,60 |
| Importo oneri per l'attuazione dei protocolli COVID: | € 3.512,51 |
| Inoltro lettera d'invito | Prot. 11433 del 09/09/2020 |
| Pubblicato avviso sito provinciale link SUA | 09/09/2020 |
| Pubblicato sulla piattaforma telematica gestito da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) | 09/09/2020 |
| Scadenza presentazione offerte | 25/09/2020 - ore 13:00 |
| Data apertura offerte | 28/09/2020 - ore 9:30 |
| Codice Univoco Progetto (CUP) | G59H18000070005 |
| Codice Identificativo Gara C. I. G.: | 84286169F3 |
| Procedura di scelta del contraente | Procedura Negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2020 |
| Data verbale di aggiudicazione provvisoria | 29/09/2020 |
| Sistema di aggiudicazione | Criterio del PPB, ex art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs.50/2016 |

| Numero O.E. invitati alla procedura di gara 10 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragione sociale</th> <th>Codice fiscale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.</td> <td>01129640627</td> </tr> <tr> <td>Blu Appalti s.r.l.</td> <td>01761020674</td> </tr> <tr> <td>CO.MA.C. Srl</td> <td>02150110241</td> </tr> <tr> <td>CODISAB SRL</td> <td>01204190662</td> </tr> <tr> <td>G.E.V. NEW EVOLUTION SRL</td> <td>03164460796</td> </tr> <tr> <td>GEOFOND S.R.L.</td> <td>02521630786</td> </tr> <tr> <td>ISOFOND SRL</td> <td>03384320408</td> </tr> <tr> <td>LUMA PERFORAZIONI S.R.L.</td> <td>01442640676</td> </tr> <tr> <td>MADONNA COSTRUZIONI SRL</td> <td>04876840655</td> </tr> <tr> <td>S.J.L.E.S. S.R.L.</td> <td>00154560775</td> </tr> </tbody> </table> | Ragione sociale | Codice fiscale | APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. | 01129640627 | Blu Appalti s.r.l. | 01761020674 | CO.MA.C. Srl | 02150110241 | CODISAB SRL | 01204190662 | G.E.V. NEW EVOLUTION SRL | 03164460796 | GEOFOND S.R.L. | 02521630786 | ISOFOND SRL | 03384320408 | LUMA PERFORAZIONI S.R.L. | 01442640676 | MADONNA COSTRUZIONI SRL | 04876840655 | S.J.L.E.S. S.R.L. | 00154560775 |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Ragione sociale | Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. | 01129640627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Blu Appalti s.r.l. | 01761020674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CO.MA.C. Srl | 02150110241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODISAB SRL | 01204190662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G.E.V. NEW EVOLUTION SRL | 03164460796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GEOFOND S.R.L. | 02521630786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ISOFOND SRL | 03384320408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUMA PERFORAZIONI S.R.L. | 01442640676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MADONNA COSTRUZIONI SRL | 04876840655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.J.L.E.S. S.R.L. | 00154560775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero offerte ricevute nei termini | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero offerte escluse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offerta di minor ribasso | 22,224 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offerta di maggior ribasso | 32,773 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soglia di anomalia | 33,280 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DITTA AGGIUDICATARIA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione: G.E.V. New Evolution srl Sede Legale: Via C.da Vinci n. 3 - 88040 Martirano Lombardo (CZ) c.f. e p.i. : 03164460796 Percentuale di ribasso: 32,773 % Importo contrattuale (comprensivo di oneri sicurezza), oltre IVA: €310.793,59 Importo netto dei lavori: €295.809,48 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.471,60 Importo oneri per l'attuazione dei protocolli COVID non soggetti a ribasso €3.512,51 Richiesta di subappalto: SI Avvalimento: NO Impresa Ausiliaria: NO Verifica Anomalia: NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione ditta che segue nella graduatoria | CODISAB SRL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo di realizzazione previsto | 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo complessivo finanziamento | € 640.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| RUP Comune di Monteprandone | Geom. Pino Cori |
| Responsabile del Procedimento di Selezione SUA | Dott. Lucia Marinangeli |
| Data del presente avviso | 15/10/2020 |
| Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso): <u>T.A.R. Marche</u> , termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. | |

ELENCO OFFERENTI

| Partecipante | Ribasso % | Anomala | Soglia Anomalia 33,280 % |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|
| G.E.V. NEW EVOLUTION SRL | 32,773% | NO | |
| CODISAB SRL | 30,112% | NO | |
| MADONNA COSTRUZIONI SRL | 28,791% | NO | |
| APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. | 28,012% | NO | |
| LUMA PERFORAZIONI S.R.L. | 27,887% | NO | |
| ISOFOND SRL | 27,780% | NO | |
| GEOFOND S.R.L. | 23,816% | NO | |
| S.J.L.E.S. S.R.L. | 22,224% | NO | |