SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ............. (.o.n.. ), il giorno ...... Coveeeeei ) del mese di .....c.o..oenennnna. (022, nella residenza
.............................. , Presso gli UFFICH .....cooevveeiceneen, UbICAET TN (e

avanti ame dott. ........................... , segretario dell”’ AmMminiStrazione ............ccoceeeeveerverervennnnnn. , ivi domiciliato per
la carica e autorizzato a rogare, nell’interesse della/del .............cccocoviiniiiinnnne , gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i signori:

) T e (Dirigente  pubblico), nato  a  ........cciiiiiiiiiieieannn. il
........................... , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della
........................................... , codice fiscale ........................ , ivi domiciliato che rappresenta nella sua qualita di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “.............ccccoeceeeerirceneenne. 7

D) - ,NAt0 @ ..ot | PN , residente in
........................................ S VI e, In quaalita d

rappresentante legale / titolare dell’impresa
CON SEAE TN 1 .uvittt ittt , via

codice fiscale ...........coouiiinn ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica i0 Segretario .................ccoeveneen. sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con
il mio consenso.
PREMESSO CHE

— che con deliberazione della Giunta .............cooeeeeeeec e ooeeeeeccdndata oo,
esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento impianti pubblica illuminazione zona
centro per un importo dei lavori da appaltare di € 234.456,54 di cui:
€ 226.290,16 per lavori a base d’asta;
€ 8.166,38 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta;

— che in seguito alla gara con metodo della procedura aperta, il cui verbale di gara
(prot. n. ........... del ......... ) ¢ stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Generale
conn. ....... indata ................. , 1 suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’*“Appaltatore”;

— che ¢ stato pubblicato 1’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art. 65, del D. Lgs. 163/06.

— che I’“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data ............ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo
conn........... del ........ (solo nel caso di Societa di Capitali);

— che il legale rappresentante dell’*“Appaltatore” e il Responsabile del procedimento ................
indata .......... hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, il verbale con prot. n. ........... del ........ , dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori in oggetto del presente Atto;

—che I"“Appaltatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ....................,, protocollo numero .......... in data .......... , dal quale risulta che nulla osta ai fini
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(fascia riservata alle informazioni prefettizie)

—con nota di prot. ..... del ...... , la Prefettura di ...... comunica che, a carico dei soggetti indicati nella richiesta di
informazioni inoltrata dal ................. , non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione
di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4
del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

TUTTO CIO' PREMESSO




le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. | — Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. Il — Oggetto dell’appalto

L ”, come sopra rappresentato, conferisce all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta,
I’appalto relativo ai lavori di rifacimento del tetto della scuola elementare “Collodi Succursale”.

Art. 111 — Corrispettivo dell’appalto — Modalita dei pagamenti
11 corrispettivo dovuto dal “..................... ” all’**Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto ¢
fissato in €..........coeiiinnaln. , piu LV.A. nella misura di legge, a seguito di offerta del — ....... %
(MeNO0......covveiiiiiiiannne. per cento) rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 226.290,16 per lavori veri e propri,

cui ¢ stata aggiunta la quota per I’attuazione dei piani di sicurezza di € 8.166,38.

Il contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 82 — comma 2 — lett. a) del D.Lgs n°® 163/2006, per cui
i prezzi unitari offerti dall’appaltatore (in alternativa “di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con
applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore”) in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e
costituiscono 1’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate
per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta
e delle prescritte ritenute, raggiunga i seguenti importi percentuali sull’ammontare complessivo del contratto:

- | SAL: al superamento del 43,069% dell’ammontare complessivo dell’importo di contratto,

- saldo finale a conclusione dei lavori.

| pagamenti saranno effettuati in .............. presso ......ocoveeenne
Art. IV — Tempo utile per I’ultimazione dei lavori — Penali — Premio di accelerazione
L’ Appaltatore dovra avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 43 (quarantatre) naturali consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’appaltatore dovra rispettare le tempistiche di esecuzione
riportate negli ordini di servizio impartiti dalla D.L.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo

contrattuale.

La riscossione della penale si fara mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei
lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilita si dovra riferirsi alla cauzione definitiva.

L’ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’ Appaltatore e dovra risultare da apposito verbale
sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art. V — Obblighi dell’Appaltatore

L’ Appalto viene concesso dal “.................. ” ed accettato dall’“Appaltatore” sotto 1’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con
deliberazione . B | TR in data .......... , esecutiva ai sensi di legge:

a) il capitolato generale d appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per la parte in vigore e non in
contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;




b) il capitolato speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
d) I’elenco dei prezzi unitari;

I suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) che sono depositati agli atti del “................ s
unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. .......... e gia sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si
intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. VI — Risoluzione e recesso

Per la soluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 145, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207ed art. 134, 135 e 136 del D. Lgs. 163/06.

Art. VIl — Clausola arbitrale

Al sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n° 53, si
precisa che é esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie &, pertanto, competente il giudice
del luogo ove il contratto & stato stipulato.

Art. VIII — Cauzione definitiva
L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi del combinato

disposto degli art. 113 comma 1) del D. Lgs. 163/06 e dell’articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, cauzione definitiva di € 23.445,65 (ventitremilaquattrocentoquarantacinque,65), a mezzo

.................................. ,conpolizzan. ......... emessada “.....................7 agenzia di ............... e depositata
pressoil “................... ” con protocollo n. ........... del...........

Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il “................ ” avra diritto di valersi di propria

autorita della suddetta cauzione.
L’“Appaltatore” dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora il
...................... ”” abbia dovuto, durante 1’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. IX — Polizze assicurative

L’“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e
dell’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto polizza di assicurazione dell’importo di € ..................
comprensiva di responsabilita civile verso terzi per la somma assicurata di € ...................... emessa in data
.................. da .o

Art. X — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/06.
Art. XI — Subappalto

Ai sensi degli art. 118 del D. Lgs. 163/06, e 170 del DPR 207/210, nel corso dell’esecuzione del presente contratto
non sara autorizzato alcun subappalto di lavori, non avendo I’impresa appaltatrice dichiarato, all’atto della
presentazione dell’offerta, di voler subappaltare. [OPPURE]

Non saranno autorizzati nel corso dell’esecuzione del presente contratto altri subappalti dei lavori al di fuori di
quelli che I’impresa appaltatrice ha dichiarato all’atto dell’offerta di voler subappaltare, e cioe ................

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia.

Art. X11 — Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma nono, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di




applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
...................... e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti. L’“Appaltatore” ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 118 del D. Lgs. 163/06.

Art. XIIl — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

[per le imprese che occupano non pit di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]

Le Parti danno atto che 1’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

[per le imprese che occupano piu di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000]

Le Parti danno atto che 1’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della
Provincia di .................. competente per il territorio nel quale I’“Appaltatore” ha la sede legale, in data .............
protocollo ........ , dalla quale risulta I’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.

Art. XIV — Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto 1’“Appaltatore” elegge domicilio presso la propria sede legale.
Art. XV — Spese contrattuali

Sono a carico dell”*Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e
dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. XVI - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
[spazio per eventuali postille inserite prima del completamento della lettura dell’ Atto]

Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia
fiducia sotto la mia direzione, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda,
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli
allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo Atto, constadin. ....... fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine intere n. .....
e righe n. ..... della pagina n. .... escluse le firme.




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43, comma 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Capo |

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
Art. 1 — Oggetto ed ammontare dell’appalto

L’appalto ha per oggetto lavori di rifacimento impianti pubblica illuminazione zona centro.

L’importo a base d’asta dei lavori e delle provviste, da affidarsi a misura mediante ribasso percentuale, ammonta a
€. 226.290,16

L’importo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per ’attuazione dei piani di sicurezza ammonta a
€. 8.166,38.

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna (a + h)
Importo esecuzione Oneri per I’attuazione TOTALE
lavori dei piani di sicurezza
1 A misura 226.290,16 8.166,38
2 A corpo
142 IMPORTO TOTALE 226.290,16 8.166,38 234.456,54

Gli importi delle opere soggette a ribasso sono calcolati sulla base dell” Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e
Lavori Pubblici nella Regione Marche edizione 2015 e derivanti da analisi dei prezzi.

Gli oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza sono calcolati sulla base dell’ Elenco dei Prezzi di riferimento per
Opere e Lavori Pubblici Regione Marche.

Art. 2 — Modalita di stipulazione del contratto

Si procedera alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, col criterio del

prezzo piu basso di cui all’art 82, comma 2, lett. b) del succitato D.Lgs, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori a misura posti a base di gara.

L’importo contrattuale ¢ determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi
posto a base di gara aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’offerta
in ribasso, ai sensi del combinato dell’articolo 131, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 100, commi 1 e 5, primo
periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 3 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita
all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali “OG10”.

Art. 4 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all’articolo “Variazioni delle opere
progettate” sono indicate nella seguente tabella, allegata e parte integrante e sostanziale del contratto.




GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

Cfggfg'a CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI Euro %
0G10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E 226.290,16 100,00

CONTINUA  ED IMPIANTI ]| PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Totale opere soggette a ribasso 226.290,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.166,38
Importo lavori a base di gara 234.456,54

Le cifre sopra esposte non sono impegnative per I’Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facolta di portare
eventuali variazioni di quantita in pid o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la Direzione Lavori
riterra pit opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre non previste, senza che
I’ Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché I’importo
complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti da legge.

Art. 5 — Forme e principali dimensioni delle opere

Si precisa che le lavorazioni saranno suddivise in due fasi: si procedera prima alla realizzazione dei quadri, della
distribuzione elettrica nel suo complesso e dell’impianto afferente piazza Matteotti e zone adiacenti, poi dell’impianto
delle vie Gentili e Cialdini.

Le opere previste nel presente in appalto si possono indicativamente cosi riassumere:
e Realizzazione e posa in opera quadri elettrici e cavi distribuzione principale e secondaria
— Realizzazione dei n. 2 quadri, posa in opera entro i previsti armadi stradali;
— Realizzazione connessione al punto di approvvigionamento;
— Posa in opera cavi distribuzione principale;
— Posa in opera cavi distribuzione secondaria.

e Posain opera pali e corpi illuminanti
1. Posa in opera pali e connessione delle morsettiere di palo alla distribuzione secondaria;
2. Posa in opera corpi illuminanti e connessione alla distribuzione interna di palo;
3. Configurazione driver corpi illuminanti.

Le operazioni di sollevamento in quota dei pali saranno eseguite tramite braccio gru telescopico.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la
loro perfetta esecuzione.

Art. 6 — Prescrizioni generali

I lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (art. 42 del Regolamento Generale) costituente
documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del Regolamento Generale) che
I'appaltatore & obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

Pertanto [I'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovra assicurare
all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente,
preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in
materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL, ecc.).

La ditta che procedera all'esecuzione dei lavori, prima di approntare il cantiere dovra presentare idoneo Piano
operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi della normativa vigente.

L'esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive sara disposta con specifico Ordine di Servizio del




Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalita di esecuzione.

L’appaltatore ¢ tenuto a consegnare al D.L., anche ai fini della liquidazione dei corrispettivi, tutte le certificazioni,
documenti e collaudi necessari, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei
singoli elementi costruttivi.

Art. 7 — Criteri di aggiudicazione dei lavori

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 57
comma 6 e art. 122 comma 7 del D. Lgs. n°® 163/2006, col criterio del prezzo piu basso di cui all’art. 82, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n° 163/2006, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, col
metodo di cui all’art. 73, lett. ¢), R.D. 23/5/1924, n. 827 e col procedimento di cui al successivo art. 76, commi 1, 2 ¢ 3.

Art. 8 — Documenti contrattuali — Spese contrattuali

Ai sensi dell’art. 137 del DPR 207/2010 fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in
contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi

d) I’elenco dei prezzi unitari

e) le polizze di garanzia

I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e
I’elenco prezzi unitari.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del
contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a
quello del collaudo dell’opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
@ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 —Elenco degli elaborati di progetto allegati
Gli elaborati di progetto delle opere oggetto del presente appalto sono i seguenti:

Relazione generale/tecnica e quadro economico
Schema di contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto
Computo metrico estimativo

Computo metrico estimativo oneri della sicurezza
Cronoprogramma

Elenco Prezzi

Analisi prezzi

Piano di manutenzione

. Quadro incidenza della manodopera

10. Elaborati grafici

CoNooag R~ E

Art. 10 — Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni di appalto




L’ Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel
contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di
essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore dichiara altresi di aver preso visione del progetto e di aver valutato I’influenza e gli oneri conseguenti

sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

—aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera;

—di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche
autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere 1’opera;

— di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche
in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di
conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

—di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori, oggetto
dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti
in appalto;

— di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare
quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore.

Art. 11 — Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R.
207/2010); in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 1’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢
escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

L’ Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel
registro di contabilita.

Se I’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’ Appaltatore accertarsi
di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna dei lavori, si
applicano le norme richiamate all’art. 155 del regolamento generale sui Il.pp. (d.P.R. 207/2010).

Art. 12 — Andamento dei lavori

In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla D.L., I'appaltatore dovra far pervenire alla Direzione

dei Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.
Sulla base di cio in linea di massima I'impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che
credera pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della
Direzione dei Lavori, ci0 non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi




dell'amministrazione appaltante.

La direzione dei lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterra piu
conveniente.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle
stesse dovra essere fatta a cura e spese dell'impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del codice civile, I'impresa sara quindi garante delle opere eseguite.

Art. 13 — Sospensione — Ripresa - Proroghe — Termine utile per 1’ultimazione dei lavori - Penalita

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformita a quanto previsto dall’art. 159 del
regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 207/2010).

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I’apposito verbale.
L’ Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata
disposta la loro ripresa, pud diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla
Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’ Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui
durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per 1’ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’ Appaltatore e trasmessi al
Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del
procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le
lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 160 del regolamento generale sui LL.PP.
(D.P.R. 207/2010).

Qualora I’ Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili,
prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potra chiedere la proroga, da presentare prima della
scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del
procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 159 del regolamento generale sui
LL.PP. D.P.R. 207/2010).

La concessione della proroga annulla 1’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale 1’ Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso
Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
ditte, imprese o fornitori.

Qualora I’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, 0 lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piu lunghi
di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova
ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potra ordinare
la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di huovo assicurato il rispetto della normativa vigente
e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’ Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

L’ Appaltatore dovra avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 43 (quarantatre) naturali consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Gli interventi verranno ordinati con ordine di servizio della D.L. di volta in volta, con I’indicazione del tempo a
disposizione per la realizzazione delle singole opere.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell’ordine di servizio per I’esecuzione delle singole opere, o del
termine per la conclusione di tutti i lavori appaltati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.

La riscossione della penale si fara mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei
lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilita si dovra riferirsi alla cauzione definitiva.




Art. 14 — Cauzione provvisoria

In base all’art. 75, comma 1 del D. Lgs. 163/06, I’'Impresa dovra disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa
pari al 2% dell’importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con I’impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora 1’offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante.

La validita della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Art. 15 — Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto I’Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nella
misura del 10% sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%, secondo quanto disposto dall’art. 113, comma 1 del D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell’affidamento e 1’incameramento della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudichera ’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in
parte.

In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
appaltante, I’Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del
valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 16 — Riduzione delle garanzie

L’importo della cauzione provvisoria ¢ ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06, purché riferiti
univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L’importo della cauzione definitiva ¢ ridotto al 50 per cento per I’appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma precedente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria
ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi
sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 17 — Copertura assicurativa a carico dell’impresa

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06, I’Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
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certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
all’importo del contratto; il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari al 5
per cento dell’importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza
deve specificamente prevedere 1’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di
cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire
I’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per 1’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di
collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall’ Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 18 — Oneri, obblighi e responsabilita dell’Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, al
Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

— la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entita dell’opera con tutti i piu moderni perfezionati impianti per
assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con
segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;

— I’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino
la visibilita notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformita al nuovo codice della strada (D.Lgs.
285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

— i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimita del cantiere e
personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente, disponendo quando
necessario degli opportuni semafori;

— I’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire I’accesso dei non addetti
alle zone corrispondenti al cantiere;

— I’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 x 150 cm, ¢ la
loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come
previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all’Amministrazione verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

— provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale
tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformita agli elaborati progettuali o agli ordini
impartiti dalla Direzione lavori;.

—il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere,
nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

—le verifiche, 1 sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per 1’accertamento delle misure, sia in
corso d’opera per la contabilita che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso 1’onorario per i collaudatori, compreso
I’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

— i passaggi, le occupazioni temporanee, 1’uso delle localita di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per
qualunque causa arrecati;

— I’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione
lavori;

— la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso ’onere per la buona conservazione delle opere
realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;

— le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del
contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

— ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

— I’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o
dal collaudatore;

—le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre
all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

— I’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’ Amministrazione appaltante, di
tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali
impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi
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(prove di qualita in corso d’opera — prove finali e di collaudo);

— dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalita stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero
di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si & lavorato e
motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’ Appaltatore a quanto
suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

— I’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, nei modi piu
adatti a garantire I’autenticita;

— i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

—la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di
particolare complessita o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice
richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;

—’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati;

- ’accesso ed il recesso in piena sicurezza dai locali commerciali 0 privati nei tratti di marciapiede interessato dai
lavori;

—lo sgombero ¢ la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti
di sua proprieta;

- gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti;

— la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;

— ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso
terzi e cio nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

— all’atto della consegna dei lavori I’ Appaltatore dovra fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovra dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura
del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., .LN.A.l.L. e Ispettorato del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione
appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore il
soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuera sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni
stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell’ Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera la Stazione
appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori
responsabilita dell’ Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere I’importo della somma
necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto
ed eventualmente non erogate, sara restituito all’ Appaltatore con 1’ultima rata di acconto.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All’impresa aggiudicataria ¢ fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al
personale di sorveglianza dell’ Amministrazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento,
allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi
della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per ’erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, I’Impresa dovra preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino
(ubicazione e profondita) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi
presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi
stessi.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi 0 altri servizi, I’Impresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari
delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarra comunque
sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante
I’esecuzione dei lavori, I’unica responsabile resta I’Impresa, rimanendo del tutto estranea I’ Amministrazione appaltante,
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da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Art. 19 — Subappalto e cottimo

Ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, & consentito il subappalto della categoria prevalente per una
percentuale massima del 30% dell’importo dei lavori.

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ concesso alle condizioni stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06, ovvero
le condizioni per ottenere I’autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o 1’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, I’omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

2) che I’ Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso I’Amministrazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso I’ Amministrazione appaltante, I’ Appaltatore trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) attestazioni nei riguardi dell’affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
207/2010 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L’Appaltatore che ha dichiarato 1’intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all’aggiudicazione
definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese
per la partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa I’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3) la regolarita antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998.

L’ Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che vi sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa.

L’impresa aggiudicataria dei lavori dovra inoltre:

— trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese
subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

— trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc.
effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

— praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con

ribasso non superiore al 20%.

L’impresa ¢ tenuta inoltre all’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, D. Lgs 163/06. In caso contrario si
procedera ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra
menzionate.

L’Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi
responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra 1I’Appaltatore e le ditte che
effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui I’ Appaltatore medesimo resta 1’unico responsabile nei confronti
della Stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

E posto I’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullita.

E pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione
appaltante.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, I’Amministrazione appaltante
provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per I’applicazione delle pene previste, salvo la facolta di chiedere la
risoluzione del contratto.
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Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

Appaltatore dovra attenersi anche alle disposizioni contenute nell’art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 in materia di
divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera
negli appalti. Pertanto ¢ fatto divieto all’ Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, I’esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in
cui quest’ultimo corrisponda un compenso all’ Appaltatore per ’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Art. 20 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 1’ Appaltatore ¢
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con ’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 21 — Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 1’ Appaltatore redige e consegna
alla Stazione appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente
capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli
accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L’Impresa appaltatrice ¢ obbligata, altresi, a prevedere 1’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed
alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione
dell’opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la
procedura verra applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli
obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto I’Impresa appaltatrice quanto 1’ Appaltatore incorrono nelle responsabilita previste a loro carico dal D.Lgs. n.
81/08 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere
sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullita del contratto di appalto il piano operativo di sicurezza del cantiere sara allegato e forma parte
integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D. Lgs. 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte
dell’ Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

11 Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 22 — Direttore tecnico di cantiere

Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa ha 1’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore
dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o
Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli
operai dell’ Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e
I’eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla
Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il
termine di ultimazione dei lavori stessi.
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Art. 23 — Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, € tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio,
copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge,
I’eventuale avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale,
verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante I’eventuale esecuzione
dei lavori da parte di imprese non autorizzate o 1’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle
norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilita civili e penali previste dalle
vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

11 Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 55/1991, ha I’obbligo di procedere, in sede
di emissione dei certificati di pagamento, all’acquisizione delle certificazioni attestanti 1’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 24 — Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La contabilita dei lavoro a misura sara effettuata secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale, sulla base dei lavori eseguiti.

La Direzione Lavori provvedera in contradditorio con 1’ Appaltatore, alla valutazione dello stato di avanzamento dei
lavori determinandone la percentuale di avanzamento e procedendo di conseguenza alla relativa liquidazione per i
pagamenti.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a misura ha validita ai soli fini della determinazione del prezzo
complessivo in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto 1'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali in base alle singole voci in elenco senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 25 - Anticipazioni — Pagamenti in acconto — Pagamenti a saldo
— Ritardi nei pagamenti — Conto finale

L’ Amministrazione appaltante non concedera, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale, ai
sensi della L. 28 maggio 1997, n. 140 che ha convertito in legge 1’articolo 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

Il pagamento in acconto sara effettuato quando I’'Impresa appaltatrice abbia esequito i lavori a misura per un
importo complessivo pari al 43,069% dei lavori, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo
le norme stabilite nel presente capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verra corrisposta al pagamento della rata di saldo. A garanzia
dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata
una ritenuta dello 0,50 per cento (art.4 D.P.R. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facolta di subordinare il rilascio del certificato di
pagamento solo dopo I’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvedera alla compilazione del conto finale
corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’ Appaltatore. Il conto finale dovra essere
accettato dall’Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del
D.P.R. 207/2010).
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Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall’art. 143 D.P.R. 207/2010 e I’Impresa
appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dall’art. 133 del D. Lgs. 163/06 ¢ ai sensi dell’art. 144 del D.P.R.
207/2010 .

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha 1’obbligo di procedere all’acquisizione
delle certificazioni attestanti 1’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti
previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando
i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della
ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la
procedura verra applicata nei confronti dell’ Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli
obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 26 — Prezzi unitari — Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che
particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I’assuntore debba incontrare per la perfetta
esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei
lavori compresi quindi ogni consumo, 1’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D. Lgs. 163/06 non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si
applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono
ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 27 — Variazione al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puod essere introdotta dall’appaltatore, se non ¢ disposta dal
Direttore dei lavori e preventivamente approvata ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del DPR 207/2010, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del D.LGS. 163./2006

Qualora la Stazione Appaltante, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle
condizioni e discipline di cui all’art. 132 del D.LGS. 163./2006, ad esse saranno applicate le norme dell’art. 161 ¢ 162
DPR 207/2010.

La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con I’utilizzo dei prezzi unitari di cui al
precedente articolo 26;

La contabilizzazione delle suddette opere avverra a misura con le modalita previste dal presente Capitolato.

Art. 28 — Lavori non previsti — Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire opere non previste nell’elenco prezzi si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite
dall’articolo 163 del D.P.R. 207/2010, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere
applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

Art. 29 — Controlli — Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
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I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui 1’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficenti due testimoni per l’accertamento delle
lavorazioni compiute da inserire nelle contabilita dell’appalto.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; I’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per 1’esecuzione delle opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, 1’ Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano
verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 30 — Collaudi e indagini ispettive

La collaudazione delle opere verra eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovra essere emesso
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sara diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni
progettuali e di contratto, a verificare la regolarita delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il
raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’ Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinera
all’ Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per
esequirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, 1’ Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere
dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il
personale necessario per I’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’ Appaltatore il ripristino delle
opere assoggettate a prove 0 a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita e vizi dell’opera
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo

Art. 31 — Danni di forza maggiore

L’ Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di
danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 del D.P.R. 207/2010).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni
caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle
constatazioni opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera apposito verbale, secondo i termini
dell’art. 166, comma 2, del D.P.R. 207/2010; I’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo
inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e
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condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e
attrezzature dell’ Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potra comportare I’esclusione della Ditta appaltatrice dai
futuri appalti che I’ Amministrazione indira.

Art. 32 — Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/06, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al
10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento pud promuovere la costituzione di una commissione
oppure acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo e, sentito 1’affidatario, formula all’ Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve
di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L’ Amministrazione, entro 30 giorni dalla proposta suddetta, delibera
in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario ¢ sottoscritto dall’affidatario.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento bonario previsto dall’art. 240 del D. Lgs. 163/06, saranno deferite al giudice del luogo ove é stato
stipulato il contratto.

Al sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n° 53, si
precisa che é esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’ Appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i lavori né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 33 — Scioglimento del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori — Fusioni e conferimenti

L’ Amministrazione appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque
tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c, e artt. 134,135,136 del D. Lgs.
163/06.

Inoltre la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei lavori e I’ Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
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mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto 1’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’ Appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) ’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori (art.
116 del D. Lgs. 163/06), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione aggiudicatrice fino
a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 163/06.

Nei sessanta giorni successivi, I’ Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non
risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/06 produrranno, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 34 — Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comungue non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si
fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,
conosciute ed accettate dall’ Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

— di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

— delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

— Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);

— Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

-°D. Lgs. 163/06;

— 1l Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);

— Codice Civile — libro 1V, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677,;

— Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le
opere oggetto dell’appalto;

— Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
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Parte Il — Prescrizioni tecniche

CarPo I
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 35 — Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito
nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per I’accettazione dei materiali a
pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.1., le norme C.N.R., le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di
sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori e I’Amministrazione hanno la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterra opportuno, e che 1’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, 1’Impresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I’Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione
dell’ Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa.

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio ¢ ammesso, purché il materiale
finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 36 — Approvigionamento dei materiali

L’ Appaltatore potra scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle opere, purché essi
abbiano le caratteristiche prescritte nei documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento
dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro fornitura a pié d’opera,
comprese le spese di trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.

Art. 37 — Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita

In correlazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al
Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell’ Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere)
e dell’Impresa, nei modi piu adatti a garantire 1’autenticita.

I’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero
dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n.
3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o certificazione di conformita sia
all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
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Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 1’apposizione del marchio di
conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la
certificazione di conformita.

Art. 38 — Definizioni

1. Normalizzazione

Nel settore degli impianti elettrici per normalizzazione si intende I’insieme dei criteri generali in base ai quali devono
essere progettati, costruiti e collaudati gli impianti stessi.

2. Unificazione

Nel settore degli impianti elettrici 1’unificazione serve a stabilire caratteristiche di materiali, macchine e apparecchi
elettrici per individuare una gamma di prodotti utile a uniformare la produzione a favore della diminuzione dei costi e di
una facilitazione nell’approvvigionamento dei materiali stessi.

3. Armonizzazione

L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha fatto nascere 1’esigenza di uniformare le normative nazionali
dei diversi stati in modo da ampliare I’ambito di validita delle norme stesse; tale attivita di uniformazione delle diverse
normative nazionali va sotto il nome di armonizzazione.

4. Comitato Elettrotecnico Italiano e International Electrothecnical Commission

In Italia il CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano) svolge il compito di normalizzazione ed unificazione nel settore
elettrico ed elettronico. In ambito mondiale opera I’'TEC (International Electrothecnical Commission), cui sono membri i
comitati elettrotecnici nazionali, col compito di emettere tanto raccomandazioni sulla base delle quali i singoli paesi
membri adeguano le proprie normative che norme tecniche da cui derivano le norme nazionali.

5. Designazione delle opere da eseguire

Per l'appalto, sono designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato, che contempla
I'installazione di:

— linee principali di alimentazione;

— impianti elettrici utilizzatori per usi civili.

6. Definizioni relative a impianti elettrici

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell'articolo precedente,
resta inteso che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.

7. Opere accessorie e provvisionali

Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell'appalto tutte le opere accessorie direttamente connesse
all'esecuzione degli impianti, ad esempio, apertura e chiusura di tracce, fori passanti nei muri e nei pavimenti, muratura
di grappe, sostegni e simili ecc., mentre sono escluse dall'appalto le opere murarie e di specializzazione edile, nonché
quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti a impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte ecc. e tutto
cio che non fa parte del ramo d'arte della Ditta appaltatrice.

8. Lavori prowvisori

Saranno pagati a parte gli eventuali lavori provvisori (ad esempio, allacciamenti e installazioni temporanee), ordinati di
volta in volta per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salvo il caso che non sia previsto un compenso a corpo.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario e utile, vengono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei
rispettivi paragrafi.

Art. 39 — Prescrizioni tecniche generali

1. Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti e in particolare essere conformi:

— alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

— alle prescrizioni e indicazioni del'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

— alle prescrizioni e indicazioni della Telecom ltalia;

— alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorita Locali.

2. Prescrizioni riguardanti i circuiti — Cavi e conduttori

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni del DM 37/2008,
del D. Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, legge regionale n. 10/2002.

3. Canalizzazioni

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente.

4. Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i
contatti indiretti pud essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per
costruzione o installazione: apparecchi di Classe Il.
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In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe Il puo coesistere con la protezione mediante messa a
terra; tuttavia é vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi
e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

Art. 40 — Valori di illuminazione

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare — entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori — su un piano
orizzontale posto secondo la norma UNI 13201, in condizioni di alimentazione normali, saranno precisati, per i valori
locali, dalla Progettista. Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CIE.

Particolare cura si dovra porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti
luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto.

Con tutte le condizioni imposte, sara calcolato, per ogni area, il flusso totale emesso in lumen, necessario per ottenere i
valori di illuminazione in lux prescritti; per fare cio si impiegheranno le tabelle dei coefficienti di utilizzazione
dell'apparecchio di illuminazione previsto.

Art. 41 — Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti
degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente
Capitolato Speciale e del progetto approvato.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di
isolamento e di funzionamento e in tutto quello che puo essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art. 42 — Verifica provvisoria e consegna degli impianti

Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, la Committenza ha
la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Committenza dovra essere preceduta da una verifica
provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.

Qualora la Committenza non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del
collaudo definitivo, puo disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica
prowvisoria degli impianti.

E pure facolta della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti
abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state
rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare dovra controllare:

— lo stato di isolamento dei circuiti;

— la continuita elettrica dei circuiti;

— il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

— l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

— I'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, I'inizio del funzionamento degli impianti a
uso degli utenti ai quali sono destinati. A ultimazione della verifica provvisoria, la Committenza prendera in consegna
gli impianti con regolare verbale.

Art. 43 — Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, I'esecuzione e
la funzionalita siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di
eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Si dovra procedere alle seguenti verifiche di collaudo:

— rispondenza alle disposizioni di legge;

— rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

—rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

— rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.

In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le sequenti verifiche:

a) che siano state osservate le norme tecniche generali riportate nel presente Capitolato Speciale;

b) che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni inerenti lo specifico
appalto, precisate dalla Committenza;
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c) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione

dell'appalto;

d) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato sopra, siano stati presentati i

campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;

e) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.

Anche del collaudo definitivo verra redatto regolare verbale.

e Esame avista

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni

delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi all'impianto installato. 11

controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia

stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne

possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

— protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;

— presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarita, scelta del tipo di apparecchi e misure di

protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi,

cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.

E opportuno che tali esami inizino durante il corso dei lavori.

e Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di
identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle

condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in

funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-

UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

e Verifica delle stabilita dei cavi

Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e controllare

che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o

condotto per una lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra I'1% e il 5% della lunghezza totale..

e Misura della resistenza di isolamento

La misura si deve effettuare fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi

utilizzatori devono essere disinseriti. La misura ¢ relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto

elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:

—400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

— 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:

— 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

— 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

e Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto scelto per la prova;

si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa

classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di

apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per

la determinazione delle sezioni delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della

caduta di tensione percentuale.

o Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi

Si deve controllare che:

— il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto

e della sua alimentazione;

— la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli

stessi.

o Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

a) esame a vista dei conduttori di fase e PEN. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalita di posa

nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni.

o Verifica delle prestazioni dei corpi illuminanti.

Le verifiche vanno eseguite nelle aree concordate con la Direzione Lavori nel rispetto delle procedure previste dalle

norme.
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Art. 44 — Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera,
per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo degli impianti

a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il
collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna
(specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale
d'appalto e cioe a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti..

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la Ditta
appaltatrice & tenuta, a richiesta della Direzione Lavori, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti
adatti per le misure necessarie, senza potere per cio accampare diritti a maggiori compensi.

Art. 45 — Garanzia per gli impianti

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 24 mesi dalla data di approvazione del
certificato di collaudo (o di regolare esecuzione, se previsto).

Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare
tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare
negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.

Caro Il
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 42 Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in relazione
a quanto ¢ previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione
dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si
procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione
lavori e dall’Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni
eseguite, I’ Appaltatore ¢ obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
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