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Articolo 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esccuzione di ampliamento Rete di Distribuzione del gas/metano nel territorio
Comunale ¢ piu precisamente: C.da Alberelli — Via Tolomei Biagio - Via Nazionale SS16

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto ¢ dei suoi allegati,
delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d’arte ¢ del buon costruire, con i migliori accorgimenti
tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2
Ammontare dell'appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori ammonta presuntivamente a €. 95.948,63 ( diconsi euro
novantacinquemilanovecentoquarantotto/63 ) compresi oneri della sicurezza.
Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna C (A+B)
Importo esecuzione lavori Onerl' per l.at.tuazmne dei TOTALE
piani di sicurezza
! a misura €93.070,18 €2.878.45 €.95.948 63
2 a corpo
3 in
economia
TOTALE €93.070.18 €2.878.45 €.95.948.63

2. L’importo dei lavori (di cui al totale della colonna A), corrisponde all’importo risultante dall’offerta
complessiva ( per lavori a misura ) presentata dall’aggiudicatario in sede di gara ed ¢ pertanto al netto del ribasso
d’asta offerto.

3. L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C.

Tale importo &€ comprensivo degli oneri per la sicurezza definito nella colonna B (non soggetto a ribasso d’asta)
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 100
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

4. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrd variare di un quinto in pili o in meno. secondo quanto
previsto dal Capitolato Generale d’ Appalto per le OO.PP. di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 1435,
nel rispetto all’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 senza che |'appaltatore possa avanzare nessuna
pretesa od indennizzo.

Articolo 3

Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contratto ¢ stipulato:

X A misura
Articolo 4
Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato
con D.PR. 25 gennaio 2000, n. 34 ¢ in conformitd all’allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):
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Tabella 2

. indicazioni speciali ai fini della
. qualifica-
Categoria T e G gara
lavorazione DPR n . X importo (euro) % Subap-
bligatoria prevalente o i
34/2000 . . paltabile
(si/no) scorporabile (P/S) (si/no)

Impianti Gas/Metano | OG 6 Si €. 95.948,63 P NO

€

€

€

€

TOTALI | €. 95.948,63
Articolo 5
Indicazione delle lavorazioni omogenee
1 Le parti di cui si compone l'intervento sono le seguenti:
Tabella 3
GRUPPI DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE
DESCRIZIONE GRUPPO Importo al netto della Oneri sicurezza su g?;::;&gazl:
LAVORAZIONI OMOGENEE sicurezza singolo gruppo
sul totale
Scavi, rinterri e ripristino manto stradale
Fornitura e posa tubazioni gas/metano
Saldature tubazioni,collaudo idraulico,e
collegamento alla rete in esercizio
Ripristini sede stradale
Totale
Oneri per la sicurezza generali €2.878.45
Totale | ¢ 95 948 63 100.00 %

2. A norma dell’art. 45, comma 8, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la identificazione delle

categoric omogenee dei lavori di cui alla sopra riportata tabella rileva anche ai fini della verifica
dell’ammissibilita delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui
all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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Articolo 6
Requisiti di ammissione alla gara

Per la partecipazione alla _gara d’appalto i _concorrenti debbono possedere i requisiti di cui al DPR
34/2000, categoria_di_appartenenza OG 6 realizzazione impianti gas/metano, come richiamato nel
precedente articolo 4.

Articolo 7
Materiali in genere

A termine degli art. 15 e 16 del Capitolato Generale, i materiali in genere occorrenti per la costruzione delle
opere proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavori rispondano a requisiti di accettazione appresso indicati.

Le calci (calci arce ¢ calci idrauliche) debbono rispondere a tutte le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939,
n. 2231 ¢ D.M. 31-8-72 (G.U. n. 287 del 6 novembre 1972).

I leganti idraulici: i cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di
cui al D.M. 3/6/1968 (G.U. n. 180 del 17 luglio 1968) modificato dal D.M. 20-11-84 (G.U. n. 353 del 27-12-
1984) ed eventuali successivi aggioramenti. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente
riparati dall'umidita.

Gli agglomerati cementizi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 31-8-1972 (G.U. n. 287 del 6-
11-1972) e norme tecniche specifiche del C.N.R.

I bitumi e le emulsioni bituminose per usi stradali dovranno essere conformi alle specifiche norme emanate dal
C.NR

La ghiaia, la sabbia ¢ il pietrisco, I'acqua di impasto (da impiegarsi nella formazione delle malte e dei
conglomerati semplici o armati), debbono rispondere alle norme stabilite dal D M. 30-5-1974 (G.U n 198 del 29-
7-74) ed eventuali successivi aggiornamenti.

Le pietre naturali da costruzione debbono rispondere a tutte le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2232.

I laterizi debbono rispondere a tutte le norme stabilite dal R.D 16 novembre 1939, n. 2233, D.M. 30-5-74 ed alle
norme UNI vigenti.

I materiali di pavimentazione (mattonelle, marmette ¢ pietrini di cemento) debbono rispondere a tutte le norme
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2234.

I materiali ferrosi in genere debbono rispondere a tutte le norme stabilite dal D.M. 30-5-74 ¢ alle norme UNI
vigenti in particolare i materiali ferrosi da impiegarsi nei conglomerati cementi armati debbono rispondere
alle norme del D.M. 27/7/85 (G.U. n. 113 suppl. del 17/5/86) e successive modifiche ed integrazioni.

I'legnami debbono rispondere alle norme stabilite dal Decreto Ministeriale 30 dicembre 1912.

Le tubazioni di_acciaio per esecuzioni di impianti di_gas saranno per qualith e caratteristiche
corrispondenti a quanto descritto dal D.M. 24 novembre 1984 ¢ del successivo aggiornamento approvato
con D.M. 16 novembre 1999. Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio
saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita ¢ scevra di grumi; lo strato di zinco sard di
spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte,

Tubi di acciaio nero

Tubi di policloruro di vinile (PVC):

[ tubi PVC per fognature dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della
ditta costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipo ¢ della pressione di esercizio; rispondere per caratteristiche,
tipi e metodi, alle Norme UNI EN 1401-1:1998 ed UNI 7448-75.

Tubi di polietilene (PE):

I tubi in polietilene (PE) per il convogliamento in pressione di acqua potabile ¢ per applicazioni industriali
saranno conformi alle prescrizioni del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 ¢ alle Norme UNI EN 12201, UNI EN 15494,
ISO TR10358, UNI EN 1622.

I tubi in polietilene (PE) per pubblica illuminazione sono corrugati a doppia parete, con la parte interna liscia e
conformi alla Norma CEI EN 50086-2-4/A1.

I calcestruzzi preconfezionati

Normativa tecnica: In mancanza di una normativa ufficiale riguardante il calcestruzzo preconfezionato, vale
integralmente quanto contenuto nelle direttive ICITE sull'idoneita tecnica della produzione e distribuzione del
calcestruzzo preconfezionato, in accordo con la normativa ufficiale sulle opere in conglomerato cementizio
semplice, armato e precompresso.

Calcestruzzi a resistenza garantita: Sono quelli descritti al punto 1.4.1 del documento ICITE e ciog i calcestruzzi
definiti dalle seguenti caratteristiche che debbono essere garantite dalla ditta appaltatrice:
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- classe di resistenza;

- consistenza;

- dimensione massima dell'inerte;

- tipo ¢ classe dei cemento.

Per resistenza si intende la “resistenza caratteristica” come definita nelle direttive ICITE al punto 4.3. Essa
rappresenta un minimo pratico della fornitura di calcestruzzo considerata nel suo insieme.

Calcestruzzi a dosaggio: Sono quelli descritti al punto 14.2 del documento ICITE e cio¢ i calcestruzzi definiti
dalle seguenti caratteristiche, che debbono essere garantite dalla ditta appaltatrice:

dosaggio del cemento;

tipo ¢ classe del cemento;

consistenza oppure rapporto A/C;

dimensione massima dell'inerte;

fuso granulometrico, s¢ richiesto.

La classe di resistenza non ¢ invece garantita da parte della ditta appaltatrice.

Calcestruzzi con caratteristiche speciali: Sono quelli descritti al punto 1.4.3 del documento ICITE.

Calcestruzzi pompabili: Possono essere sia a resistenza garantita che a dosaggio ¢ la loro posa in opera, con
pompe della ditta fornitrice o dell'impresa, deve essere oggetto di precisa intesa fra le parti per lo stretto legame
che il pompaggio pone nei riguardi della composizione del calcestruzzo.

Additivi: L'eventuale impiego di additivi deve essere concordato tra le parti. Nel caso di calcestruzzi a resistenza
la ditta appaltatrice dovra indicare il tipo di additivo che intende impiegare ¢ 'amministrazione avra facolta di
chiedere la sostituzione o l'abolizione di tale additivo.

Responsabilithd: Per i calcestruzzi a resistenza la ditta appaltatrice si impegna a garantire la resistenza
caratteristica a compressione dell'impasto, alla scadenza di 28 giorni, su cubi di dimensioni definite di
temperatura e umidita, secondo UNI 6127-67 4.1-a, salvo quanto previsto dalle vigenti norme tecniche di cui alla
legge 5/11/1971, n. 1086. Per i calcestruzzi a dosaggio la ditta appaltatrice si impegna a fornire il calcestruzzo
con dosaggio a peso degli inerti e cemento e con dosaggio dell'acqua atto ad ottenere la consistenza richiesta.
Tolleranza di peso dei componenti secondo quanto previsto dal documento ICITE. Per la verifica della qualita si
rimanda alle prove previste all'art. 4. La responsabilita della ditta appaltatrice si limita a quanto detto sopra per i
calcestruzzi a resistenza e a dosaggio, restando a carico dell'impresa la responsabilita del trattamento in opera del
calcestruzzo (getto, stagionatura ¢ disarmo).

Forniture irregolari: Qualora si rilevino inadempienze della ditta appaltatrice il calcestruzzo viene definito
irregolare. Nei calcestruzzi a resistenza la irregolarita si riferisce a tutta la fornitura rappresentata dalla seric dei
prelievi servita per il calcolo della resistenza caratteristica. Nei calcestruzzi a dosaggio la irregolarita si riferisce
alla fornitura effettuata posteriormente all'ultima verifica che aveva stabilito l'accettabilita del prodotto. Eventuali
conseguenze civili ¢ penali saranno comunque a carico dei responsabili per legge.

Articolo 8
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'appaltatore avrd facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pill conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, il modo prescelto non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione. Quest'ultima si
riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio o di disporre 1'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pill conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di speciali compensi. L'appaltatore pud farsi
rappresentare per mandato nella esecuzione dei lavori seguendo le norme dell'art. 4 del Capitolato Generale.
L’esecuzione delle opere previste nel progetto, di cui questo capitolato speciale d’appalto ¢ parte integrante ¢
sostanziale, dovra avvenire secondo il seguente ordine:

Delimitazione del cantiere;

Scavi, posa tubazioni, accoppiamento e saldature, ripristino piano viabile;
Realizzazione allacci per utenza;

Verifiche, prove di funzionamento collaudo.

AW N —
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Articolo 9
Varianti al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che percid ’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 10 e 11 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dagli articoli 45, comma 8, 134 ¢ 135 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

2. L’appaltatore ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purche non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non & disposta
dal Direttore dei Lavori ¢ preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle
c.d. varianti-non varianti di cui al successivo comma 7.

S. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’appaltatore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, sc¢ richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta
I’obbligo per 1’appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

7. 11 Direttore Lavori potrd disporre interventi i quali non rappresentino varianti ¢ non saranno quindi
sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro € al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3"
dell’art. 5 del presente Capitolato Speciale ¢ che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti - non varianti).

8. Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132, comma 1 lett. €),
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo)
¢ il relativo importo ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, a norma di
legge, procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato 1’appaltatore. Tale
risoluzione dara titolo al pagamento all’appaltatore, oltre che dei lavori eseguiti € dei materiali introdotti in
cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto.

Articolo 10
Lavori eventuali non previsti e valutazione economica delle varianti

1. Ai senst dell’art. 134 comma 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 le varianti apportate al progetto appaltato
sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi come indicato al comma 3 del presente articolo.

2. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 136 del D.P.R. n. 554/1999, prima dell’esecuzione di tali
opere. Tali nuovi prezzi non potranno cssere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

Articolo 11
Osservanza del Capitolato Generale e richiami normativi

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale ¢ dal contratto,

I’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti € norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’ Appaltatore:
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Codice det contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);

Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
Codice Civile — libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677:

le vigenti disposizioni di leggi, decreti ¢ circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa,

-

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.IL e tutte le norme modificative ¢/0 sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavort,

—
e

Leggi, decreti, regolamenti ¢ le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;

11. Ordinanze ¢ regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
TUmorose.

Articolo 12
Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti ¢ risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere
Pubbliche ¢ dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto
non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso 1’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o
dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d’ Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
C) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture ¢ le relative relazioni di calcolo;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008 e
le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
e¢) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’" Appaltatore", ai sensi dell’art. 131 comma 2) punto ¢)
del D.L.gs. n. 163/2006;
J il Cronoprogramma esccutivo dei lavori ¢ le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato,
2. Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 13
Cauzione provvisoria

1. .Ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a cui si rinvia, I'Impresa dovra disporre di
una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito
al momento della presentazione delle offerte, con 'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva, qualora I’offerente risultasse aggiudicatario.

Articolo 14
Cauzione definitiva

1. Al momento della stipulazione del contratto 1’ Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria
nella misura del 10 per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento I’aumento ¢ di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
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espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativitd entro 15 giomi a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. A norma dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, “le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI I1SO
9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e
dall’art. 113, comma I, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per
cento”.

5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera
d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

6. L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o
in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

7. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
Appaltante ¢ segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, 1'Tmpresa dovra provvedere a costituire
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al
contratto iniziale.

Articolo 15
Anticipazione

1. La Stazione Appaltante non concedera, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale.

Articolo 16
Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze ¢ agli adempimenti descritti agli articoli 95 € 96 ¢
all'allegato XIII dello stesso decreto.

2. Pin in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta Ia durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute ¢ della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

— Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

- D.MO01/12/1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”™;

- D.M 12/04/1996 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione ¢ l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

- Legge 09/01/1991 n. 10 “ Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico ¢ di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

-~ DPR 26/08/1993 n. 412 * Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 09/01/1991n. 10.”

4. L appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

S. L’ appaltatore predispone, per tempo ¢ secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale ¢ alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.

6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed
igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'appaltatore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetio
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degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguanti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

Articolo 17
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ¢ messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
Considerato che non sussistono le condizioni al fine dell'applicazione della legge stessa, al piano di sicurezza ¢ di
coordinazione in fase di progettazione sara sostituito dal Piano Operativo di Sicurezza.

2. L'appaltatore, entro 30 giomi dall'aggiudicazione ¢ comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per
quanto attiene alle propric scelte autonome ¢ relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile
2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. 11 Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 18
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni

1. L appaltatore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.UR.C.), da richicdersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione
dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) Dopo I’affidamento e prima della stipula del contratto d’appalto;

b) Prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento;

¢) Dopo I'ultimazione dei lavori € prima del Collaudo amministrativo.

2. L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione
previdenziale ¢ di rispetio dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave
inadempimento contrattuale dell’ Appaltatore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte
dell’appaltatore ¢ dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati ¢ non venissero sanate, tale fatto
determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 21, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i
danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, 1a facolta
della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria ¢ le altre cauzioni
rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata ¢ conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita emersa a carico dell’appaltatore riferita al momento dell’affidamento ¢ prima
della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del
contratto: si procederd. a seconda della gravita dell’irregolaritd risconirata. con ’accantonamento fino a
un massimo del 20% dell'importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero. nei
casi_piu gravi. alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sard accertata |'avvenuta
regolarizzazione, fatta salva la facoltd di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti
inadempimenti;

¢) Posizione di non regolarita emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al
subappalto: si procedera con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si attuera la sospensione del
pagamento del 50% (del subappalto eventualmente gia eseguito in opera) nel SAL.

Articolo 19
Sede contributiva

1. L’ Appaltatore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per I'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
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I’obbligo per I'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale
competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori
accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

Articolo 20
Tutela dei lavoratori prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro ¢ dagli accordi locali integrativi vigenti per
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localitd in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino al relativo rinnovo.

2. 11 suddetto obbligo vincola 1’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ¢ indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, datla struttura e
dalle dimensioni della Ditta di cui ¢ titolare ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica, cconomica e sindacale.

3. Se I'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli &
inoltre soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’Art. 36 della
Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia .

4. L’appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione,
tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta ¢ dignita dei lavoratori, comunicando
inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali e assicurativi.

S. Contratti ¢ norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali ¢ assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello
0,50% e se 'appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con
il fondo di tiserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’appaltatore.

7. L’appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il sub — appalto risulti
vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in
queste ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per I’accertata inadempienza
contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che
disciplinano la materia.

9. Non st fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'appaltatore non presentera
all’ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 21
Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale
d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurczza fisica dei lavoratori ¢ dalle
disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’appaltatore, oltre
a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi
specificati dal presente articolo.

2. L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall’appaltatore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso
all’appaltatore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni ( sia
pure nei limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. Lavori
Pubblici, n. 145/2000).

21.1 Obblighi generali dell’appaltatore

1. L'appaltatore ¢ tenuto:

1) ad cleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel
luogo nel quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali,
cosi come indicato all’art. 24 del presente capitolato. Cid per I’intera durata dei lavori sino al collaudo
provvisorio.

2) a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 24, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giomi feriali durante I’orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente € continuativamente. Nei giorni festivi ¢ nei
giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per
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3)

4)

5)

sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguile alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 37, comma 3, non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci ¢ gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore
dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli ¢ di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ¢/o ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

21.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

1. La ditta appaltatrice dovra:

a)

b)

)

d)

€)

g
h)

)

m)

n)

eseguire ’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti
a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto ¢, quindi, collaudabili;

richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali
richieste dovranno csscre avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

curare il coordinamento tra le sue necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella foritura di qualsiasi risorsa che compete
all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, ¢ comunque sulla base di quanto disposto dal
Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiormamenti periodici.

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete
illuminazione pubblica, ecc......) nei termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine
della loro salvaguardia e protezione.

prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori ¢ comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto,
fognature, ecc... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire 1’assistenza necessaria.
osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalita
di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’ Appaltatore.

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori.

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impicgato. L’appaltatore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale ¢ del personmale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti ¢/o di cartellino non sara consentito 1’ingresso e
se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire 1’accesso al cantiere solo alle
persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con
la Direzione Lavori.

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali.
realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuitd di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere ¢ delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che
interessa proprieta ¢ diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato
0 rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori.

eseguire 1 movimenti di terra ¢ ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
¢ rapida esccuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di propricta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento ¢ la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
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0)

p)

Q)

)

s)

)

u)

v)

W)

aa)

le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria ¢ ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a
quei proprictari 1 cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante 1’esecuzione dei lavori. A
tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole,
uso di aghi di prosciugamento ccc.), I’appaltatore ¢ tenuto a propric spese, a far redigere una petizia
giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere
prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive.

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie ¢ che verranno ordinate dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.M.
Lavori Pubblici n. 145/2000, sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato ¢ qualsiasi altra struttura portante,
nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori
I’appaltatore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giomo di getto, datato,
controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facoltd di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali ¢ i manufatti esclusi dal
presente appalto ¢ approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere
sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di visulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere cd il passaggio, nello stesso ¢ sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ¢ alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....) nonché,
a richiesta della Direzione dei Lavori, 1'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I’appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze ¢ le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimitd dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta ¢ tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e
gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300,00
(diconsi euro trecento/00) per ogni giorno di inadempienza;

sostenere le spese, 1 contributi, i diritti, 1 lavori, le forniture ¢ le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas ¢ fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere ¢ per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; Iappaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
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sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne I’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno esscre motivate ¢ non eccedere
quanto concretamente utile ¢/o necessario;

cc) garantire I’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti ¢ di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
I’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
I’incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico.

dd) procedere alla costruzione ¢ alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati ¢ provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idonco computer con stampante, collegamento
internct ¢ materiale di cancelleria;

ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato ¢ degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli ¢ collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni ¢ le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divicto di darme visione a terzi
senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio ¢ che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

gg) assicurare la la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che saranno
consegnate all’appaltatore ¢ cido anche durante periodi di sospensione dei lavori ¢ fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, I’appaltatore dovra
servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche
temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300,00 per ogni giorno;

hh) garantire I’idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere ¢ per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni pitl ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ¢ sorveglianza dei lavori;

) fornire, con cadenza scttimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori ¢ in formati riproducibili agevolmente, dovrd reca in modo
automatico ¢ non modificabile la data ¢ ’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori
dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con I’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copic + file compatibile * DWG,
dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro duc mesi dall’ultimazione dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di €. 300,00;

nn) eseguire i tracciamenti ¢ i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti ¢ confini esistenti nel minor numero possibile ¢ limitatamente alle
necessitd di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della Direzione Lavori, ’appaltatore deve ripristinare tutti i confini ¢ i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

00) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificasscro alle opere escguite, rimanendo
esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
Capitolato Speciale d’ Appalto e che I’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
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21.3 Obblighi specifici sulle maestranze

1. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I’appaltatore & tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante:
I) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa
la Cassa Edile competente per territorio;,
II) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti.
Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i
lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

2. Inoltre I’appaltatore dovra attenersi alle seguenti misure:

— esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, ¢ compilato all’inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a cura dell’appaltatore,
contenente 1’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con
I’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli
adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno
essere allegati al giomale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore, una volta rilevata, se
perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

— obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di canticre ¢ del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (1’originale del Libro matricola potra essere sostituito da
fotocopia autenticata —conservando 1’originale presso la sede aziendale- qualora cid sia autorizzato per
iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarad
segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo.

— obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui
vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine
rapporto di lavoro.

— obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie,
con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

— tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall’impresa di appartenenza ¢ composto da:

nome ¢ cCognome,

fotografia;

impresa di appartenenza,

numero di matricola;
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere
individuato attraverso un documento di identita.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da
parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia
Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), I’identificazione dei
lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente indicato nel cartello
esposto con I’elenco delle maestranze che operano in cantiere ¢ non regolarmente registrato sul libro
matricola ¢ sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione
appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; I'appaltatore ha
I’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

— con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I’appaltatore dovra trasmettere
alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e
controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Tmpresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato
dall’INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia
del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul
cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.

— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL,
I’ Appaltatore dovra comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra
garantire le attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e
Assicurativi, (D.UR.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi
ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo
dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

- affinché¢ I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, ’appaltatore dovra trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni
riguardanti I’effettuazione delle operazioni contributive.
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Articolo 22
Sub-appalto e cottimo

1. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 I’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio I’appalto
che non puo essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dall’art. 116 dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ¢ affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi i limiti di affidamento in subappalto. Per
quanto riguarda la categoria prevalente, se non diversamente specificato da disposizioni di legge o di
regolamento, la quota parte subappaltabile in ogni caso non potra superare il trenta per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono 1'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ¢ i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000 euro ¢ qualora l'incidenza del costo della manodopera ¢ del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. 11 subappaltatore non pué subappaltare a sua volta le prestazioni ricevute.

4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, 1'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle
condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5. Qualora I’appaltatore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente (nei limiti del 30%) o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al
subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata
la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione
Appaltante, ¢ una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
esscre effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporanco, socictd o
COnsorzio.

6. La verifica circa Desistenza dei presupposti di legge per I’autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge 1’autorizzazione non puo cssere
diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono
ridotti della meta.

8. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

9. 11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Articolo 23
Risoluzione del contratto

23.1 Cause e procedimento di risoluzione
1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di

appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o
grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo
enunciativo ¢ non esaustivo:
a) mancato inizio cffettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo per oltre 6 giomi
naturali ¢ consecutivi;
¢) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nci termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d’appalto
¢) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;
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f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per ’csecuzione dei lavori, quali il fallimento ¢
I’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

h) frode accertata dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori;

i) inmadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

1) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

m) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto ¢ allo scopo
dell’opera;

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fasc esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

0) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d’appalto;

p) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali I’inadempimento, ’irregolarita o
il ritardo posto in essere dall’appaltatore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera senza
indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A R. da parte del Responsabile Unico del
Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

4. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti
giorni) nella quale avra luogo 1’accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della
visita dell’organo di collaudo per verificare ’accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore Lavori ¢ 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.138 del D.Igs. 12 aprile 2006 n. 163,
all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in canticre, nonché, nel caso di
csecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature ¢ mezzi d’opera debbano esserc
mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per ’eventuale riutilizzo ¢ alla determinazione del relativo
costo. Con il verbale, in particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto ¢ ammesso in contabilitd ¢ quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizic di
variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

6. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell’incolumita
delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del
cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell’appaltatore.

23.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del contratto 1’appaltatore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro € relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la
comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore

dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 113
comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

Articolo 24
Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi € nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’ Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 143), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla
Stazione Appaltante.
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2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. II mandato deve essere conferito per
atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del
Procedimento che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori con le modalita stabilite nell’art. 21.1 lett. 2).

4. Qualora ricorrano gravi ¢ giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per cid spetti
alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

5. L’appaltatore elegge ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’ Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici
19 aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, da comunicare alla stazione appaltante. A tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a
discrezione del Dircttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale
dell’appaltatore.

6. L’appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi ¢ nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto
d’appalto:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, ¢ le relative modalita secondo le norme che
regolano la contabilita della Stazione Appaltante;

b) le generalitd delle persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla Stazione Appaltante.

7. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere ¢ quictanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita pud
attribuirsi alla Staziorie Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Articolo 25
Spese di contratto imposte e tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria ¢ le
tasse relative al perfezionamento ¢ alla registrazione del contratto;,
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici
occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
¢) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri
di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori
oggetto di appalto.
2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta
maggiore di quello originariamente previsto ¢ obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto
risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su
richiesta dell’appaltatore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni
fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'appaltatore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti
gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 26
Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa appaltatrice € da tutte le
imprese operanti nel canticre (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con I’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ¢ del personale
dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
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somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato,
senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. 11 Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di
doppia turnazione. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera 1’assenza, anche temporanea, trovera
applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giomno.

Articolo 27
Disposizioni comuni a tutti i lavori

Tutti i lavori in genere dovranno esserc eseguiti secondo le migliori regole d'arte con materiale e magisteri
sempre appropriati, avranno le precise forme e dimensioni che sono o saranno prescritte ¢ soddisferanno alle
condizioni indicate nel presente Capitolato ed alle altre disposizioni che nei singoli casi verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Non verranno né contabilizzati né accreditati materiali, finimenti ¢ magisteri migliori, maggiori o piu accurati di
quanto occorra.

Per norma resta convenuto ¢ stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari ed a corpo dei lavori, anche quando
non sia esplicitamente dichiarato nelle voci dell'elenco che segue, si intenderd sempre compreso € compensato
tutto quanto occorra per dare il lavoro in opera compiuto a perfetta regola d'arte.

Articolo 28
Definizioni delle controversie

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’appaltatore, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ¢ in ogni caso non inferiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato
dall’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, € puo essere reiterato per
una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori ¢ diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente I'importo di cui al comma 1.

3. Le parti hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell'accordo bonario.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono devolute al
Tribunale di Fermo.

Articolo 29
Consegna e inizio lavori, consegne sotto riserve di legge

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I’esecuzione del contratto e I’inizio dei
lavori potrd avvenire solo dopo che il contratto d’appalto ¢ divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la
Stazione Appaltante ne chieda I’esecuzione anticipata.

2. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.PR. 21 dicembre 1999, n. 554 la consegna dei lavori potra essere
effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.

3. 1l giorno previsto per I’inizio dei lavori dovra essere comunicato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 129, comma
3, del D.P.R. n. 554/1999, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La
comunicazione potra avvenire anche a mezzo clettronico o fax.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa ( ¢ a quelle
dei sub-appaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato € comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni ¢ fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per I’esecuzione dell’appalto
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ¢ incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
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avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei
lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso,
il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

6. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 129, commi 1 € 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si riserva
la facolta di procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelie more della stipulazione formale del
contratto. In tal caso ai sensi dell’art. 130, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, il Direttore dei Lavori, nel verbale
di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali 1’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 40. 11 Direttore
Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare
le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore
Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

Articolo 30
Termini utili per I’esecuzione e I’ultimazione dei lavori
p

1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giomi 30 ( trenta ) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 28, comma 2. Nel
caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’ultimo dei verbali di consegna (quello
definitivo).

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose ¢ di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il uogo (ed il
periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
Certificato di Collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del
presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come
meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termiine finale nonché ai termini
parziali di cui all’art. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione,
di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto
previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

6. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 non ha dirtto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale ¢ qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 31
Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti ¢ modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanca che i lavori procedano utilmente €/0 a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 comma 1), lettere a), b) ¢) € d), del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I’ha determinata.
II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause
della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi ¢ nei
termini previsti dall’art. 133 del D.P.R. n. 554/1999. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il
nuovo termine contrattuale.
3. Per ogni altro aspetto proccdimentale ¢ sostanziale a disciplina della sospensione e ripresa dei lavori
troveranno applicazione:

- 1"art.133 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 534,

- gliartt. 24 ¢ 25 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, ai sensi deil’art. 114 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 534, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui all’art. 34.
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Articolo 32
Proroghe dei termini contrattuali

@® 1. L’appaltatore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 26 del D.M. Lavori
Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine di cui all’art. 30.

® 2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 10 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che I’ipotesi che il fatto determinante la necessitd di proroga non si verifichi
successivamente a tale data.

® 3. Larisposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 33
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso
raccomandata A R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 172 del d.P.R. 21 dicembre 1999,

n. 554,

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuia a mezzo fax, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i
necessari accertamenti in contraddittorio con I’appaltatore. 11 certificato di ultimazione dei lavori dovra essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per la
redazione del verbale di consegna (vedi art. 129 ¢ 130 del d.P.R. n. 554/1999).

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I’effettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giomni di eventuale ritardo,
decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di
avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel
certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore Lavori ha la facolta di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se
eseguito, tale accertamento dovrd essere prospettato all’appaltatore con un preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi ¢ dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con I’appaltatore stesso o, in sua
assenza, con due testimoni.

5. 1l certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potrd prevedere I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del
tutto marginali e non incidenti sull’'uso ¢ sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. 11 mancato rispetto di
questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessitd di redazione di nuovo
certificato che accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I"approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione
Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 38.

Articolo 34
Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I’esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al

1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.

2. Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 I'importo complessivo della penale non
potra superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali
ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale & comminata dal
Responsabile Unico del Procedimento sulla basc delle indicazioni fornitc dal Dircttorc dei Lavori.
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4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma
2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere 1’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.

7. Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nel caso di risoluzione del contratto
d’appalto per grave inadempimento, grave irregolaritd o grave ritardo (disciplinati dall’art. 136 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale ¢ determinato
sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

8. Ai sensi dell’art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 ¢ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore,
la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’impresa,
oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione
Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

9. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico
del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I’Organo di Collaudo, ove costituito.

Articolo 35
Presa in consegna anticipata in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la Stazionc Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo
Provvisorio (o I’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera dovra
darmme comunicazione all’appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giomi naturali ¢ consecutivi.
L’appaltatore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno
tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 200, commi 1 ¢ 2, del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del
Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

¢) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro;
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 200 del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, dovra essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico
del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio
dall’appaltatore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa I’esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I’occupazione ¢ 1'uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di

sicurezza ¢ senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell immobile oggetto
di anticipata consegna;
3. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabiliti
dell’appaltatore.
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Articolo 36
Pagamenti

1.1 compensi previsti verranno computati a SAL:

- i1 20% alla consegna del certificato di inizio lavori
- il restante 80 % alla consegna del certificato di regolare esecuzione ( stato finale )

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 161 del D.P.R. n. 554/1999, e sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico delegato dall’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori,
in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante
opportuna annotazione (art. 168 D.P.R. n. 554/1999).

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ¢ misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L appaltatore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I’appaltatore non si presenti ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sard assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24
ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata
presentazione. In tal caso, inoltre, I’appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nclla
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I’appaltatore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra
comunque procedere con due testimoni per 1’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 160,
comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Qualora I’appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
I’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato
d’Avanzamento, puo esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori ¢ a quella
del Responsabile Unico det Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi 1’effettiva maturazione dello Stato
d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I’emissione dello stesso nel termine pill breve possibile, ¢
comunque non oltre 15 giomi.

S. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa
Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.UR.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo 'entitd indicata all’art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati ¢ liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’ Avanzamento dei lavori.
7. A norma dell’art. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n, 145, entro i 45 giorni successivi
all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la
relativa contabilitd ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura; «lavori a tutto il
........................ » con I'indicazione della relativa data.

8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, ¢ il Responsabile del Procedimento non procedera
all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.UR.C. (documento unico di regolaritd
contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e
previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolaritd contributiva o previdenziale
(indipendentemente dalla sua gravitd), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’appaltatore non
saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche Part. 12.5 comma 20).

9. Al sensi dell’art. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, la Stazione Appaltante
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giomni, mediante emissione dell’apposito
mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 21 dicembre 1999, nn. 554, si provvede alla redazione dello Stato
di Avanzamento ¢ all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
1.
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Articolo 38
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 ¢
successive modifiche ed integrazioni.
1. Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 1’appaltatore
deve utilizzare uno o pill conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane
S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art.
3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
2. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al
presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore provvede, altresi, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L’appaltatore, a pena di nullita assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 ¢ successive modifiche ed integrazioni.
Ii contratto d'appalto € risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
4. L’appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art.3 della
Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne da immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontracnte in caso di inadempimento
dell’appaltatore.
5. L’appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontracnti deve inserire, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta 1’applicazione delle
sanzioni di cui all’art.6 della medesima Legge.

Articolo 39
Termini per il collaudo (o per "emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 192 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 il
Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare
Esccuzione che, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 208 del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 sara emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato &
emesso dal Direttore dei Lavori ed € confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) ¢ delle
relative cause, ’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale
comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’appaltatore ed al Responsabile Unico
del Procedimento con l’indicazione dei provvedimenti da assamerc per la ripresa e il completamento delle
operazioni di collaudo.

4. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il
Certificato di Regolare Esccuzione dei lavori, l’appaltatore pud notificare al Responsabile Unico del
Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 29.
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Articolo 40
Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non & possibile procedere alla revisione dei
prezzi, € non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore
in qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Articolo 41
Premio di incentivazione

1. Ai sensi dell’art. 23 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145:
Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.

Articolo 42
Cronoprogramma di progetto

1. In gencrale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (di seguito riportato) deve considerarsi
vincolante per I'appaltatore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni
singola lavorazione.

2. Tuttavia I’appaltatore avra la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che riterra piti conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per ’ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
Appaltante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I’impresa dovra garantire lavorazioni
in piu turni giornalieri ed effcttuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni
¢/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantime lo svolgimento dandone 1'apposito avviso alle
organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I’emissione di appositi ordini di servizio da parte
della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione,
costituisce titolo per I’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo
contrattuale. La tabella riporta le operazioni stabilite dalla Direzione dei Lavori:

PERIODO Opere da eseguire e completare
Dal 1°al 2° giorno Installazione cantiere, inizio scavi per gasdotto
Dal 3°al 25° giorno Continuazione scavi, posa ¢ saldature tubazioni e ripristino parziale piano viabile
Dal 26° al 28° giorno Verifiche e collaudo finale, collegamento alla rete esistente
Dal 29° al 30° giorno Ripristini finali sede stradale e rimozione cantiere
Articolo 43

Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti
dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare
Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somina assicurata non inferiore
all’importo del contratto; il massimale per I’assicurazione contro la responsabilitd civile verso terzi non deve
essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente prevedere
I'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati
all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente
comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante ¢ devono coprire 1’intero
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periodo dell’appalto fino al termine previsto per I’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare
Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici ¢ subfornitrici.
4. Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 'appaltatore & inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di
Regolare Esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.
S. Nel caso in cui I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 5,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire,
senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandantef/i.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti I’appaltatore ¢ obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spesc
dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi ¢ comungque sino alla data di emissione del Certificato di
Collaudo provvisorio o di Regolare Esccuzione. una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a
norma dell’art. 103 D.P.R. n. 554/1999. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici
di gradimento della Stazione Appaltante, ¢ comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari
al valore d’appalto ¢ con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli
assicurati anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilita civile verso terzi
Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore €/o ai suoi dipendenti ¢/o altre
ditte /o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base
di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000 euro).
Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
~ Danni alle proprieta di terzi sulle ¢/o0 nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
— Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze ¢ vicinanze di dove si eseguono i lavori;
— Danni a condutture sotterrance.
I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori
operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della
Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato ¢ colpa grave e/o dolo
delle persone del fatto delle quali I"assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire 1’impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a
non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza I’intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali
postume [se ed in quanto dovute per legge].
9. Le assicurazioni prestate, qualora I’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.
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