

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL' AREA TECNICA**

Numero **43** Del **31-05-2021**

---

OGGETTO: Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018, 61/2018, 109/2020 e ss.mm.ii.  
Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI  
SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E  
SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI  
SANTELPIDIO MORICO". CUP: D38D18000070002 - CUI:  
L81001450444201900012. Attribuzione della procedura di selezione del contraente alla  
Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo.

---

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
F.to Luchetti Maurizio

**Premesso che:**

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge");
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Via Umberto I, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Monsampietro Morico al Foglio 8 mappale 179, di proprietà del Comune (porzione prevalente) al piano terra e piano primo ospitante la sede della Protezione Civile ed una residenza Pubblica (ERAP), ed una parte privata posta al piano seminterrato composta da tre locali distinti ed appartenenti a tre

proprietà diverse, come da sopralluogo dalla Squadra di ispezione 1577 e relativa scheda AeDES n. 39286 del 06.12.2018, è stato valutato “inagibile con ulteriore rischio esterno” con esito E-F;

- con Ordinanza Sindacale n. 396 del 30.03.2018 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

#### **Considerato che:**

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*” è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 è stato approvato mediante l'Allegato 1, parte integrante dell'ordinanza medesima, un unico elenco delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le Ordinanze del Commissario straordinario n.27 del 2017, n.33 del 2017, n.37 del 2017, n.56 del 2018, n.64 del 2018 e n.86 del 2020 così come inviato dal Direttore dell'Usr Marche con nota prot. USR n.105111 del 17/11/2020, integrata con prot. USR n.105998 del 19/11/2020;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l’opera in oggetto per un importo pari ad **€. 592.000,00** (ID Ord. 796 ID Reg. 373);
- con nota prot. 54604 del 27/08/2018 acquisita al protocollo dell’Ente al n° 2815 del 28/08/2018 l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, ha comunicato l’esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell’importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l’importo richiesto afferente la parte pubblica pari ad € 352.430,48 per il progetto di “*Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant’Elpidio Morico*” – ID 1947;

#### **Atteso che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2021, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021, il bilancio pluriennale 2021-2023, il bilancio armonizzato 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- l’intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale 2021 sopra citati con il seguente Codice Unico di Intervento: L81001450444201900012;

#### **Richiamati:**

- la determinazione di Area Tecnica **n. 3 del 08.02.2019** sono stati aggiudicati, in via definitiva, l’affidamento dei Servizi tecnici afferenti i “*Lavori di riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant’Elpidio Morico*” (CUP: D38D18000070002);
  - o al tecnico **Ing. Carlo Cesaroni**, nato a Enghien Les Bains (Francia) il 15.05.1971 con studio in via San Giuseppe, 15 nel Comune di Grottammare, per la

- progettazione definitiva/esecutiva (architettonica e strutturale) e direzione dei lavori, per un importo di € 19.766,01 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta di € 26.354,68;
- o al tecnico **Geol. Giuseppe Capponi**, nato a Fermo il 01.02.1962, con studio in via Giacomo Matteotti, 9 nel Comune di Pedaso (FM) per la redazione della relazione geologica e delle attività ad essa connesse, per un importo contrattuale pari a € 2.475,39 (IVA e CNPAIA esclusi), avendo presentato un ribasso del 45,00% sull'importo posto a base d'asta per la prestazione professionale e un ribasso del 60,00% per analisi e prove strettamente connesse;
  - o al tecnico **Arch. Oliviero Boccabianca**, nato a San Benedetto del Tronto il 02.08.1968 con studio in via Fusinato, 89 nel Comune di San Benedetto del Tronto, per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per un importo di € 11.389,80 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 27,00% sull'importo a base d'asta di € 15.602,46;
  - o al tecnico **Arch. Marco Cicchinè** nato a Porto S. Giorgio il 03.11.1960 con studio in viale Casabianca, 29 nel Comune di Fermo, per l'incarico di collaudo statico, per un importo di € 2.082,02 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 65,10% sull'importo a base d'asta di € 5.965,68;
- la determinazione di Area Tecnica **n. 4 del 08.02.2019** con la quale si affida, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Arch. Claudia-Pia Ranucci nata a L'Aquila il 31.01.1974, residente a L'Aquila, Strada Vicinale di Paganica n. 32, C.F. RNCCDP74A71A345Z, in qualità di dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis D.L. 189/16 del Comune di Monsampietro Morico presso l'Area Tecnica presso l'Ufficio Sisma, iscritta all'O.A.P.P.C. della Provincia dell'Aquila al n. 625, la co-progettazione per quanto di specifica competenza della figura dell'Architetto, per i "Lavori di riparazione danni sisma e miglioramento/adeguamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico";
  - la determinazione di Area Tecnica **n. 28 del 05.06.2020** con la quale si affidano le prove con martinetti piatti doppi per la determinazione dello stato di sollecitazione e deformazione delle murature dell'edificio ERAP e Sede della Protezione Civile alla ditta TECNOLAB s.r.l. con sede legale in ORTONA (CH) Via/Piazza C.DA CUCULLO SNC, C.F.01626100695, P.IVA n.01626100695 per la somma complessiva pari ad euro 7.144,32 (IVA compresa);
  - la determinazione di Area Tecnica **n. 29 del 06.06.2020** con la quale si affida il servizio di consulenza e fornitura documentazione tecnica per intervento di stacco e restauro dello stemma nobiliare alla ditta Beleggia Alfredo con sede in Montegiorgio (FM) Con. San Giorgio n.19, C.F. BLGLRD75S21F520B per l'importo complessivo di Euro 150,00 + IVA;
  - la determinazione di Area Tecnica **n. 30 del 06.06.2020** con la quale si autorizza all'Ing. Carlo Cesaroni nato a Enghien Les Bains (Francia) il 15.05.1971 con studio in via San Giuseppe, 15 nel Comune di Grottammare, per le ragioni indicate in premessa e nell'ambito dei servizi per i lavori in oggetto, il subappalto della predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio al professionista Ing. Cesare Ascani nato ad Ascoli Piceno il 20.08.1977 c.f. SCNCSR77M20A462A con studio in via G. Flaiani, 88 nel Comune di Fermo relativamente a:
    - Relazione tecnica – Impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
    - Relazione tecnica – Impianti idro-termo sanitari (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)

- Impianti elettrici e tecnologici – Piano di Manutenzione - Impianti (art.33 co.1 lett.e e art. 38 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Schemi quadri elettrici (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Calcoli e Verifiche impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Verifiche del danno da scariche atmosferiche (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)
- Relazione requisiti acustici (Legge 447/95 e D.P.C.M. 512/97)
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi - Impianti (art.33 co.1 lett.i e art. 41 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Computo metrico estimativo impianti idro-termo-sanitari (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
- Spese relative al costo del personale - Impianti (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50);

per un importo presunto di € 3.100,00 I.V.A. ed Inarcassa esclusi alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

- la determinazione di Area Tecnica **n. 31 del 06.06.2020** con la quale si autorizza il Geol. Giuseppe Capponi, nato a Fermo il 01.02.1962, con studio in via Giacomo Matteotti, 9 nel Comune di Pedaso (FM), nell'ambito dei servizi per i lavori in oggetto, il subappalto alle Ditte:

- EDIGEO di Acciarri Maurizio & c s.a.s. per l'”*esecuzione di indagini geofisiche con tecnologia MASW e HVSR*”

- STRATI Indagini Geognostiche s.a.s. per l'”*esecuzione di prove penetrometriche*”

per un importo complessivo di € 491,80 I.V.A. esclusa alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

- le note di trasmissione acquisita al prot. USR n. 31803 del 10/04/2020 e prot. n. 41408 del 11/05/2020 con il quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio Speciale il PROGETTO DEFINITIVO relativo all'intervento in oggetto, per un importo di Euro 458.327,85, suddiviso in Euro 352.430,48 quale costo intervento su proprietà pubblica ed Euro 105.897,37 quale costo intervento su proprietà privata;
- l'esito della Conferenza Regionale che ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo di cui all'O.C.S.R. n. 56/ 2018 relativo all'intervento in oggetto, la cui determinazione conclusiva è contenuta nel decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione n. 4001 del 19/08/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/11/2020 e n. 24 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro tecnico economico:

<b>A) Totale lavori.....</b>	<b>€</b>	<b>363.166,71</b>
di cui:		
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€	335.137,44
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€	28.029,27
<b>B) Somme a disposizione.....</b>	<b>€</b>	<b>107.438,94</b>
<b>A + B) Totale progetto.....</b>	<b>€</b>	<b>470.605,65</b>

ed composto dai seguenti elaborati:

01. ELAB.A)-Relazione generale
02. ELAB.B)-Relazione geologica
03. ELAB.C)-Relazione idrologica e idraulica
04. ELAB.D.a)-Relazione Sintetica Strutturale

05. ELAB.D.b)-Relazione sismica e sulle strutture
06. ELAB.E)-Relazione geotecnica
07. ELAB.F)-Relazione archeologica
08. ELAB.G)-Relazione tecnica delle opere architettoniche
09. ELAB.H.a)-Relazione tecnica – Impianti elettrici e speciali
10. ELAB.H.b)-Relazione tecnica – Impianti idro-termo sanitari
11. ELAB.I)-Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
12. ELAB.J.a)-Relazione sulla gestione delle materie
13. ELAB.J.b)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo
14. ELAB.K)-Relazione sulle interferenze
15. ELAB.L)-Relazione paesaggistica
16. ELAB.M)-Documentazione fotografica con indicati i punti di scatto fotografici
17. ELAB.M.1)-Documentazione fotografica degli esterni
18. ELAB.N.1.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione di calcolo stato di fatto
19. ELAB.N.1.2)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione di calcolo stato modificato
20. ELAB.N.2.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Fascicolo di calcolo stato di fatto
21. ELAB.N.2.2)-Calcoli esecutivi delle strutture – Fascicolo di calcolo stato modificato
22. ELAB.N.3.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione geotecnica stato di fatto
23. ELAB.N.3.2)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione geotecnica stato modificato
24. ELAB.N.4)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione tecnica sui materiali
25. ELAB.N.5.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Piano di Manutenzione - Strutture
26. ELAB.N.5.2)-Impianti elettrici e tecnologici – Piano di Manutenzione - Impianti
27. ELAB.O.a)-Schemi quadri elettrici
28. ELAB.O.b)-Calcoli e Verifiche impianti elettrici e speciali
29. ELAB.O.c)-Verifiche del danno da scariche atmosferiche
30. ELAB.O.d)-Relazione energetica
31. ELAB.O.e)-Relazione requisiti acustici
32. ELAB.P)-Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
33. ELAB.Q)-Piano particellare di esproprio
34. ELAB.R.a.1)-Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi - Edile
35. ELAB.R.a.2)-Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi - Impianti
36. ELAB.R.b.1)-Computo metrico estimativo opere edili e oneri speciali sicurezza collettiva
37. ELAB.R.b.2)-Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali
38. ELAB.R.b.3)-Computo metrico estimativo impianti idro-termo-sanitari
39. ELAB.R.c)-Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza
40. ELAB.R.d.1)-Spese relative al costo del personale - Edile
41. ELAB.R.d.2)-Spese relative al costo del personale - Impianti
42. ELAB.S)-Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
43. ELAB.T)-Fruibilità e superamento delle barriere architettoniche
44. ELAB.U)-Dichiarazione in materia di prevenzione incendi
45. ELAB.V.a)-Dichiarazioni del progettista di cui all'art.15 del D.P.R. n.207/2010
46. ELAB.V.b)-Dichiarazioni del progettista di cui agli artt.10 co.5 e 36 co.2 del D.P.R. n.207/2010
47. ELAB.V.c)-Dichiarazioni del progettista di cui all'art.25 del D.Lgs. n.50/2016
48. ELAB.V.d)-Delega procuratore
49. ELAB.W)- Capitolato Speciale d'Appalto e Specifiche Tecniche
50. ELAB.X)-Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
51. TAV.1)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Inquadramento Cartografico, urbanistico e catastale
52. TAV.2)- Elaborati grafici – Architettonico – Inquadramento Storico
53. TAV.3)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Rilievo dello Stato attuale – Piante, Prospetti e Sezioni
54. TAV.4)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Rilievo della tipologia dei materiali – Piante e Prospetti
55. TAV. 5)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Stato di Progetto – Piante, Prospetti e Sezioni
56. TAV. 6)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Tavola sinottica delle superfici – Stato Attuale e Modificato
57. TAV. 7)- Elaborati grafici – Progetto Strutturale – Inquadramento territoriale con Corografia
58. TAV. 8)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui muri – Stato attuale - Demolizioni – Piante
59. TAV. 9)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui muri – Stato Modificato – Piante e Particolari Costruttivi
60. TAV. 10)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui muri – Stato Modificato – Prospetti e Sezioni
61. TAV. 11)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui solai – Stato Attuale – Piante e Particolari Costruttivi
62. TAV. 12)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui solai – Stato Modificato – Piante e particolari Costruttivi
63. TAV. 13)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sul tetto – Stato Attuale e Modificato
64. TAV. 14)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Seminterrato
65. TAV. 15)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Seminterrato
66. TAV. 16)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Seminterrato
67. TAV. 17)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Terra e Primo

68 STAMPA 6 STATO DI FATTO (Elab.N.2.1.a) - Fascicolo di calcolo integrativo stato di fatto - Verifica dei meccanismi locali delle murature  
69 STAMPA 6 STATO MODIFICATO (Elab.N.2.2.a) - Fascicolo di calcolo integrativo stato modificato - Verifica dei meccanismi locali delle murature;

**Considerato che** l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 124.146,14 oltre IVA, come da elaborati "ELAB.R.d.1-Spese relative al costo del personale - Edile" e "ELAB.R.d.2-Spese relative al costo del personale - Impianti";

**Visto** il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di *Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*, concedendo a questo Ente il contributo di Euro 470.605,65 per la realizzazione dell'opera;

**Atteso che** il progetto è stata validato con verbale del 20/11/2020;

**Dato atto che** l'opera viene finanziata con i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i., trasferiti nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;

**Rilevata** l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:

*"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.*

*2. La centrale unica di committenza è individuata:*

*a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;*

*b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";*

**Richiamato** il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

**Dato atto che**

- in data 17/04/2019, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo il rinnovo della convenzione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile.2014, n. 56";
- per effetto della Convenzione, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

**Ritenuto**, pertanto, di potere attribuire alla SUA della Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata DGC n. 24 del 24/03/2021;
- Di rettificare il contenuto del CSA sopradescritto al fine di perfezionare alcune inesattezze ed aggiornarlo all'attuale normativa vigente al momento della redazione del presente atto, approvando gli aggiornamenti al suddetto CSA unitamente al presente documento;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - **termine di ultimazione dei lavori:** 350 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice;
  - **pagamenti:**
    - anticipazione: 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori e comunque nei limiti ammessi dall'USR e dalle normative vigenti al momento;
    - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano euro 100.000,00 (centomila/00);
    - saldo a conclusione dei lavori;
  - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 12 del CSA;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 363.166,71 (euro trecentosessantatremilacentosessantasei/71), di cui € 28.029,27 (euro ventottomilaventinove/27) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**Preso atto che** per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. b), legge 120/020, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura "accelerata" prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

**Considerato che:**

- per "voluntas legis", la scelta di ricorrere al "modello accelerato" è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare;
- l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.R. n. 56/018 conferma la natura facoltativa di tale ricorso, prevedendo la possibilità di una rinuncia alla procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale;
- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Monsampietro Morico nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori *infra* soglia, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di un numero di operatori economici crescente (cinque, dieci o quindici) rispetto all'importo dell'appalto, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**Visto** l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/020, secondo cui *"Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55."*;



**Ritenuto** di confermare la scelta della rinuncia in quanto, dovendosi affidare lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi del suindicato art. 1, comma 2, lett. b), del decreto Semplificazioni, con invito ad almeno dieci operatori economici, viene preferito rispetto al modello accelerato di cui al dl 189/2016, trattandosi di tipologia dotata di meccanismi selettivi più semplificati e snelli in grado di abbreviare i tempi necessari per l'affidamento dei lavori, in conformità con gli obiettivi acceleratori imposti anche dal legislatore della ricostruzione;

**Dato atto che:**

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. 259 del 6/11/2017);
- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;
- che i criteri di selezione dei candidati come di seguito declinati, tengono conto delle sezioni “selezione dei candidati” riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato decreto ministeriale;

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
  - Cat. prevalente OG 2 – cl II;
  - Cat. scorporabile OG11 – cl I;
- b) possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con l'oggetto del presente appalto;
- c) possesso della certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;
- d) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e

ss.mm.ii entro la data di scadenza per la presentazione dell'istanza per manifestazione di interesse;

- e) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 154/2017, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 90.03.02;

**Ritenuto** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 1, del Codice, l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OG11 si rende necessario per la natura dell'intervento e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere strutturale/impiantistico con quelli afferenti il restauro e la valorizzazione delle strutture;
- b) invitare all'offerta 10 operatori economici selezionandoli tramite indagine di mercato formalizzata da avviso pubblicato sul profilo di committente e sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
- c) ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria;
- l) ammettere il subappalto entro il limite del 30%, in quanto, le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo, vieppiù, in linea con quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, per le seguenti ragioni:
- ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, impongono di non parcellizzare l'appalto;
  - ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

- ragioni di concorrenza correlate al limitato numero di operatori economici invitati con la presente lettera d'invito, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;
  - trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa;
- m) stabilire che anche i subappaltatori debbano essere in possesso del requisito di iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii
- n) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- o) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- p) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
- di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
  - di accettare i controlli previsti dall'“Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

**Individuato** nella persona del Geom. Maurizio Luchetti, il Responsabile Unico del Procedimento che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto che:**

- il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38D18000070002;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA della Provincia di Fermo, ammontano ad **€ 1.452,67** pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;

**Considerato** pertanto di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

Descrizione	Importi
-------------	---------

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	335.137,44
Costi diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	28.029,27
<b>Totale Lavori a misura</b>	<b>363.166,71</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Spese tecniche	35.713,22
Cassa previdenziale su spese tecniche	1.379,02
I.V.A. 22% su spese tecniche	8.160,30
Indagini e prove	5.856,00
Restauratore	4.918,67
I.V.A. 22% su Restauratore	1.082,11
I.V.A. 22 % su indagini e prove	1.288,32
Imprevisti	7.640,29
Rup Sisma 2% x 20% su importo lavori	1.452,67
Rup COMUNE 2% x 30% su importo lavori	2.179,00
I.V.A. 10% su lavori	36.316,67
Contributo S.U.A.	1.452,67
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>107.438,94</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>470.605,65</b>

**Verificato** che la somma complessiva lorda pari ad €. 470.605,65 trova allocazione Capitolo 2540, del bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio finanziario 2021;

**Preso atto** che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**Dato atto che** l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

**Dato atto** di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- proposta di determina a contrarre;
- avviso di manifestazione di interesse;
- schema di lettera d'invito, redatta dalla SUA di Fermo;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto.

**Dato atto** che, con nota prot. n. 56406 del 12/05/2021 acquisita al ns. prot. al n. 1855 del 14/05/2021, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha

comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018 e n. 63/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la “*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile.2014, n. 56*” sottoscritta in data 17.04.2019;”

**Richiamato** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “**RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002**”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/11/2020 e n. 24 del 29/03/2021, e con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 per un importo a base di gara pari a € 363.166,71 (euro trecentosessantatremilacentosessantasei/71) Iva esclusa, di cui € 28.029,27 (euro ventottomilaventinove/27) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla SUA della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convenzione sottoscritta in data 17/04/2019;

- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs.50/2016;
- 5) di **approvare** i seguenti allegati:
  - schema di “Avviso di indagine di mercato” per “L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISMA 2016 – DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT’ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002” - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € **363.166,71** (COMPRESIVO DI ONERI DI SICUREZZA);
  - schema di lettera d’invito;
- 6) di **approvare** l’oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (CSA) trasmesse dal progettista Ing. Carlo Cesaroni con nota prot. n. 2025 del 25/05/2021, a seguito delle modifiche apportate e approvate in sede di verifica preventiva di legittimità svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, comprese le osservazioni riportate nel suddetto parere;
- 7) di **stabilire** che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite l’indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante l’avviso per manifestazione d’interesse sopra approvato e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente nonché sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
- 8) di **dare atto** di aver richiesto, al fine di assicurare l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l’Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), tramite l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell’ANAC per l’avvio della procedura di selezione del contraente per l’esecuzione dei lavori in argomento, mediante trasmissione della seguente documentazione:
  - la proposta di determina a contrarre prodromica all’avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico di esecuzione dei lavori in oggetto;
  - lo schema di avviso per indagine di mercato ed i relativi allegati;
  - lo schema di lettera di invito, redatta dalla SUA di Fermo;
  - lo schema di contratto;
  - il capitolato speciale di appalto;
- 9) di **dare atto** che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con nota protocollo 38214 del 11/05/2021 ha attestato di non aver nulla da osservare sulla documentazione trasmessa, tranne per le indicazioni riportate nello stesso parere, invitando la stazione appaltante a correggere ed integrare, in autonomia, gli atti trasmessi;

10) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

11) di **dare atto** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Maurizio Luchetti, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38D18000070002;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA della Provincia di Fermo, ammontano ad € **1.452,67** pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;

12) di **dare pertanto atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	335.137,44
Costi diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	28.029,27
<b>Totale Lavori a misura</b>	<b>363.166,71</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Spese tecniche	35.713,22
Cassa previdenziale su spese tecniche	1.379,02
I.V.A. 22% su spese tecniche	8.160,30
Indagini e prove	5.856,00
Restauratore	4.918,67
I.V.A. 22% su Restauratore	1.082,11
I.V.A. 22 % su indagini e prove	1.288,32
Imprevisti	7.640,29
Rup Sisma 2% x 20% su importo lavori	1.452,67
Rup COMUNE 2% x 30% su importo lavori	2.179,00
I.V.A. 10% su lavori	36.316,67
Contributo S.U.A.	1.452,67
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>107.438,94</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>470.605,65</b>

13) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

- 14) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>importo spese procedura</b>	<b>capitolo</b>
2021	1.452,67	2540

- 15) di **liquidare**, senza ulteriore atto, a favore della SUA della Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione, previa presentazione di apposita rendicontazione da parte della stessa, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di **€. 1.452,67**, quale contributo spettante alla SUA, indicando in causale "Contributo Sua x gara esecuzione O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002";
- 16) di **dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- 17) di **dare atto** che, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria-INVITALIA sottoscritto in data 2 febbraio 2021 e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;
- 18) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 19) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria alla presente determinazione;
- 20) di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;
- 21) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);



22) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- alla SUA Provincia di Fermo con la precisazione che seguirà successivamente la trasmissione dell'elenco degli operatori economici selezionati tramite indagine di mercato esperita mediante l'avviso di cui al precedente punto 5);

23) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA**

F.to Luchetti Maurizio

---

**Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 31-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Maurizio Luchetti)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 31-05-2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to (Romina Gualtieri)

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Gualtieri Romina

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 31-05-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

**L'addetto alla pubblicazione**

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA