




COMUNE DI MONTELPARO

(Provincia di Fermo)

via Roma, 51 tel 0734/780141 - fax 0734/780167 - codice istat 109020
 pec: comune.montelparo@emarche.it



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

<p>N. 139 del Reg.</p>	<p>Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD-OVEST DEL CAPOLUOGO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP: H24H20000680001 - CUI: L81000670448202100003.</p>
<p>Data 01-08-22</p>	<p><i>PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) – ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018.</i> Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.</p>

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- il Decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 con il quale è stato individuato il Comune di Montelparo quale Ente beneficiario del contributo di Euro 900.000,00 per il consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico, di cui alla Legge 145/2018 e ss.mm.ii.;

- il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e

successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

- il comunicato del 6 settembre 2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, pubblicato sul proprio sito istituzionale, con il quale si rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR;
- l'articolo 1-bis del DDL di “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” proroga di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis della legge 145/2018, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2021 è stata approvata la programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2021-2023 prevedendo l'intervento in argomento: “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico - CUP: H24H20000680001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 16/12/2021 veniva approvato lo studio di fattibilità inerente all'intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2022 veniva adottato lo schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, con il quale si confermava l'intervento di “consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico” - CUP: H24H20000680001 – CUI: L81000670448202100003”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14/03/2022 si provvedeva ad approvare l'aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2022/2024: DUP semplificato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2022 si provvedeva ad approvare del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022”;
- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2022 si provvedeva ad approvare l'aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2021/2023: DUP semplificato;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2022 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 6 del 14/01/2022



si disponeva, fra l'altro, di procedere all'affidamento delle INDAGINI GEOLOGICHE dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di che trattasi, tramite richiesta di preventivo alla ditta GEOSISTEM S.R.L., con sede legale ad Ascoli Piceno (AP) in Z.I. Campolungo - Area Marini - p.iva 01042460442;

- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 8 del 14/01/2022 si disponeva, fra l'altro, di procedere all'affidamento SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di che trattasi, tramite Trattativa Diretta su piattaforma AcquistinretePA - MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il Geol. Mostardi Cristian di Montelparo (FM) - C.F. MSTCST64A04F549, P.Iva 02172590446, iscritto all'Albo dei Geologi delle Marche al n. 890;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 9 del 14/01/2022 si disponeva, fra l'altro, di procedere all'affidamento alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ECC. dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di che trattasi, tramite Trattativa Diretta su piattaforma AcquistinretePA - MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con l'Ing. Siquini Quintilio di Castignano (AP) - C.F. SQNQTL63R30A462J, P.IVA 01359720446, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n. 869;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 27 del 17/02/2022 si disponeva, fra l'altro, di procedere all'affidamento delle INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVE IN SITU dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di che trattasi, tramite richiesta di preventivo alla ditta LA.TE.MA. con sede legale a Montegiorgio (FM) in Via Manlio Massini, 6 - p.iva 01769480441;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 58 del 06/04/2022 si disponeva, fra l'altro, di procedere all'affidamento di ulteriori INDAGINI GEOLOGICHE dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di che trattasi, tramite richiesta di preventivo alla ditta GEOSISTEM S.R.L., con sede legale ad Ascoli Piceno (AP) in Z.I. Campolungo - Area Marini - p.iva 01042460442;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica 90 del 20/05/2022 si disponeva, fra l'altro, di procedere all'affidamento dei SONDAGGI STRUTTURE ESISTENTI dei "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di che trattasi, tramite richiesta di preventivo alla ditta MORETTI AVIO con sede legale a Monte Giberto (FM) in C.da Caprano, n.2 - p.iva 01042460442;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 06/06/2022 è stato approvato il progetto DEFINITIVO inerente ai "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del

versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" - CUP: H24H20000680001;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/07/2022 è stato approvato il progetto ESECUTIVO inerente ai "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" - CUP: H24H20000680001;

DATO ATTO che il progetto presenta un importo complessivo pari ad € 900.000,00 e sviluppa il seguente Quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO

Lavori da computo metrico	€ 615.111,27
di cui:	
Soggetti a ribasso	€ 601.609,87
Oneri per la sicurezza	€ 13.501,40

Somme a disposizione	
IVA sui lavori 22%	€ 135.324,48
Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato Regolare Esecuzione, Sicurezza (CSP-CSE)	€ 62.847,39
Cassa previdenziale su spese tecniche 4%	€ 2.513,90
IVA su spese tecniche 22%	€ 14.379,48
Spese tecniche collaudo statico	€ 5.000,00
Cassa previdenziale su spese tecniche collaudo statico 4%	€ 200,00
IVA su spese tecniche collaudo statico 22%	€ 1.144,00
Spese tecniche relazione geologica	€ 5.529,64
Cassa previdenziale su spese tecniche relazione geologica 4%	€ 221,19
IVA su spese tecniche relazione geologica 22%	€ 1.265,18
Indagini strutture esistenti IVA compresa	€ 912,56
Indagini geologiche IVA compresa	€ 7.988,06
Saggi su fondazioni strutture esistenti IVA compresa	€ 2.623,00
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 2%	€ 12.302,23
Espropri ed asservimenti	€ 5.000,00
Contributo SUA	€ 2.460,45
Contributo ANAC	€ 375,00
Imprevisti e lavori in economia e compensazioni prezzi IVA compresa	€ 24.802,18
	€ 284.888,73
TOTALE PROGETTO	€ 900.000,00

DATO ATTO che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati tecnici:

- ALL.1 – Relazione tecnico illustrativa
- ALL.2 – Documentazione fotografica con punti di vista
- ALL.3 – Relazione geologica
- ALL.4 – Studio di fattibilità ambientale
- ALL.5 – Schede paesaggistiche



- ALL.6.1 – Relazione geotecnica - Calcoli strutturali e relazione sismica - Intervento "A"
- ALL.6.2 – Relazione geotecnica - Calcoli strutturali e relazione sismica - Intervento "C"
- ALL.6.3 – Relazione geotecnica - Calcoli strutturali e relazione sismica - Intervento "D"
- ALL.7 – Relazione sui materiali
- ALL.8 – Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi
- ALL.9 – Computo metrico estimativo
- ALL.10 – Quadro economico
- ALL.11 – Stima incidenza sicurezza
- ALL.12 – Stima incidenza manodopera
- ALL.13 – Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
- ALL.14 – Cronoprogramma
- ALL.15 – Capitolato Speciale d'Appalto
- ALL.16 – Piano di manutenzione
- ALL.17 – Relazione sulla gestione delle materie
- ALL.18 – Schema di Contratto
- ALL.19 – Censimento e risoluzione delle interferenze
- TAV.1 – Corografia
- TAV.2 – Stralcio del piano regolatore vigente
- TAV.3 – Planimetria stato attuale con individuazione dei dissesti
- TAV.4.1 – Sezione stato attuale – Intervento "A"
- TAV.4.2 – Sezione stato attuale – Intervento "B"
- TAV.4.3 – Sezione stato attuale – Intervento "C"
- TAV.4.4 – Sezione stato attuale – Intervento "D"
- TAV.5.1 – Planimetria generale interventi
- TAV.5.2 – Planimetria interventi "A" e "B"
- TAV.5.3 – Planimetria intervento "C"
- TAV.5.4 – Planimetria intervento "D"
- TAV.6.1 – Sezione stato di progetto – Intervento "A"
- TAV.6.2 – Sezione stato di progetto – Intervento "B"
- TAV.6.3 – Sezione stato di progetto – Intervento "C"
- TAV.6.4 – Sezione stato di progetto – Intervento "D"
- TAV.7.1 – Particolari intervento "A"
- TAV.7.2 – Particolari intervento "B"
- TAV.7.3 – Particolari intervento "C"
- TAV.7.4 – Particolari intervento "D"
- TAV.8.1 – Esecutivi interventi
- TAV.8.2 – Esecutivi scala in c.a. intervento "C"
- TAV.9 – Piano particellare d'esproprio

DATO ATTO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 116.199,04 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: ALL.12 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA;

VISTO il decreto 23/02/2021 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno con cui è stato approvato definitivamente il progetto ammesso a finanziamento concedendo a questo Ente il contributo di Euro 900.000,00 per la realizzazione dell'opera con fondi di cui alla Legge 145/2018 ex art. 1 co. 139 e ss. con successivo passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR come

da comunicato del 6 settembre 2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, pubblicato sul proprio sito istituzionale;

VISTO che il progetto è previsto nel bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 al capitolo di spesa n. 2692/4 "Consolidamento centro abitato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico "cod. 08.01-2.02.01.09.000 del corrente bilancio comunale 2022/2024 annualità 2022 per l'intero importo pari ad Euro 900.000,00;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 e 8 del D.lgs. n.50/2016 redatto dal RUP, in atti;

DATO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019 e quindi dai c.d. Decreti Semplificazione del 2020 e del 2021;
- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"
- il predetto obbligo è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia" e pertanto per le procedure finanziate con i Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano di Completamento il citato obbligo del Codice risulta essere vigente;



DATO ATTO:

- che in data 01/04/2022, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";
- che sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
 - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara; successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di difesa del versante Est del Capoluogo consistenti nella realizzazione di lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- **termine di ultimazione dei lavori:** 224 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- **penali:** 0,6‰ (euro uno ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- **remunerazione:** "a misura", ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e

lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti.

- **pagamenti:**
 - o anticipazione: 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori;
 - o in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e della quota dell'eventuale anticipazione, raggiunga un importo non inferiore ad Euro 180.000,00;
 - o saldo a conclusione dei lavori;
- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.7 del CSA;
- **subappalto:** nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/16;
- **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - o 0,6‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori (art. 7.10 dello schema di contratto);
 - o 1‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto (art. 7.11 dello schema di contratto);
 - o 1‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (art. 7.12 dello schema di contratto);
 - o 1‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (art. 7.13 dello schema di contratto);
- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 5 del CSA;

DATO ATTO:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D.Lgs. 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

CERTIFICATO il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;



VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, s.m.i. dal DL 77 del 31/05/2021 convertito in legge 108/2021, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

VALUTATO:

di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie
 - OS21 – classifica II^;

RITENUTO:

di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) invitare a presentare offerta 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, individuare gli operatori economici

selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;

- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo che ove pervengano almeno cinque offerte valide, si proceda con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;
- d) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- f) di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- g) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia pari a n.10 giorni;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020), stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria;
- i) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- j) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

VISTO in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

RITENUTO CHE ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività



ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile – 15% e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) – 30%, per le motivazioni di seguito descritte: - "per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell' "Ingegneria Civile" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell'Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'"Ingegneria Civile" si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

DI RIBADIRE che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 7 dello schema di Contratto;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è delegata al geom. Luciano Evandri responsabile dell'Area Tecnica;
- che in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto c. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre

- 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad **€ 375,00**, da versare nei termini suindicati;
- che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n° **H24H20000680001**;
 - l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, identificato dal seguente codice CUI: L81000670448202100003;
 - che ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad **€ 2.460,45**, pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO:

che di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

QUADRO ECONOMICO

Lavori da computo metrico	€ 615.111,27
di cui:	
Soggetti a ribasso	€ 601.609,87
Oneri per la sicurezza	€ 13.501,40

Somme a disposizione

IVA sui lavori 22%	€ 135.324,48
Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato Regolare Esecuzione, Sicurezza (CSP-CSE)	€ 62.847,39
Cassa previdenziale su spese tecniche 4%	€ 2.513,90
IVA su spese tecniche 22%	€ 14.379,48
Spese tecniche collaudo statico	€ 5.000,00
Cassa previdenziale su spese tecniche collaudo statico 4%	€ 200,00
IVA su spese tecniche collaudo statico 22%	€ 1.144,00
Spese tecniche relazione geologica	€ 5.529,64
Cassa previdenziale su spese tecniche relazione geologica 4%	€ 221,19
IVA su spese tecniche relazione geologica 22%	€ 1.265,18
Indagini strutture esistenti IVA compresa	€ 912,56
Indagini geologiche IVA compresa	€ 7.988,06
Saggi su fondazioni strutture esistenti IVA compresa	€ 2.623,00
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 2%	€ 12.302,23
Espropri ed asservimenti	€ 5.000,00
Contributo SUA	€ 2.460,45
Contributo ANAC	€ 375,00
Imprevisti e lavori in economia e compensazioni prezzi IVA compresa	€ 24.802,18
	€ 284.888,73
TOTALE PROGETTO	€ 900.000,00

DATO ATTO che il progetto "Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" di importo complessivo pari ad € 900.000,00 è previsto al capitolo di spesa n. 2692/4 "consolidamento centro



abitato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico "cod. 08.01-2.02.01.09.000 del corrente bilancio comunale 2022/2024 annualità 2022 contributo statale di cui Legge 145/2018;

PRESO ATTO:

- che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICONOSCIUTA:

- per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 6 del 06/10/2020, con il quale sono state conferite al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 24/05/2021;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori di consolidamento e messa in

sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/07/2022;

3. di **attribuire** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 24/05/2021;
4. di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016;
5. di **dare atto** che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
6. di **stabilire** che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
7. di **prevedere** nei documenti di gara che ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse;
8. di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
9. di **stabilire** che gli operatori economici con i quali negoziare in numero pari a 10 verranno individuati selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo;
10. di **stabilire** che al fine di rispettare i termini stabiliti dal comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 successivamente modificato dall'art. 1-bis della legge 25 febbraio 2022 n. 15 che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro il 15/11/2022, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61 comma 6 del Codice;



11. di **dare atto** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è geom. Luciano Evandri responsabile dell'Area Tecnica;
- in forza di quanto previsto nella Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montelparo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad **€ 375,00**, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n° **H24H20000680001**;
- ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad **Euro 2.460,45** pari allo 0,40% dell'importo a base d'asta;

12. di **dare atto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori da computo metrico	€ 615.111,27
di cui:	
Soggetti a ribasso	€ 601.609,87
Oneri per la sicurezza	€ 13.501,40

Somme a disposizione

IVA sui lavori 22%	€ 135.324,48
Spese tecniche progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Certificato Regolare Esecuzione, Sicurezza (CSP-CSE)	€ 62.847,39
Cassa previdenziale su spese tecniche 4%	€ 2.513,90
IVA su spese tecniche 22%	€ 14.379,48
Spese tecniche collaudo statico	€ 5.000,00
Cassa previdenziale su spese tecniche collaudo statico 4%	€ 200,00
IVA su spese tecniche collaudo statico 22%	€ 1.144,00
Spese tecniche relazione geologica	€ 5.529,64
Cassa previdenziale su spese tecniche relazione geologica 4%	€ 221,19
IVA su spese tecniche relazione geologica 22%	€ 1.265,18
Indagini strutture esistenti IVA compresa	€ 912,56
Indagini geologiche IVA compresa	€ 7.988,06
Saggi su fondazioni strutture esistenti IVA compresa	€ 2.623,00
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 2%	€ 12.302,23
Espropri ed asservimenti	€ 5.000,00
Contributo SUA	€ 2.460,45
Contributo ANAC	€ 375,00

Imprevisti e lavori in economia e compensazioni prezzi IVA compresa	€ 24.802,18
	€ 284.888,73
TOTALE PROGETTO	€ 900.000,00

13. che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 900.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi di cui alla Legge 145/2018 annualità 2021 (Decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021) con passaggio delle risorse relative sul PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU;
14. di sub impegnare e **liquidare**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n.0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di **€ 2.460,45**, contributo SUA ed **€ 375,00** contributo ANAC, indicando in causale "Contributo SUA ed ANAC per gara dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-ovest del capoluogo a rischio idrogeologico", imputando la spesa al capitolo n. 2692/4 "consolidamento centro abitato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico "cod. 08.01-2.02.01.09.000 del corrente bilancio comunale 2022/2024 annualità 2022 nelle seguenti poste:
- o In quanto ad Euro **2.460,45**;
 - o In quanto ad Euro **375,00**;
15. dare atto che:
- a. il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
 - b. ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
 - c. non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
16. di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo, per l'effettuazione delle procedure di gara di cui trattasi;
17. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
18. di trasmettere il presente provvedimento:
- Al Servizio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - Al Servizio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Provincia di Fermo, in qualità di Stazione Unica Appaltante;
 - Alla SUA di Fermo per gli adempimenti di competenza.

Visto di REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM. LUCIANO EVANDRI**

PER LA COPERTURA FINANZIARIA: IL RESPONSABILE: F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li *01.08.2022*

Visto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GEOM. LUCIANO EVANDRI**



=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio.

li,

**II FUNZIONARIO RESPONSABILE
GEOM. LUCIANO EVANDRI**

=====

A norma dell'art. 10 del D.LGS n. 267/2000, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

