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COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO 

                                    “ Città dei Farfensi ” 

Provincia di Fermo 
 

 

 

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA 

 

N. 132 del Reg.   Data 16-09-22                   

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento lavori CONTRADA MONTE RADALDO E 

MONTE RADALDO ETE CUP: F99J21013840005 PNC 2016 misura A4 Attribuzioni funzioni 

selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa 

gestione 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici 

 

del mese di settembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Il RESPONSABILE  
 
Richiamati: 
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza;  
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1º luglio 2021, n. 
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

- in particolare, “, ORDINANZA n. 6 del 30/12/2021 e s.m.i. per l’attuazione degli interventi del 
Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture 
e mobilità”; 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 
n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 
n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
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- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento 
pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza 
dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto 
stesso; 

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 
riforma del CUP; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR/PNC e 
corrispondenti milestone e target;  

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 
di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 
principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per 
la ripresa e la resilienza”;  

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani;  

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR; 

 
Premesso che: 
- l’intervento in oggetto, di complessivi euro € 275.000,00 è interamente finanziato con i fondi 

stanziati ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza PNC n. 17/2022, come 
integrata dall’art.1, comma 1, dell’Ordinanza PNC n. 32/2022, con le quali si precisa che il 
finanziamento degli interventi è stato riconosciuto con le ordinanze del 30 dicembre 2021 nn. 
6, 7, 8, 9, 10 e 11, che offrono adeguata copertura; 

- l’opera è correttamente inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 
2022-2024 con Codice Univoco Intervento CUI L00330500448202200011; 

 
CONSIDERATO che: 
- con determinazione Area Tecnica n. 131 del 16.09.2022 con oggetto: 
NOMINA RUP per progetti attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori 
colpiti dal sisma 2009-2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il sig. 
AGOSTINO ANTONIO TEMPESSTILLI in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, quale 
responsabile unico del procedimento per l’attuazione dei seguenti interventi: 

-“CONTRADA MONTE RADALDO E MONTE RADALDO ETE “, ORDINANZA n. 6 del 
30/12/2021 e s.m.i. per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei 
territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea 
di intervento 5 “Investimenti sulla rete stradale comunale” CUP: “F99J21013840005”; 
-“Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e 
di città”, denominato “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA lotto 1” e RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PLATEATTICO DELL’EX 
CONVENTO DI SAN BERNARDINO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STORICA ED 
ARREDO URBANO DELLA VIA FARFENSE Lotto 2”, ORDINANZA n. 7 del 30/12/2021 e 
s.m.i. per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti 
dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di 
intervento 1, CUP: “F97H21010150005”; 
- “Intervento di recupero e riconversione del palazzo Ex Ospedale in Ostello della 
Gioventù e centro di aggregazione giovanile per arte e cultura”, ORDINANZA n. 8 del 
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30/12/2021 e s.m.i. per l’attuazione interventi del Piano complementare nei 
territori colpiti dal sisma 2009/2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero  
e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, 
Linea di intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione 
vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”, CUP:“F93D21005020005”; 

 
- Con determinazione Det. N. - 260 del 30.12.2021 Oggetto DETERMINA DI ACCERTAMENTO IN 
ENTRATA E A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA " MESSA IN 
SICUREZZA MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO STRADE COMUNALI C.DA MONTERADALDO E 
MONTERADALDO ETE". CUP F99J21013840005 è stato affidato l’incarico per la redazione della 
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, al Geom. Giorgio Di Cintio; 
- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona del Geom. Giorgio Di Cintio; 
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito a: 

a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 
risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli 
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo; 

- con delibera di Giunta comunale n. 38 del 21.06.2022 con oggetto: Approvazione Progetti 
DEFINITIVO-ESECUTIVO Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-
misura A2 - A3 - A4, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in 
oggetto predisposto dal Geometra Giorgio Di Cintio per un importo complessivo di € 275.000,00  
di cui 189.547,78 per lavori ed € 85.452,22 per somme a disposizione secondo il quadro 
economico: 
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VISTO il progetto definitivo/esecutivo del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 
2009-2016, Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata 
“Investimenti sulla rete stradale comunale” dal titolo: CONTRADA MONTE RADALDO E MONTE 
RADALDO ETE - CUP: F99J21013840005 redatto dal Geom. Giorgio Di Cintio ed acquisito al ns. 
prot. n. 3702 del 16.06.2022 per l’importo complessivo di euro 275.000,00 costituito dai 
seguenti elaborati: 
- TAV. 1 ELENCO DEGLI ELABORATI 
- TAV. 2 RELAZIONE TECNICA GENERALE 
- TAV. 3 RELAZIONE GEOLOGICA 
- TAV. 4 INQUADRAMENTO PLANIMETRICO GENERALE 
- TAV. 5 PLANIMETRIA GENERALE A CURVE DI LIVELLO 
- TAV. 6.1 PLANIMETRIA INTERVENTI STRADA MONTE RADALDO ETE 
- TAV. 6.2 PLANIMETRIA INTERVENTI STRADA MONTE RADALDO 
- TAV. 7 SEZIONI STRADA MONTE RADALDO E MONTE RADALDO ETE 
- TAV. 8 PROFILO LONGITUDINALE 
- TAV. 9 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
- TAV. 10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO 
- TAV. 11 PIANO DI MANUTENZIONE 
- TAV. 12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- TAV. 13 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
- TAV. 14 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- TAV. 15 LAYOUT DI CANTIERE 
- TAV. 16 FASCICOLO DELL’OPERA 
- TAV. 17 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- TAV. 18 STIMA INCIDENZA COSTI SICUREZZA 
- TAV. 19 STIMA INCIDENZA COSTI MANODOPERA 
- TAV. 20 ELENCO PREZZI 
- TAV. 21 ANALISI PREZZI 
- TAV. 22 QUADRO TECNICO ECONOMICO 
- TAV. 23 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
- TAV. 24 SCHEMA DI CONTRATTO 
 
PRESO ATTO che, ai fini del rispetto delle Milestone previste dal PNC, il quale prevede come 

prossimo obiettivo il rispetto della scadenza del 30 settembre 2022 per la “Pubblicazione della 

gara lavori” in oggetto e pertanto è necessario procedere con urgenza all’affidamento dei lavori 

dell’intervento in specie, la cui scadenza improrogabile è fissata alla data del 31.12.2022 per 

l’“Aggiudicazione della gara lavori e avvio lavori”;  

 
Dato atto che:  

- nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, risulta ricompreso 
l'intervento denominato “PNRR STRADE riqualificazione e messa in sicureza miglioramento e 
potenziamento strade comunali Contrada Monte Radaldo e Monte Radaldo Ete” identificato 
dal seguente CUI: L00330500448202200011; 

 
Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 
17.465,13 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: TAVOLA 19 STIMA INCIDENZA COSTI 
MANODOPERA; 
 

Atteso che il progetto è stato validato dal RUP con verbale di VALIDAZIONE del PROGETTO 
ESECUTIVO “Messa in sicurezza, miglioramento e potenziamento delle strade comunali Contrada Monte 
Radaldo e Contrada Monte Radaldo Ete”, redatto in data 17.06.2022 prot. 3735 firmato dal responsabile 
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del procedimento e dal Responsabile dell’area tecnica manutentiva Sig. Tempestilli Agostino-Antonio ed 
approvato con successiva determinazione n. 92 del 21.06.2022; 

 
Vista la proposta di finanziamento (art.3 comma 1 Ordinanza Attuativa n.17 del 14.04.2022) per 
l’intervento in oggetto trasmessa dall’USR Marche Sisma 2016, con nota del 27.06.2022 - prot. n. 62957 
del 27.06.2022 (ns. prot. n. 3909 del 28.06.2022), con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha 
proposto il finanziamento dell’intervento al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Giovanni 
Legnini, per l’importo di euro 275.000,00 a seguito della verifica della completezza e regolarità degli atti 
approvati dall’Ente Responsabile del progetto definitivo-esecutivo acquisito tramite piattaforma 
sismapp e del rispetto della milestones prevista dall’Allegato 1 del Decreto MEF del 15/07/2021 e degli 
adempimenti della nota CGRTS-0014091-P-07/06/2022; 

 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell’ottica 
di favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, “nelle more di una 
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni 
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di 
provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità 
indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città 
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”; 
 

Dato atto che in data 15/07/2022, questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha 

sottoscritto la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, 

della Legge 07/04/2014, n. 56”; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività 

di selezione del contraente nella procedura in oggetto; 

 

Considerato che: 
- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche 

“Codice”), prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, 
individuando: 

o gli elementi essenziali del contratto; 
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Considerato che come richiesto dalla SUA prov. Di Fermo con nota prot. n. 4611 del 
02.08.2022 è stato richiesto al Professionista incaricato di apportare alcune modifiche al 
capitolato speciale di appalto e al contratto di appalto e che, con nota prot. n. 5250 del 
05.09.2022 sono stati consegnati gli elaborati così come richiesto; 

 
PRESO ATTO che, prima dell’indizione della procedura di gara, è stato opportuno e necessario 

effettuare delle modifiche ed integrazioni ad alcuni elaborati di progetto, al fine di perfezionarli ed 
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aggiornarli all’attuale normativa vigente al momento della redazione del presente atto, nello 

specifico, sono stato predisposti dai Progettisti i seguenti elaborati integrativi/sostitutivi – 

aggiornati, senza modificare, nella sostanza, le scelte progettuali individuate e il Q.T.E.: 
- A10_Capitalo speciale d’appalto; 
- A11_Schema di contratto; 

 

 

 
Ritenuto: 

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori mediante 
individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto 
costituito dalla categoria di lavori OG3 (art. Art. 2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE del 
C.S.A.); 
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato 

speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la 
citata delibera Giunta Comunale n. 38 del 21.06.2022 con oggetto: “Approvazione Progetti 
DEFINITIVO-ESECUTIVO Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-
misura A2 - A3 - A4” e come modificati con nota prot.n. n. 5250 del 05.09.2022; 

- di rettificare il contenuto del C.S.A. sopradescritto al fine di perfezionare alcune inesattezze ed 
aggiornarlo all’attuale normativa vigente al momento della redazione del presente atto, 
approvando gli aggiornamenti al suddetto C.S.A. unitamente al presente documento; 

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

- termine di ultimazione dei lavori: 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna; 

- remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del 

Codice; 

- pagamenti:  
o anticipazione: fino al 30% sul valore del contratto di appalto (ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei 
lavori come previsto dall’articolo 2.17 “ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN 
ACCONTO” del CSA; 

o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito 

dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare 

esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare 

netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme 

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti 

delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme 

alle obbligazioni assunte; 
o L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 50% 

APPALTO E SAL FINALE; 
o la rata di saldo verrà liquidata dopo l'approvazione del collaudo e comunque entro 60 

giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato 

di regolare esecuzione;  

- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 

2.8 “Coperture Assicurative” del Capitolato Speciale d’Appalto CSA tavola 23; 
- penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno 
dello schema di contratto articolo 8 “PENALI PER RITARDI E PREMIO ACCELERAZIONE”: 
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di 
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato 
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adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate 
al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto 
ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione 
dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro UNO per mille (diconsi Euro UNO ogni 
mille) dell'importo netto contrattuale.  

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal 
progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo 
rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai 
rispettivi importi.  
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno 
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

- subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, D. 
Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore 
all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria 
prevalente. Il subappalto o l'affidamento a cottimo dei lavori è consentito, limitatamente ai 
lavori indicati all'atto dell'offerta da parte dell'Appaltatore, previa autorizzazione, anche in forma 
di “silenzio assenso”, del Committente ai sensi dell’art. 105 del Codice e smi nonché nel rispetto 
delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

- revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: La revisione dei prezzi è 

disciplinata dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Relativamente alla 

compensazione dei prezzi, in deroga al predetto art. 106 comma 1 lett. a) quarto periodo, si applica 

quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. 

-  

Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, compresi i costi per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 189.547,78, di cui € 5.377,42 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti 
in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o 
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare (impossibilità 
oggettiva); 

-  

 

Dato atto: 

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della 

normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, 

derogatoria del D.  Lgs 50/2016; 

- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC 

sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro:  

✓ il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no 

significant harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 

2020/852; 

✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 

2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione 

dell’emblema dell’Unione Europea; 
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Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle 

fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell’Interno DAIT n. 9 del 

24.01.2022; 

 
VISTO l’art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, 
comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31.05.2021, n. 77 (di seguito anche 
“Semplificazioni bis”), convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108, 
secondo cui per “l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 
150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici”; 

 
      Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

selettivi:  

 

Lavorazione Cat. Clas. Importo (€) 
Inci- 

denza 
Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 

Strade, 
autostrade, 
ponti, viadotti, 
ferrovie, 
metropolitane  

 

OG3 1 189.547,78  
 

100% Sì 

SI  

nei limiti del 

50% 

dell’importo 

complessivo 

del contratto 

 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:  
 

a) invitare a presentare offerta 5 (cinque) operatori economici qualificati per 
l’esecuzione degli interventi in argomento; 

b) individuare gli operatori economico a seguito di pubblicazione di apposito “Avviso 
pubblico di Manifestazione di Interessi” redatto da quest’Ufficio ed allegato al presente 
provvedimento, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione 
territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori 
iscritti da ogni Regione d’Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione; 

c) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l’appalto è aggiudicato in base al 
criterio del “minor prezzo”, determinato come ribasso percentuale unico, rispetto 
all’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

d) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque 

offerte valide, procedere con l’esclusione automatica delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di 

interesse transfrontaliero certo, in quanto l’importo, il luogo di esecuzione e le 

caratteristiche dell’appalto non sono in grado di attirare l’interesse degli oo.ee. 

esteri; 

e) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto;  

f) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
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ritenuta congrua e conveniente; 

g) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti 

NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento 

non strettamente necessario; 

h) ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno 

produrre garanzia provvisoria; 

i) di dare atto che, in applicazione dell’art. 105, comma 1, del Codice “a pena di 

nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto 

non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”; 

j) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di 

consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e 

speciali previsti per la partecipazione alla procedura; 

k) ai sensi dell’art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l’aggiudicazione debba 

avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione e comunque entro e 

non oltre il 31.12.2022,dell’atto di avvio del procedimento, coincidente con l’invio 

della lettera d’invito; 

l) di stabilire che, trattandosi di fondi PNC, gli operatori economici debbano 

dichiarare in sede di istanza di manifestazione d’interesse, di conoscere, accettare 
e rispettare: 

➢ il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNHS “Do no 
significant harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852; 

➢ i principi del Taggin clima e digitale, della parità di genere, della protezione e 
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

 

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, 

nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 

con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 

309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle 

sopra citate disposizioni di cui all’art 47 del D.L. n. 77/2021; 

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali 
deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel 
quale, tra l’altro, è stabilito che: eventuali deroghe devono essere motivate nella 
determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa; 
 
Ritenuto: 

1 di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47, del 
Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad 
esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove 
assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% 
(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, 
rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni di 
seguito descritte:  

“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove 
assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria Civile” (i.e. settore 
economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore 
alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: 
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su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti 
donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere 
rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera 
femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il 
tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa 
il 9% (nove percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) 
delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, 
comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la 
necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, 
riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione 
femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici 
al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un 
incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore 
dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti 
percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato a livello 
nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del 
D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari 
opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”. 

 
2) di ribadire che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comporta 

l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, 
per come specificate all’art. 19 del Contratto e nel CSA (tavola 23); 

 
Individuato nella persona del sottoscritto AGOSTINO ANTONIO TEMPESTILLI, il 
Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non 
sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di 
astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 62; 
 

Dato atto che: 

- in forza di quanto previsto dall’art. 3 punto c della Convenzione, è onere della Stazione 

Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice 

Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al 

pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già 

Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 

l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari 

ad € 225,00, da versare nei termini suindicati; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 

Comitato CIPE è il seguente: F99J21013840005; 

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del 

Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 

parte della S.U.A., ammontano ad € 758,19 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori; 

 

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse 

necessarie all’affidamento dei lavori in argomento: 

 

A) Totale lavori……………………………………………………………. € 

189.547,78 
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di cui: 

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta……………………… € 

5.377,42 

- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta……………………………………. € 

184.170,36 

B) Somme a disposizione        € 

85.452,22   

A + B) Totale intervento ……………………………………………………. € 

275.000,00  

 

 

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 275.00,00 trova allocazione al cap.  

2830/5 del corrente bilancio; 

 

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 

spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i 

flussi di cassa in uscita;  

 

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18  

agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020; 

- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con 

le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità 

- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, 
comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 15.07.2022; 

 
Richiamato il decreto del Sindaco nr. 8 del 12/09/2022 con il quale è stato nominato il 
sottoscritto in qualità di responsabile del servizio. 

 
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

D E T E R M I N A 
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1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 241/90; 

 

2) DI RETTIFICARE il contenuto del C.S.A. sopradescritto al fine di perfezionare alcune 
inesattezze ed aggiornarlo all’attuale normativa vigente al momento della redazione 
del presente atto, e di approvare il Capitalo speciale d’appalto ed il Modello di 
contratto aggiornati dal progettista senza modificare le scelte progettuali ed il Q.T.E. 
di cui al progetto approvato con atto G.C. n. 38/2022, per le modifiche esplicitate in 
premessa e di seguito riportate, dando atto che tali modifiche non sono sostanziali 
 

3) DI AVVIARE una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori 

di cui al progetto esecutivo denominato “: CONTRADA MONTE RADALDO E MONTE 

RADALDO ETE”, approvato con Delibera di Giunta n. 38 del 21.06.2022 per un importo 

totale dei lavori pari a € 189.547,78 Iva esclusa, di cui € 5.377,42 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso, CUP F99J21013840005; 

 

4) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo 

svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al 

precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 15.07.2022;  

 

5) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza 

bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2 lett. 

b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 

comma 3, del medesimo D.L. 76/2020; 

 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non 

transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

conformemente al comma 2-bis dell’art 97 del Codice dei contratti; 
 

7) di stabilire quanto segue: 
- di invitare alla presentazione dell’offerta i n. 5 (cinque) operatori economici 
sorteggiati come da Verbale prot. 5251 del 05.09.2022 e det. di approvazione verbale 
n. 114 del 05.09.2022 e selezionati tra coloro che hanno inviato l’Istanza di 
manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di rotazione, tramite l’allegato 
Avviso di Manifestazione d’interesse pubblicato all’Albo Pretorio del Comune n. 
328/2022, sul profilo del committente; 
 

8) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali 

specificate in narrativa; 

 
9) di approvare l’oggetto e tutte le clausole contenute negli elaborati progettuali come 

approvati con atto della G.C. n. 63/2022 e con gli aggiornamenti di cui al precedente 
punto 2) del presente dispositivo; 

 

10) di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dalle milestone PNC sisma 2016 

che prevedono che l’aggiudicazione avvenga entro il 31.12.2022, il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di 

spedizione della lettera d’invito redatta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 
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della Provincia di Fermo, coerentemente con quanto previsto all’articolo 61, comma 

6, del Codice; 

 

11) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si 

fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si 

applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via 

telematica; 

 

12) di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. AGOSTINO ANTONIO 

TEMPESTILLI in qualità di Responsabile dell’Ufficio,  per il quale non sussistono 

cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di 

astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito 

del Comitato CIPE è il seguente: F99J21013840005; 

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 

5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di 

selezione da parte della SUA, ammontano ad € 758,19 pari allo 0,4 % dell’importo 

dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza 

la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 275.000,00 trova copertura 

finanziaria 
con fondi PNC Decreto-Legge 6 maggio 2021, Sub-misura A4, “Infrastrutture e  
mobilità”, Linea di intervento 5 “Investimenti sulla rete stradale comunale” CUP: 
“F99J21013840005”; e trova allocazione nel bilancio di previsione 2022/2024 – 

annualità 2022 corrispondente al Cap. 2830/5; 
 

13) Di prevedere nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 

e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, 

ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di 

procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni 

sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione 

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per 

le motivazioni indicate nelle premesse. 

 

14) di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle 

quantificate nel seguente quadro economico: 
 



DETERMINAZIONE UFF. TECNICO n. 132 del 16-09-2022  -  pag. 14  -  Comune di S. Vittoria in Matenano 

 

 
 

15) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 

impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, 

in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 

 

16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula 

del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante; 

 

17) di impegnare e  liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici 

previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del 

contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (€ 225,00), sia ai 

sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione (€. € 758,19); 

 

18) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

19) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 

del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che 

il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
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economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo 

contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

20) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 

2013 (Amministrazione Trasparente); 

 

21) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

➢ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

➢ SUA Provincia di Fermo; 

 

 

 

 

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA 
RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
Data ……………………… 

Il Responsabile del Servizio 
Tempestilli Agostino-Antonio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
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Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….……………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data  

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott. Enrico  Gasparri 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

 

Data  

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

Dr. Enrico Gasparri 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

Data, ....................................... 

 

II Responsabile del servizio 

............................................................

............ 

 

 


