

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

(Provincia di Fermo)

Codice 44042

**UFFICIO TECNICO**

COPIA DETERMINAZIONE  
UFFICIO TECNICO

**N. 104 del Reg. Data 22-09-22 ! N. 159 Registro Gen.**

-----  
**Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei  
lavori del PNRR PROGRAMMA INTERVENTI DI RIGENERA=  
ZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI VUL=  
CANELLI COME AREA DI SCAMBIO. CUP:**  
-----

Nell' Ufficio tecnico c/o la sede Municipale;

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

<b>OGGETTO:</b>	<p>Comune di Monteleone di Fermo - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori del PNRR PROGRAMMA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SCAMBIO PRESSO IL PARCO DEI VULCANELLI DI FANGO.</p> <p>CUP: G13D21003750001 - CUI: L81001850445202100005</p> <p>Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.</p>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### Premesso che

In data 27/11/2021 è stata data notizia dalla Regione Marche dell'assegnazione di un fondo a valere sul P.N.R.R. denominato Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) di cui all'articolo 1, co. 2, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101. Gli Interventi a valere sulle Risorse PNC sono disciplinati dalle norme che regolano le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101) e dal D.M. ivi citato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021;

### Dato atto:

che gli investimenti del fondo di cui sopra sono stati ripartiti in due diverse somme per le due macro-tipologie di intervento, in particolare, fra l'altro:

- "Programma di investimento di Rigenerazione Urbana", per la cifra complessiva di 730.000,00€, Ripartito in due interventi come di seguito indicato:
  - Intervento 1: "*Rifunzionalizzazione Largo Mazzini. Riqualificazione di area verde come area di sosta*": per cui il Comune di Monteleone di Fermo ha impiegato la cifra complessiva € 374.566,52;
  - Intervento 2: "*Realizzazione di un'area di scambio presso il Parco dei Vulcanelli di Fango*" di € 355.433,48;

### Preso atto

che per definire il corretto utilizzo delle risorse sono stati compilati i modelli messi a disposizione dalla Struttura Commissariale opportunamente depositati presso l'USR competente con Prot. Ente n. 3295 e 3296 del 10/12/2021, ed in particolare:

Programma di investimento di Rigenerazione Urbana - Intervento 2  
*"Realizzazione di un'area di scambio presso il Parco dei Vulcanelli di Fango"*, il quale si propone di realizzare quanto segue:

L'intervento fa parte di un progetto più ampio dal nome *"Parco ETE VIVO – IL DRAGO ED IL LEONE"* del quale è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzarne uno stralcio che miri a ridisegnare spazi aperti periurbani, favorendo le connessioni virtuali e fisiche tra questi ed i piccoli borghi storici, connessioni tra reti verdi ed ecologiche e centri urbani, migliorando la sicurezza e la qualità dell'abitare, l'accessibilità e la sostenibilità, introducendo modifiche e variazioni nelle abitudini di spostamento, mobilità e connessione delle persone e delle imprese, migliorando l'efficienza energetica e la riduzione degli effetti del cambiamento climatico;

Che con Delibera G.C. n 41 è stato dato un indirizzo sull'utilizzo delle risorse affidate con fondi PNC complementari al PNRR e, fra l'altro, è stato Deliberato:

- DI APPROVARE, quale atto di indirizzo L'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PNRR AI COMUNI DEL CRATERE: PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARE (PNC), al fine di conferire gli incarichi professionali relativi alla progettazione e conduzione degli interventi previsti nelle rispettive schede progetto.

Nello specifico per il progetto: *Programma di investimento di rigenerazione urbana, Lavori denominati "Realizzazione di un'area di scambio presso il Parco dei Vulcanelli di Fango"*, la Progettazione, la D.L., coordinamento della sicurezza e eventuali indagini saranno affidati esternamente con ulteriore atto;

- Di IMPUTARE l'importo di € 355.433,48, destinato all' intervento 2 (parte del finanziamento complessivo di € 730.000,00) al Capitolo di uscita 2560 finanziato in entrata dal contributo PNC a valere sul PNRR che ha stabilito le modalità per l'assegnazione dei contributi di che trattasi e l'elenco dei comuni beneficiari degli stessi, di cui in premessa;

che con la Determinazione del Responsabile del settore n. 103 del 24/12/2021 registro generale n.163 si è stabilito:

- di nominare RUP del progetto l'Ing. Agnese Pirani, in forza all' UTC;
- di affidare l'incarico della progettazione e D.L. sia architettonica che ingegneristica all'Architetto Caterina Michelini, regolarmente iscritta all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori al numero 3532 della Provincia Bologna dal 2007, con studio in Via Goito, 8 40126 -. Bologna, la quale si è resa immediatamente disponibile a valutare il

conferimento dell'incarico, nell'importo di € 21.600,00 oltre CAP 4% esente IVA, relativamente al Programma Unitario di Rigenerazione Urbana, intervento 2 lavori denominati " *Realizzazione di un'area di scambio presso il parco dei vulcanelli di fango*" secondo quanto previsto nella milestone dei lavori di cui sopra;

● di affidare l'incarico per la redazione della relazione geologica al Geologo Cristian Mostardi, regolarmente iscritto all' Ordine dei Geologi della Provincia di Fermo con il n. 893, con studio in Via Risorgimento, 51, Montelparo codice fiscale MSTCST64A04F549Z, il quale si è reso immediatamente disponibile a valutare il conferimento dell'incarico nell'importo di € 5.700,00, oltre oneri ed esente IVA, relativamente al Programma di rigenerazione urbana, intervento 2;

che con la Determinazione del Responsabile del settore n.5 del 27/01/2022 registro generale n.11 si è stabilito, fra l'altro:

● di incaricare un tecnico in possesso di specifica competenza per le attività di CSP e CSE e, nello specifico l'Ingegnere Piercarlo Battisti, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A1081, con studio in Via Gioco del Pallone 12, 60019 Senigallia (AN) per l'importo complessivo di € 2.400,00 escluso CAP al 4%, esente IVA.

**DATO ATTO:**

che nella programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2022-2024 si è previsto l'intervento in argomento: " *Realizzazione di un'area di scambio presso il Parco dei Vulcanelli di Fango*"- CUP: G13D21003750001 – CUI: L81001850445202100005;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2022 si provvedeva ad approvare il bilancio di previsione 2022/2024, i relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, DUP semplificato;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14/06/2022 è stato approvato il progetto STUDIO DI FATTIBILITA'- DEFINITIVO inerente i lavori di che trattasi, nell'importo di € 355.433,48 composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. ELENCO PREZZI UNITARI
5. ANALISI DEI PREZZI
6. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA
7. QUADRO ECONOMICO

8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11. SCHEMA DI CONTRATTO
12. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CANTIERE
14. RELAZIONE TECNICO ESPLICATIVA
15. RELAZIONE
16. STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO GENERALE VARIE GENERALE
17. STATO DI FATTO - RILIEVO GEOMETRICO 1:200
18. PROGETTO - IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO 1:100
19. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-PIANTA PIANO TERRA 1:50
20. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-PIANTA COPERTURE 1:50
21. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-SEZIONI 1:50
22. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-PROSPETTI 1:100
23. PROGETTO - DETTAGLI COSTRUTTIVI (STRATIGRAFIE)
24. PROGETTO - DETTAGLI STRUTTURALI (NODI E STRUTTURE)
25. PROGETTO - DETTAGLI ARCHITETTONICI (PACCHETTI)
26. PROGETTO - ELEMENTI DI ARREDO VARIE
27. PROGETTO - SEGNALETICA DIDATTICA E DIREZIONALE VARIE
28. PROGETTO - VISTE
29. PROGETTO - IMPIANTO ELETTRICO 1:200
30. PROGETTO - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, FOGNATURE 1:200

che con Determinazione del Responsabile dell'UTC n. 62 del 17/06/2022, reg. Gen. n. 93 è stato approvato il progetto ESECUTIVO inerente i lavori di che trattasi, nell'importo di € 355.433,48 composto dai seguenti elaborati:

- |    |  |                |                       |      |  |
|----|--|----------------|-----------------------|------|--|
| 0. | ELENCO ELABORATI - TAB 0.00                    | 0.00_PEV_E_E   | ELENCO ELABORATI      |      |  |
| 1. | RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA                | -              | RT                    | 0.01 |  |
|    | 0.01_PEV_E_RTS_RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA |                |                       |      |  |
| 2. | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA                     | -              | RT                    | 0.02 |  |
|    | 0.02_PEV_E_DF_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA       |                |                       |      |  |
| 3. | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                     | -              | TAB                   | 0.03 |  |
|    | 0.03_PEV_E_CME_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO      |                |                       |      |  |
| 4. | ELENCO PREZZI UNITARI - TAB 0.04               | 0.04_PEV_E_EPU | ELENCO PREZZI UNITARI |      |  |
| 5. | ANALISI DEI PREZZI - TAB 0.05                  | 0.05_PEV_E_AP  | ANALISI DEI PREZZI    |      |  |
| 6. | QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA         | TAB            | 0.06                  |      |  |
|    | 0.06_PEV_E_QI_QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA   |                |                       |      |  |
| 7. | QUADRO ECONOMICO - TAB 0.07                    | 0.07_PEV_E_QE  | QUADRO ECONOMICO      |      |  |
| 8. | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI                      | -              | TAB                   | 0.08 |  |
|    | 0.08_PEV_E_CRO_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI       |                |                       |      |  |

9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA - REL 0.09.1 0.09.1\_PEV\_E\_CSA\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - AMMINISTRATIVA
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - REL 0.09.2 0.09.2\_PEV\_E\_CSP\_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - TECNICA
11. SCHEMA DI CONTRATTO REL 0.10 0.10\_PEV\_E\_SCH\_SCHEMA DI CONTRATTO
12. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - REL 0.11 0.11\_PEV\_E\_PMO\_PIANO DI MANUTENZIONE
13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CANTIERE - REL 0.12 0.12\_PEV\_E\_PSC\_PIANO DI SICUREZZA CANTIERE
14. RELAZIONE TECNICO ESPLICATIVA - STRUTTURE - REL 0.13 0.13\_PEV\_E\_RTE\_RELAZIONE TECNICO ESPLICATIVA
15. RELAZIONE GEOLOGICA - REL 0.14 0.14\_PEV\_E\_RG\_RELAZIONE GEOLOGICA
16. STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO GENERALE VARIE PL T1\_PEV\_E\_SDF\_PL\_STATO DI FATTO-CTR,CATASTO, ORTOFOTO-INQUADRAMENTO GENERALE
17. STATO DI FATTO - RILIEVO GEOMETRICO 1:200 PL,SZ,DT T2 \_PEV\_E\_SDF\_SZ\_STATO DI FATTO-PIANTA,SEZIONI, DETTAGLI
18. PROGETTO - IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO 1:100 PL T3\_PEV\_E\_P\_PL\_PROGETTO-PLANIMETRIA GENERALE (EDIFICIO E PARCHEGGI)
19. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-PIANTA PIANO TERRA 1:50 PT T4 \_PEV\_E\_P\_PL\_PIANTE CENTRO VISITA
20. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-PIANTA COPERTURE 1:50 PT T5\_PEV\_E\_P\_PL\_PIANTE CENTRO VISITA
21. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-SEZIONI 1:50 SZ T6\_PEV\_E\_P\_SZ-PP\_SEZIONI CENTRO VISTE DEL PARCO
22. PROGETTO - CENTRO VISITA DEL PARCO-PROSPETTI 1:100 PP T7 \_PEV\_E\_P\_PP\_PROSPETTI CENTRO VISTE DEL PARCO
23. PROGETTO - DETTAGLI COSTRUTTIVI (STRATIGRAFIE) - CENTRO VISITA DEL PARCO VARIE DT T8\_PEV\_E\_P\_DT\_PROGETTO-DETTAGLI COSTRUTTIVI-CENTRO VISITA DEL PARCO
24. PROGETTO - DETTAGLI STRUTTURALI (NODI E STRUTTURE) - CENTRO VISITA DEL PARCO VARIE DT T9 \_PEV\_E\_P\_DT\_PROGETTO-DETTAGLI STRUTTURALI -CENTRO VISITA DEL PARCO
25. PROGETTO - DETTAGLI ARCHITETTONICI (PACCHETTI) - PERCORSI NATURALISTICI VARIE DT T10 \_PEV\_E\_P\_DT\_PROGETTO\_DETTAGLI ARCHITETTONICI- PERCORSO NATURALISTICO VISITA
26. PROGETTO - ELEMENTI DI ARREDO VARIE PL, DT T11\_PEV\_E\_P\_DT\_PROGETTO-ELEMENTI DI ARREDO

27. PROGETTO - SEGNALETICA DIDATTICA E DIREZIONALE VARIE PL, DT  
T12\_PEV\_E\_P\_DT\_PROGETTO-SEGNALETICA DIDATTICA E  
DIREZIONALE
28. PROGETTO - VISTE / / T13\_PEV\_E\_P\_PROGETTO-IMMAGINI  
FOTOREALISTICHE
29. PROGETTO - IMPIANTO ELETTRICO 1:200 PL T14  
\_PEV\_E\_P\_IM\_PROGETTO-IMPIANTO ELETTRICO
30. PROGETTO - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, FOGNATURE 1:200 PL  
T15\_PEV\_E\_P\_IM\_PROGETTO-IMPIANTO IDRICO-FOGNATURE

e ricadente nel QTE di seguito riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO 2 "Realizzazione di un'area di scambio presso il parco dei vulcanelli di fango" CUP G13D21003750001</b>		
<b>A) SOMME A BASE DI GARA</b>		
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 187.281,53
A.2	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.748,70
A.3	COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA CAUSA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO (Interventi o adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM 11/0612020.)	€ 1.015,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>		<b>€ 192.045,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	<b>SPESE TECNICHE</b>	
B.1.1	RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA ED INDAGINI (Indagini geologiche, analisi di laboratorio, analisi specialistiche).	€ 5.700,00
B.1.2	PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDO (Rilievi, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori +contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, frazionamenti, responsabile lavori in fase di progetto ed esecutiva, consulenze per progettazione, collaudo statico, collaudo amministrativo).	€ 21.600,00
B.1.3	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 2.400,00
B.1.4	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2% (Art. 113 d.lgs. 5012016)	€ 3.840,90
B.2	<b>ALLACCIAMENTI</b> (IVA inclusa)	€ 3.307,04
B.3	<b>IMPREVISTI LAVORI A COTTIMO</b> (max 10% IVA inclusa)	€ 5.761,36
B.4	<b>SPESE GENERALI E GARA</b> (IVA inclusa)	€ 1.000,00
B.5	<b>EVENTUALI ACQUISTI AREE</b> (IVA inclusa)	-
B.6	<b>EVENTUALI FORNITURE</b>	
B.6.1	FORNITURA SEGNALETICA DIDATTICA	€ 4.290,00
B.6.2	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	€ 231,00
B.6.3	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO	€ 52.334,68
B.6.4	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	€ 1.483,60
B.7	<b>IVA/ONERI</b>	
B.7.1	IVA SU LAVORI (22%)	€ 42.249,95
B.7.2	IVA SU FORNITURE (22%)	€ 12.834,64
B.7.3	CASSA PREVIDENZIALE SU RELAZIONE GEOLOGICA (4%)	€ 228,00
B.7.4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4%) (PROGETTAZIONE)	€ 864,00
B.7.5	CASSA PREVIDENZIALE SU COORDINAMENTO SICUREZZA (4%) (PROGETTAZIONE)	€ 96,00
B.7.6	IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA ED INDAGINI (22%)	€ 0,00
B.7.7	IVA SU PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO (22%) (compresa cassa 4%)	€ 4.942,08
B.8	<b>CONTRIBUTO ANAC</b>	€ 225,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>		<b>€ 163.388,25</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>€ 355.433,48</b>

**Dato atto** che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 17.005,78 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato "0.06\_PEV\_E\_QIM\_Quadro di Incidenza Manodopera";

**VISTA** la comunicazione dell'USR prot 70451 del 20/07/2022 assunta al protocollo generale del Comune al numero 2185 in data 21/07/2022 inerente l'Ordinanza attuativa PNRR n.17 del 14/04/2022 circa l'esito finale delle



proposte di finanziamento ai soggetti attuatori per la delibera della concessione dei finanziamenti e relative anticipazioni delle risorse;

**VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 e 8 del D.lgs. n.50/2016 redatto dal RUP, in atti;

DATO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019 e quindi dai c.d. Decreti Semplificazione del 2020 e del 2021;
- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. dispone "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
  - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
  - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
  - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";*
- il predetto obbligo è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento;

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che "*nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni,*

*le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"* e pertanto per le procedure finanziate con i Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano di Completamento il citato obbligo del Codice risulta essere vigente;

**Ritenuto**, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**DATO ATTO:**

- che in data 26/06/2012 e s.m.i, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la *"Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56"*;
- che sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  - predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
  - acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
  - adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  - successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

**CONSIDERATO:**

- che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **RITENUTO:**

• di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di realizzazione del progetto denominato *"PNRR PROGRAMMA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA intervento 2: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SCAMBIO PRESSO IL PARCO DEI VULCANELLI DI FANGO"*;

• di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

• **termine di ultimazione dei lavori:** 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

• **remunerazione:** "a corpo", ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e lettera e), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti;

• **pagamenti:**

• anticipazione: 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori;

• in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e della quota dell'eventuale anticipazione, raggiunga un importo non inferiore al 30% dell'importo di contratto;

• saldo a conclusione dei lavori;

• qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

• **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.7 del CSA;

• **subappalto:** nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/16 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel CSA;

• **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:

a) in misura compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori, sulla base di quanto stabilito all'art. 50 *"Semplificazioni in materia di*

*esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC*, co. 4 del DL 77/21, in deroga all'articolo 113-bis del D. Lgs. 50/2016. Esse non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale;

b) in misura dell' 1‰:

1. in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto; (art 12 schema di contratto);

2. in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021(art 12 schema di contratto);

3. in caso di mancata produzione della Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (art 12 schema di contratto);

• **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 38 del CSA;

#### **Dato atto:**

• che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D.Lgs 50/2016;

• inoltre che gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:

- il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

**Certificato** il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, s.m.i. dal DL 77 del 31/05/2021 convertito in legge 108/2021, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

**VALUTATO:**

di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
  - OG1– classifica II^;

**DATO ATTO** che il Comune ha svolto una indagine di mercato finalizzata individuazione di n. 10 operatori economici, attraverso l'istituto della manifestazione di interesse ed ha individuato n. 10 operatori economici fra quelli che hanno aderito alla indagine, mediante sorteggio pubblico come da verbale redatto e sottoscritto in data 09/08/2022 prot 2799;

**RITENUTO:**

di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) invitare a presentare offerta 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento, così come sorteggiati;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo che ove pervengano almeno cinque offerte valide, si proceda con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;
- c) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- e) di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- f) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia pari a n.15 giorni;
- g) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020), stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria;
- h) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della

verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;

i) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

**Richiamate** le *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

**Visto** in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;

**Ritenuto:**

- che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno *al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile – 15% e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) – 30%, per le motivazioni di seguito descritte: - "per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell' "Ingegneria Civile" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell'Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell' "Ingegneria Civile" si attesta a circa il 9% (nove per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. Pertanto, ai sensi*

*dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".*

- di ribadire che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

#### **DATO ATTO:**

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di cui si tratta è l' Ing. Agnese Pirani in forza all' UTC del Comune di Monteleone di Fermo;
- che, in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto c. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € **225,00**, da versare nei termini suindicati;
- che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n° G13D21003750001;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, identificato dal seguente codice CUI: L81001850445202100005;
- che, ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € **768,18**, pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

#### **CONSIDERATO:**



di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO 2 "Realizzazione di un'area di scambio presso il parco dei vulcanelli di fango"</b>		
<b>CUP G13D21003750001</b>		
<b>A) SOMME A BASE DI GARA</b>		
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 187.281,53
A.2	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.748,70
A.3	COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA CAUSA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO (Interventi o adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM 11/0612020.)	€ 1.015,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>		<b>€ 192.045,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	<b>SPESE TECNICHE</b>	
B.1.1	RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA ED INDAGINI (Indagini geologiche, analisi di laboratorio, analisi specialistiche).	€ 5.700,00
B.1.2	PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDO (Rilevi, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori +contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, frazionamenti, responsabile lavori in fase di progetto ed esecutiva, consulenze per progettazione, collaudo statico, collaudo amministrativo).	€ 21.600,00
B.1.3	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 2.400,00
B.1.4	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2% (Art. 113 d.lgs. 5012016)	€ 3.840,90
B.2	<b>ALLACCIAMENTI</b> (IVA inclusa)	€ 3.307,04
B.3	<b>IMPREVISTI LAVORI A COTTIMO</b> (max 10% IVA inclusa)	€ 5.761,36
B.4	<b>SPESE GENERALI E GARA</b> (IVA inclusa)	€ 1.000,00
B.5	<b>EVENTUALI ACQUISTI AREE</b> (IVA inclusa)	-
B.6	<b>EVENTUALI FORNITURE</b>	
B.6.1	FORNITURA SEGNALETICA DIDATTICA	€ 4.290,00
B.6.2	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	€ 231,00
B.6.3	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO	€ 52.334,68
B.6.4	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	€ 1.483,60
B.7	<b>IVA/ONERI</b>	
B.7.1	IVA SU LAVORI (22%)	€ 42.249,95
B.7.2	IVA SU FORNITURE (22%)	€ 12.834,64
B.7.3	CASSA PREVIDENZIALE SU RELAZIONE GEOLOGICA (4%)	€ 228,00
B.7.4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4%) (PROGETTAZIONE)	€ 864,00
B.7.5	CASSA PREVIDENZIALE SU COORDINAMENTO SICUREZZA (4%) (PROGETTAZIONE)	€ 96,00
B.7.6	IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA- GEOTECNICA ED INDAGINI (22%)	€ 0,00
B.7.7	IVA SU PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO (22%) (compresa cassa 4%)	€ 4.942,08
B.8	<b>CONTRIBUTO ANAC</b>	€ 225,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>		<b>€ 163.388,25</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>€ 355.433,48</b>

**DATO ATTO** che il progetto "*PROGRAMMA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO 2: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SCAMBIO PRESSO IL*

*PARCO DEI VULCANELLI DI FANGO.*" di importo complessivo pari ad € 355.433,48 è previsto al capitolo di spesa n. 2560/0 - codice 01.05-2.02.01.99.999;

**PRESO ATTO:**

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**RICONOSCIUTA:**

- per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**VISTO:**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- le "*Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.*", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*";

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*PROGRAMMA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SCAMBIO*"

*PRESSO IL PARCO DEI VULCANELLI DI FANGO*” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14/06/2022;

3. **di attribuire** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 26/06/2012 e s.m.i.;

4. **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016;

5. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell’art 97 del Codice dei contratti;

6. **di stabilire** che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati mediante manifestazione di interesse indetta dal Comune con sorteggio casuale tra quelli che hanno presentato istanza di partecipazione;

7. **di prevedere** nei documenti di gara che ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse;

8. **di stabilire**, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

9. **di stabilire** che, al fine di rispettare la deadline stabilita dall’ Ordinanza Attuativa PNRR n. 17 del 14/04/2022, modificata dall’ Ord. Att. n. 32 del 30/06/2022 che prevede che l’aggiudicazione avvenga entro il 31/12/2022, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito coerentemente con quanto previsto all’articolo 61 comma 6 del Codice;

10. **di dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, c. 1, del Codice Appalti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi è l'Ing. Agnese Pirani, in forza all'UTC Comunale;
  - in forza di quanto previsto nella Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Monteleone di Fermo e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € **225,00**, da versare nei termini suindicati;
  - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G13D21003750001;
  - ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad Euro **768,18** pari allo 0,40% dell'importo a base d'asta;
11. **di dare atto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO 2 "Realizzazione di un'area di scambio presso il parco dei vulcanelli di fango" CUP G13D21003750001</b>		
<b>A) SOMME A BASE DI GARA</b>		
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 187.281,53
A.2	COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.748,70
A.3	COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA CAUSA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO (Interventi o adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 12 e 13 del DPCM 11/0612020.)	€ 1.015,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>		<b>€ 192.045,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	<b>SPESE TECNICHE</b>	
B.1.1	RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA ED INDAGINI (Indagini geologiche, analisi di laboratorio, analisi specialistiche).	€ 5.700,00
B.1.2	PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDO (Rilevi, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori +contabilità, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, frazionamenti, responsabile lavori in fase di progetto ed esecutiva, consulenze per progettazione, collaudo statico, collaudo amministrativo).	€ 21.600,00
B.1.3	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 2.400,00
B.1.4	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2% (Art. 113 d.lgs. 5012016)	€ 3.840,90
B.2	<b>ALLACCIAMENTI</b> (IVA inclusa)	€ 3.307,04
B.3	<b>IMPREVISTI LAVORI A COTTIMO</b> (max 10% IVA inclusa)	€ 5.761,36
B.4	<b>SPESE GENERALI E GARA</b> (IVA inclusa)	€ 1.000,00
B.5	<b>EVENTUALI ACQUISTI AREE</b> (IVA inclusa)	-
B.6	<b>EVENTUALI FORNITURE</b>	
B.6.1	FORNITURA SEGNALETICA DIDATTICA	€ 4.290,00
B.6.2	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	€ 231,00
B.6.3	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO	€ 52.334,68
B.6.4	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	€ 1.483,60
B.7	<b>IVA/ONERI</b>	
B.7.1	IVA SU LAVORI (22%)	€ 42.249,95
B.7.2	IVA SU FORNITURE (22%)	€ 12.834,64
B.7.3	CASSA PREVIDENZIALE SU RELAZIONE GEOLOGICA (4%)	€ 228,00
B.7.4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4%) (PROGETTAZIONE)	€ 864,00
B.7.5	CASSA PREVIDENZIALE SU COORDINAMENTO SICUREZZA (4%) (PROGETTAZIONE)	€ 96,00
B.7.6	IVA SU RELAZIONE GEOLOGICA- GEOTECNICA ED INDAGINI (22%)	€ 0,00
B.7.7	IVA SU PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO (22%) (compresa cassa 4%)	€ 4.942,08
B.8	<b>CONTRIBUTO ANAC</b>	€ 225,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>		<b>€ 163.388,25</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>€ 355.433,48</b>

12. **di impegnare** la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 355.433,48 al cap. 2560/0 del bilancio 2022 che ne garantisce la copertura finanziaria con i fondi del PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU;

13. **di dare atto** di sub impegnare e liquidare, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n.0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di € 768,18, contributo SUA ed € 225,00 contributo ANAC, indicando in causale "*Contributo SUA ed ANAC per gara dei lavori di PROGRAMMA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO 2: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SCAMBIO PRESSO IL PARCO DEI VULCANELLI DI FANGO*", imputando la spesa al capitolo di spesa n. 2560/0. (ENTRATA 560/6) - codice 01.05-2.02.01.99.999 del corrente bilancio comunale 2022/2024 annualità 2022.

14. **di dare atto** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

15. **di trasmettere** la presente alla SUA Provincia di Fermo, per l'effettuazione delle procedure di gara di cui trattasi;

16. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

17. **di trasmettere** il presente provvedimento:

- Al Servizio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- Al Servizio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Provincia di Fermo, in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- Alla SUA di Fermo per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non soggetta a pubblicazione, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 ( T.U.).

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
F.TO ALL'ORIGINALE**

-----  
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ( T.U.).

Li 22-09-22

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( F.to Pagliuca Antonio )**

-----  
E' copia conforme all'originale.

Li 22-09-22  
-----