
COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

                                                                                    
Registro Generale n. 204                                                       COPIA

DETERMINAZIONE   DEL   SETTORE   2^ 
( LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO )

n. 78  del 28-04-2023

Ufficio: TECNICO 3     

L'anno  duemilaventitre addì  ventotto del mese di aprile,  il Responsabile del 2^ Settore, geom. 
Pino Cori,

Richiamati:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- in particolare, la Misura 4 Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle università” Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo 
pieno e mense” del PNRR, che prevede la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense 
scolastiche;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 
luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»;

Oggetto: Comune di Monteprandone. Determinazione a contrarre per l'affidamento 
dei lavori di "P.N.R.R. Missione 4  Istruzione e Ricerca  Componente 1  
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università  Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA 
BENEDETTO CROCE"  CUP: G55E22000040006 - CUI: 
L00376950440202200018 - PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 
1.2 - Decreto n. 19 del 8 giugno 2022.Attribuzioni funzioni selettive alla 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa 
per la relativa gestione.
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- il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, del 21 settembre 2021 n. 284, concernente l’istituzione della struttura di 
missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 
77;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 
finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, 
sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 
elemento essenziale dell'atto stesso;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa 
della riforma del CUP;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con 
uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure 
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, 
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi 
del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e 
di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile 
un apposito sistema informatico; 

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 
stabiliti nel PNRR;

Premesso che:
- con Deliberazione di G.C. n. 89 del 28/07/2022 è stato adottato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di G.C. n. 134 del 10/11/2022 è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2022 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione della G.C. n. 1 del 12/01/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione – PEG per il periodo 2023-2025, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, 
ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione 
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a 
procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022 è stato approvato il terzo 
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco 
annuale 2022, in cui risulta inserito l’intervento “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
o
n
t
e
p
r
a
n
d
o
n
e
 
P
r
o
t
.
 
 
n
.
 
0
0
1
0
1
0
7
 
d
e
l
 
2
8
-
0
4
-
2
0
2
3
 
p
a
r
t
e
n
z
a



Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA 
BENEDETTO CROCE”, identificato dal seguente CUI L00376950440202200018, per un 
importo di Euro 995.000,00;

- l’intervento in oggetto, di complessivi € 995.000,00 è stato finanziato con fondi PNRR 
dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto n. 19 del 8 giugno 2022);

- il Ministero dell’Istruzione Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, 
ha emanato l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n. 48038 per la presentazione di 
candidature per la messa in sicurezza e/o la realizzazione di mense scolastiche, da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università – Investimento 
1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU;

- con determinazione R.G. n. 60 del 21/02/2022 sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la 
redazione dello studio di fattibilità tecnica -  economica ai fini della presentazione di 
proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare 
nell’ambito del “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

- con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi 
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo 
all’approvazione delle graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti 
selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di 
estensione del tempo pieno e mense”, è stata ammessa a finanziamento la proposta 
progettuale del Comune di Monteprandone denominata “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione 
e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA 
BENEDETTO CROCE”, finalizzata alla realizzazione di una nuova struttura da adibire a 
locale mensa, per l’importo complessivo di Euro Euro 995.000,00;

- in data 06/09/2022 il MIUR e il Comune di Monteprandone hanno firmato l’accordo di 
concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, 
relativi al suddetto progetto, in cui all’art. 4 (Termini di attuazione del progetto, durata e 
importo dell’accordo di concessione) si stabilisce che il progetto esecutivo dell’intervento 
in oggetto debba essere approvato entro il 31 gennaio 2023;

- con determinazione R.G. n. 512 del 12/10/2022 si approvava la procedura di selezione 
del contraente per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 
progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e 
la contabilità relativi all’intervento in oggetto;

- con determinazione del 2° Settore R.G. n. 541 del 10/11/2022, a seguito di RdO MePA n. 
3243118 del 17/10/2022, si affidavano in via definitiva allo Studio PRO.TEC dell’ing. Di 
Cretico Vincenzo e del geom. Amadio Tiberio, P.IVA 01685410449, con sede legale a 
San Benedetto del Tronto, i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione 
definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità 
relativi all’intervento in oggetto;

- con Determinazione del 2° Settore R.G. n. 578 del 17/11/2022, a seguito dell’esito 
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, si dichiarava efficace 
l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 
progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e 
la contabilità relativi all’intervento denominato “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca 
– Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle 
Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA 
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BENEDETTO CROCE”, a favore dello Studio PRO.TEC dell’ing. Di Cretico Vincenzo e 
del geom. Amadio Tiberio;

- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 
risultanti dagli elaborati progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli 
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo;

- con delibera di Giunta comunale n. 16 del 31/01/2023 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dallo Studio 
PRO.TEC dell’ing. Di Cretico Vincenzo e del geom. Amadio Tiberio per un importo 
complessivo di € 995.000,00 di cui 793.676,85 per lavori ed € 201.323,15 per somme a 
disposizione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A corpo 768´908,32
SOMMANO I LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

768´908,32
a2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A corpo 24´768,53
TOTALE LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)

793´676,85
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Imprevisti e lavori a fattura (IVA Inclusa) 3´080,00

b2) Allacciamenti a pubblici servizi 621,74

b3) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 12´698,83

b4) Spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coord. della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo

67´680,75

b5) Spese per indagini geologiche e sismiche (IVA 22% inclusa) 3´891,80

b6) Spese tecniche per studio geologico-geotecnico e sismico (Tasse incluse) 2´080,00

b7) Spese tecniche per collaudo statico 3´500,00

b8) Spese per pubblicità 1´500,00

b9) Spese per indizione gara (SUA) e contributo ANAC 3´549,71

b10) Spese per validazione progetto (IVA e Tasse inclusi) 3´806,40

b11) IVA sui lavori 10% 79´367,68

b12) IVA (22%) e Tasse (4,5%) su spese tecniche (b4) 18´605,44

b13) IVA (22%) e Tasse (4%) su spese tecniche (b7) 940,80

Totale somme a disposizione 201´323,15

TOTALE GENERALE 995´000,00

e composto dai seguenti elaborati: 
CODICE 

ELABORATO
TITOLO ELABORATO SCALA
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EG_001 Elenco elaborati -
EG_002 Relazione tecnico illustrativa -
EG_003 Relazione tecnica smaltimento acque -
EG_004 Relazione energetica ex Legge 10 -
EG_005 Attestazione di Prestazione Energetica -
EG_006 Report di analisi dell'adattabilità al clima -
EG_007 Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) -
EG_008 Relazione DNSH -
EG_009 Relazione sui criteri CAM -
EG_010 Certificato acustico di progetto -
EG_011 Elaborato tecnico della copertura e planimetria linee vita -
EG_012 Studio di fattibilità ambientale -
EG_013 Relazione sulla gestione delle materie -

CA_001 Capitolato Speciale D'Appalto -
CA_002 Schema di contratto -
EE_001 Computo metrico estimativo -
EE_002 Elenco dei prezzi unitari -
EE_003 Analisi dei nuovi prezzi -
EE_004 Quadro economico -
EE_005 Stima incidenza della manodopera -
IN_001 Relazione sulle interferenze e sulla risoluzione delle stesse -
SI_001 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SI_002 Stima oneri della sicurezza (costi aggiuntivi) -
SI_003 Planimetria di cantiere 1:100
SI_004 Cronoprogramma lavori
SI_005 Fascicolo dell'opera
SI_006 Piano di manutenzione dell'opera
AR_001 Inquadramento generale dell'area d'intervento e stralcio PRG varie
AR_002 Documentazione fotografica -
AR_003 Planimetria e sezioni stato attuale varie
AR_004 Rilievo topografico e restituzione aree di sedime varie
AR_005 Planimetria stato di progetto 1:100
AR_006 Pianta piano terra quotata e pianta copertura 1:50
AR_007 Prospetti e sezioni stato di progetto 1:50
AR_008 Pianta codifica finiture e abachi 1:50
AR_009 Abaco infissi interni, esterni e rapporti aeroilluminanti varie
AR_010 Particolari costruttivi varie
AR_011 Smaltimento acque reflue e meteoriche e abaco pozzetti 1:100 C
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Dato atto che: 
- per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che 

rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 
maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha 
previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta; 

- con decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2023, con il quale è stato approvato l’elenco degli interventi 
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti 
complementari al PNR, per i quali è confermata la preassegnazione del 10 per cento del 
contributo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 370 dell’art. 1 della 
Legge n. 197/2022, nel quale risulta la preassegnazione del 10 per cento a questo comune, 
pari a Euro 99.500,00, relativamente all’intervento in oggetto;

- in ossequio al suddetto decreto il progettista incaricato ha provveduto ad aggiornare i prezzi 
unitari alla base del computo dei lavori di cui al progetto in oggetto ed ha altresì adeguato i 
relativi elaborati contenenti i dati economici conseguenti, rideterminando l’importo del 
progetto in Euro 1.094.500,00;

- con determinazione R.G. n. 198 del 27/04/2023 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;: 

o il rapporto di verifica del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, depositato nel 
fascicolo d’ufficio, redatto dal RUP geom. Pino Cori e sottoscritto in 
contraddittorio con lo Studio PRO.TEC dell’ing. Di Cretico Vincenzo e del geom. 
Amadio Tiberio;

o il rapporto di validazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, redatto dal 
RUP geom. Pino Cori e depositato nel fascicolo d’ufficio;

- con  delibera di Giunta comunale n. 55 del 27/04/2023  è stato approvato il progetto definitivo 
- esecutivo relativo all’intervento in oggetto, aggiornato nei prezzi unitari, che presenta il 
seguente quadro tecnico economico:

D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A corpo 857´120,26

ST_001 Relazione geotecnica e sulle fondazioni -
ST_002 Relazione di calcolo strutture di fondazione -
ST_003 Relazione di calcolo strutture di elevazione -
ST_004 Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature -
ST_005 Carpenteria e armatura platea di fondazione 1:50
ST_006 Carpenterie strutture lignee varie
ST_007 Carpenterie copertura varie
ST_008 Tabulati di calcolo strutture in legno -
IM_001 Relazione impianti meccanci -
IM_002 Planimetria e schema funzionale impianto climatizzazione 1:100
IM_003 Planimetria e schemi funzionali impianto idrico sanitario 1:100
IM_004 Planimetria impianto idrico antincendio 1:100
IM_005 Planimetria impianto rinnovo aria meccanico 1:100
IE_001 Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici -
IE_002 Impianto distribuzione luce e F.M. - piano terra 1:100
IE_003 Impianto distribuzione luce e F.M. - copertura 1:100
IE_004 Quadri elettrici - schemi unifilari -
IE_005 Relazione tecnica scariche atmosferiche - Verifica autoprotezione -
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SOMMANO I LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
857´120,26

a2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso 
d'asta)
A corpo 24´768,53
TOTALE LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)

881´888,79
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Imprevisti e lavori a fattura (IVA Inclusa) 3´782,62
b2) Allacciamenti a pubblici servizi 621,74
b3) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 14´110,22
b4) Spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coord. 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo 67´680,75
b5) Spese per indagini geologiche e sismiche (IVA 22% inclusa) 3´891,80
b6) Spese tecniche per studio geologico-geotecnico e sismico (Tasse 
incluse)

2´080,00

b7) Spese tecniche per collaudo statico 3´500,00
b8) Spese per pubblicità 1´500,00
b9) Spese per indizione gara (SUA) e contributo ANAC 3´902,56
b10) Spese per validazione progetto (IVA e Tasse inclusi) 3´806,40
b11) IVA sui lavori 10% 88´188,88
b12) IVA (22%) e Tasse (4,5%) su spese tecniche (b4) 18´605,44
b13) IVA (22%) e Tasse (4%) su spese tecniche (b7) 940,80
Totale somme a disposizione

212´611,21
TOTALE GENERALE

1´094´500,00

e composto dai seguenti elaborati: 
CODICE 

ELABORATO
TITOLO ELABORATO SCALA REV.

EG-ELABORATI GENERALI
EG_001 Elenco elaborati - 0
EG_002 Relazione tecnico illustrativa - 0
EG_003 Relazione tecnica smaltimento acque - 0
EG_004 Relazione energetica ex Legge 10 - 0
EG_005 Attestazione di Prestazione Energetica - 0
EG_006 Report di analisi dell'adattabilità al clima - 0
EG_007 Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) - 0
EG_008 Relazione DNSH - 0
EG_009 Relazione sui criteri CAM - 0
EG_010 Certificato acustico di progetto - 0
EG_011 Elaborato tecnico della copertura e planimetria linee vita - 0
EG_012 Studio di fattibilità ambientale - 0
EG_013 Relazione sulla gestione delle materie - 0

CA-CAPITOLATI
CA_001 Capitolato Speciale D'Appalto - 0
CA_002 Schema di contratto - 0

EE-ELABORATI ECONOMICI
EE_001 Computo metrico estimativo - 0
EE_002 Elenco dei prezzi unitari - 0
EE_003 Analisi dei nuovi prezzi - 0
EE_004 Quadro economico - 0
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EE_005 Stima incidenza della manodopera - 0

IN-INTERFERENZE
IN_001 Relazione sulle interferenze e sulla risoluzione delle stesse - 0

SI-SICUREZZA E CANTIERE
SI_001 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0
SI_002 Stima oneri della sicurezza (costi aggiuntivi) - 0
SI_003 Planimetria di cantiere 1:100 0
SI_004 Cronoprogramma lavori 0
SI_005 Fascicolo dell'opera 0
SI_006 Piano di manutenzione dell'opera

AR-ARCHITETTONICO
AR_001 Inquadramento generale dell'area d'intervento e stralcio PRG varie 0
AR_002 Documentazione fotografica - 0
AR_003 Planimetria e sezioni stato attuale varie 0
AR_004 Rilievo topografico e restituzione aree di sedime 1:200 0
AR_005 Planimetria stato di progetto 1:100 0
AR_006 Pianta piano terra quotata e pianta copertura 1:50 0
AR_007 Prospetti e sezioni stato di progetto 1:50 0

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 
130.190,81 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: “EE-005 Stima incidenza della 
manodopera;

AR_008 Pianta codifica finiture e abachi 1:50 0
AR_009 Abaco infissi interni, esterni e rapporti aeroilluminanti varie 0
AR_010 Particolari costruttivi varie 0
AR_011 Smaltimento acque reflue e meteoriche e abaco pozzetti 1:100 0

ST-STRUTTURALE
ST_001 Relazione geotecnica e sulle fondazioni - 0
ST_002 Relazione di calcolo strutture di fondazione - 0
ST_003 Relazione di calcolo strutture di elevazione - 0
ST_004 Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature - 0
ST_005 Carpenteria e armatura platea di fondazione 1:50 0
ST_006 Carpenterie strutture lignee varie 0
ST_007 Carpenterie copertura varie 0
ST_008 Tabulati di calcolo strutture in legno - 0

IM-IMPIANTI MECCANICI
IM_001 Relazione impianti meccanci - 0
IM_002 Planimetria e schema funzionale impianto climatizzazione 1:100 0
IM_003 Planimetria e schemi funzionali impianto idrico sanitario 1:100 0
IM_004 Planimetria impianto idrico antincendio 1:100 0
IM_005 Planimetria impianto rinnovo aria meccanico 1:100 0

IE-IMPIANTI ELETTRICI
IE_001 Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici - 0
IE_002 Impianto distribuzione luce e F.M. - piano terra 1:100 0
IE_003 Impianto distribuzione luce e F.M. - copertura 1:100 0
IE_004 Quadri elettrici - schemi unifilari - 0
IE_005 Relazione tecnica scariche atmosferiche - Verifica autoprotezione - 0
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Visto l’art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell’ottica di 
favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, “nelle more di una disciplina diretta 
ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le 
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono 
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 
37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di 
provincia”;

Dato atto che in data 21/05/2021 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la 
“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 
selezione del contraente per l’esecuzione dei lavori, nella procedura in oggetto;

Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o 
determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

o gli elementi essenziali del contratto;
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:
- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di REALIZZAZIONE 

MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA BENEDETTO CROCE;
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale 

d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata 
delibera Giunta comunale n. 55 del 27/04/2023;

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
 termine di ultimazione dei lavori: 360 (trecentosessanta) gg. naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 remunerazione: “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice;
 pagamenti: 

o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 2.19 del CSA;

o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella 
documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione 
compreso tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni 
giorno di anticipo, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare, 
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia 
conforme alle obbligazioni assunte;

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, ogni qual volta il suo 
credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 
200.000,00;

o saldo a conclusione dei lavori; 
 obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.10 del 
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CSA;
 penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno dello 

schema di contratto nei seguenti casi:
o tra 0,6 ed 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione 

del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo 
che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;

o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione 
del personale maschile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;

o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull’avvenuto assolvimento 
degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 subappalto per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 

50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore 
all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria 
prevalente;

 revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 2.28 del CSA;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, compresi i costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 881.888,79, di cui € 24.768,53 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto 
i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali 
senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:
- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema 

di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D.  Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a 

rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l’altro: 
 il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH “Do no 

significant harm”) così come disposto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, 
mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo 
stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell’Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l’art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall’art. 51, comma 1 lett. a), 
punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche “Semplificazioni bis”), convertito con 
modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per “l’affidamento dei contratti pubblici di 
lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti 
procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici”;

 Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: 

Lavorazione Cat. Clas. Importo (€) Incidenza Qualificazione 
obbligatoria Subappaltabile
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Edifici civili 
e industriali 

OG1 II 488.734,23 55,42% SI SI

Strutture in legno OS32 II 347.315,79 39,38% SI SI

Impianti elettrici 
interni

OS30 I 45.838,77 5,20 SI SI

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a: 
a) invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici qualificati per l’esecuzione degli 

interventi in argomento;
b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, individuare gli operatori economici selezionandoli 

dall’Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il 
criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante 
sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d’Italia, in possesso del 
predetto requisito di partecipazione;

c) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l’appalto è aggiudicato in base al criterio 
del “minor prezzo”, determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all’elenco 
prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

d) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte 
valide, procedere con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse 
transfrontaliero certo, in quanto l’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche 
dell’appalto non sono in grado di attirare l’interesse degli oo.ee. esteri;

e) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 
nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

f) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente;

g) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON 
debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non 
strettamente necessario;

h) ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre 
garanzia provvisoria;

i) di dare atto che, in applicazione dell’art. 105, comma 1, del Codice “a pena di nullità, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può 
essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”;

j) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i 
lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti 
per la partecipazione alla procedura;

k) ai sensi dell’art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l’aggiudicazione debba 
avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, coincidente con l’invio della lettera d’invito;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 
PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono 
state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 del D.L. n. 
77/2021;
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Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli 
obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che: 
eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente 
esecutivo della stessa;

Ritenuto:
- di prevedere nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, 

una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto 
legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

- di ribadire che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comporta 
l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, 
per come specificate all’art. 2.16 del Capitolato Speciale d’Appalto/Contratto

Individuato nella persona del geom. Pino Cori il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto 
che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del 
Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:
- in forza di quanto previsto dall’art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, 
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di 
questo Comune;

- ai sensi dell’art. 2, comma 1.b, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 
2022 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 
procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito 
del Comitato CIPE è il seguente: G55E22000040006;

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del 
Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione 
da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.527,55 pari allo 0,40% dell’importo dei 
lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie 
all’affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori…………………………………………………………….                           €    881.888,79
di cui:
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta……………………… €      24.768,53
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta…………………………………….  €    857.120,26

B) Somme a disposizione              €    212.611,21   
A + B) Totale intervento…………………………………………………….              € 1.094.500,00  

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 1.094.500,00 trova allocazione al cap. 3173 del 
corrente bilancio;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita; 
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Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18  agosto 2000 n. 
267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;

- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità

- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della 
Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 21/05/2021;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90;

2) di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al 
progetto esecutivo denominato ““P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA 
BENEDETTO CROCE”, aggiornato nei prezzi unitari, approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 55 del 27/04/2023 per un importo totale dei lavori pari a € 881.888,79 Iva 
esclusa, di cui € 24.768,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo 
svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente 
punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 21/05/2021; 

4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza 
bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del 
D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, 
del medesimo D.L. 76/2020;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non 
transfrontaliera dell’appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque - l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
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di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-
bis dell’art 97 del Codice dei contratti;

6) di stabilire che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati 
mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall’Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, 
dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici;

7) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate 
in narrativa;

8) di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti all’art. 1 dell’Addendum all’accordo di 
concessione del 10/01/2023 che prevede che l’aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 
31/08/2023, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 
giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito coerentemente con quanto previsto 
all’articolo 61, comma 6, del Codice;

9) di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pino Cori per il quale non sussistono 

cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del 
Comitato CIPE è il seguente: G55E22000040006;

- ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, 
del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da 
parte della SUA, ammontano ad € 3.527,55 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori, 
comprensivi degli oneri per la sicurezza

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 1.094.500,00 trova copertura finanziaria 
con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, Decreto del Direttore generale 
dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza 8 giugno 2022, n. 19 e decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 
2023; 

10) Di prevedere nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, 
una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto 
legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito; 

11) di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle 
quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori…………………………………………………………….                           €    
881.888,79

di cui:
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta……………………… €      24.768,53
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta……………………………………. €    857.120,26

B) Somme a disposizione              €    212.611,21   
A + B) Totale intervento…………………………………………………….              € 1.094.500,00  

12) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
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spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i 
flussi di cassa in uscita;

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del 
contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante;

14) di impegnare e  liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici 
previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo 
ANAC ai sensi della Deliberazione n.  621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi 
dell’art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.527,55);

15) di dare atto che la somma complessiva pari a Euro 3.937,55 da corrispondere alla SUA 
Provincia di Fermo trova copertura al cap. 3173 del corrente bilancio;

16) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 
il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del Servizio;

17) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

18) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 
37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
(Amministrazione Trasparente);

19) di trasmettere copia del presente provvedimento:
 al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 SUA Provincia di Fermo;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l’apposizione del visto di 
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                               f.to  geom. Pino Cori

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li  28-04-2023
                                                IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO DI  RAGIONERIA  
                                                                               f.to  dott. Gianni Irelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale 
on – line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 
28.04.2023 al 13.05.2023
Li 28.04.2023
                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE    

                                                                            f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi 
consentiti dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2023

                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE
   (geom. Pino Cori)
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