



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)



Registro Generale n. 205

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2^

(LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO)

n. 79 del 28-04-2023

Ufficio: **TECNICO 3**

Oggetto: Comune di Monteprandone. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "P.N.R.R. Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO" CUP: G58H22000020006 - CUI: L00376950440202200017. PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 - Decreto n. 19 del 8 giugno 2022. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile, il Responsabile del 2^ Settore, geom. Pino Cori,

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Misura 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense" del PNRR, che prevede la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 21 settembre 2021 n. 284, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 89 del 28/07/2022 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di G.C. n. 134 del 10/11/2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione della G.C. n. 1 del 12/01/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2023-2025, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022, in cui risulta inserito l'intervento “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE

- GIOIOSO”, identificato dal seguente CUI L00376950440202200017, per un importo di Euro 1.080.000,00;
- l'intervento in oggetto, di complessivi € 1.080.000,00 è stato finanziato con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto n. 19 del 8 giugno 2022);
 - il Ministero dell'Istruzione Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha emanato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o la realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
 - con determinazione R.G. n. 62 del 21/02/2022 sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la redazione dello studio di fattibilità tecnica - economica ai fini della presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
 - con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale del Comune di Monteprandone denominata “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO”, finalizzata all'ampliamento dei locali mensa e cucina della scuola, per l'importo complessivo di Euro 1.080.000,00;
 - in data 06/09/2022 il MIUR e il Comune di Monteprandone hanno firmato l'accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al suddetto progetto, in cui all'art. 4 (Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione) si stabilisce che il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto debba essere approvato entro il 31 gennaio 2023;
 - con determinazione R.G. n. 511 del 12/10/2022 si approvava la procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità relativi all'intervento in oggetto;
 - con determinazione R.G. n. 540 del 10/11/2022, a seguito di RdO MePA n. 3234558 del 13/10/2022, si affidavano in via definitiva al professionista ing. Daniele Iacoboni, P.IVA 02040870673, con sede legale a Sant'Omero (TE), i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità relativi all'intervento in oggetto;
 - con determinazione R.G. n. 579 del 17/11/2022, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, si dichiarava efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità relativi all'intervento denominato “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO”, a favore dell'ing. Daniele Iacoboni, P.IVA 02040870673, con sede legale a Sant'Omero;
 - il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con delibera di Giunta comunale n. 17 del 31/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dall'ing. Daniele Iacoboni, per un importo complessivo Euro 1.080.000,00, di cui Euro 876.838,78 per lavori, comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani della sicurezza pari a Euro 32.390,63, e Euro 203.161,22 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, suddiviso secondo il prospetto economico di seguito riportato:

<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni A corpo euro	844'448,15
SOMMANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro	844'448,15
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo euro	32'390,63
TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA euro	876'838,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1) Imprevisti e lavori a fattura (IVA Inclusa) euro	4'880,00
b2) Allacciamenti a pubblici servizi euro	499,98
b3) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. euro	14'029,42
b4) Spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo euro	73'633,63
b5) Spese per indagini geologiche e sismiche (IVA 22% inclusa) euro	3'891,80
b6) Spese tecniche per studio geologico-geotecnico e sismico (Tasse incluse) euro	2'602,00
b7) Spese tecniche per collaudo statico euro	3'000,00
b8) Spese per pubblicità euro	1'500,00
b9) Spese per indizione gara (SUA) e contributo ANAC euro	3'882,36
b10) Spese per validazione progetto (IVA e Tasse inclusi) euro	3'806,40
b11) IVA sui lavori 10% euro	87'683,88
b12) Tasse (4%) su spese tecniche (b4) euro	2'945,35
b13) IVA (22%) e Tasse (4%) su spese tecniche (b7) euro	806,40
Sommano euro	203'161,22
TOTALE euro	1'080'000,00

e composto dai seguenti elaborati:

CODICE	TITOLO	SCALA
RG-01	Elenco elaborati	-
RT-01	Relazione tecnico- illustrativa	-
RT-02	Relazione inerente al superamento delle barriere architettoniche	-
RT-03	Relazione igienico sanitaria	-
RT-04	Relazione geologica	-
RT-05	Relazione tecnica sulle strutture	-
RT-06	Relazione di calcolo delle strutture	-
RT-07	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-
RT-08	Relazione sui materiali	-
RT-09	Studio di fattibilità ambientale	-
RT-10	Relazione sui criteri CAM	-
RT-11	Relazione progetto impianti elettrici	-
RT-12	Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici	-
RT-13	Relazione dimensionamento linee fognarie	-
RT-14	Relazione ex Legge 10/91	-
RT-15	Certificato acustico di progetto	-
RT-16	Relazione tecnico- illustrativa - dispositivi anticaduta	-
RT-17	Relazione di calcolo - dispositivi anticaduta	-

RT-18	Analisi di adattabilità ai rischi climatici	-
RT-19	Relazione DNSH	-
RT-20	Piano di gestione delle materie	-
CA-01	Capitolato Speciale d'Appalto	-
CA-02	Schema di contratto	-
CA-03	Cronoprogramma dei lavori	-
CA-04	Piano di Manutenzione - strutture	-
CA-05	Piano di Manutenzione - opere edili ed impianti	-
CA-06	Accesso e dispositivi di trattenuta in copertura - Piani di uso e manutenzione	-
EE-01	Computo metrico estimativo	-
EE-02	Elenco prezzi unitari	-
EE-03	Analisi dei nuovi prezzi	-
EE-04	Quadro economico	-
EE-05	Stima degli Oneri Sicurezza (ricompresi ed aggiuntivi)	-
EE-06	Stima incidenza della manodopera	-
SI-01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
SI-02	Lay-out di cantiere	1:200
SI-03	Fascicolo tecnico dell'opera	-
IG-01	Inquadramento territoriale	-
IG-02	Carte vincolistiche	1:5000
IG-03	Planimetria generale del sito e documentazione fotografica	1:100
IG-04	Piano particellare di esproprio	VARIE
AR-01	Stato di fatto - planimetria generale esterna	1:200
AR-02	Stato di fatto - pianta piano terra	1:50
AR-03	Stato di fatto - prospetti e sezioni	1:100
AR-04	Stato di fatto - abaco degli infissi	VARIE
AR-05	Stato di progetto - pianta delle demolizioni e delle rimozioni	1:50
AR-06	Stato di progetto - planimetria generale esterna	VARIE
AR-07	Stato di progetto - parametri urbanistici ed edilizi	1:100
AR-08	Stato di progetto - pianta piano terra	1:50
AR-09	Stato di progetto - pianta piano primo	1:50
AR-10	Stato di progetto - pianta copertura	1:50
AR-11	Stato di progetto - prospetti e sezioni	1:100
AR-12	Stato di progetto - pianta delle pavimentazione e dei rivestimenti	VARIE
AR-13	Stato di progetto - pianta dei controsoffitti	VARIE
AR-14	Stato di progetto - pacchetti orizzontali e verticali	1:10
AR-15	Stato di progetto - Abaco degli infissi e rapporto RAI	VARIE
AR-16	Stato di progetto - Superamento delle barriere architettoniche	VARIE
AR-17	Stato di progetto - Pianta delle fognature e smaltimento acque meteoriche	1:10 0
AR-18	Stato di progetto - Particolari architettonici	VARIE
ST-01	Fili fissi	1:50
ST-02	Carpenteria fondazioni	1:50
ST-03	Carpenteria impalcato piano primo	1:50
ST-04	Carpenteria impalcato copertura	1:50
ST-05	Armature fondazioni	1:50
ST-06	Armature impalcato piano primo	1:50
ST-07	Armature impalcato copertura	1:50
ST-08	Carpenteria e armature pilastri	1:50
ST-09	Carpenteria e armature corpo scala e ascensore	1:50
ST-10	Dispositivi anticaduta in copertura	1:50
ST-11	Carpenteria e armature rampa esterna	VARIE
ST-12	Armature dei solai - piano primo e copertura	1:50
IM-01	Pianta stato di progetto - impianto di climatizzazione	VARIE
IM-02	Pianta stato di progetto - gas metano	1:100
IM-03	Pianta stato di progetto - impianto idrico sanitario	VARIE
IM-04	Schema funzionale impianto di climatizzazione	-
IE-01	Impianto luce e FM - Disposizione componenti - PT	1:50
IE-02	Impianto luce e FM - Disposizione componenti - P1	1:50
IE-03	Impianto FV e Quadri elettrici	1:200
IE-04	Quadri elettrici - Schemi unifilari	-
IN-01	Planimetria con individuazione delle interferenze	1:100
IN-02	Relazione sulle intereferenze e risoluzione delle stesse	-
PI-01	Relazione tecnica di prevenzione incendi	-

PI-02	Pianta piano terra	1:100
PI-03	Pianta piano primo e copertura	1:100

Dato atto che:

- per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta;
- con decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2023, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNR, per i quali è confermata la preassegnazione del 10 per cento del contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 370 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, nel quale risulta la preassegnazione del 10 per cento a questo comune, pari a Euro 99.500,00, relativamente all'intervento in oggetto;
- in ossequio al suddetto decreto il progettista incaricato ha provveduto ad aggiornare i prezzi unitari alla base del computo dei lavori di cui al progetto in oggetto ed ha altresì adeguato i relativi elaborati contenenti i dati economici conseguenti, rideterminando l'importo del progetto in Euro 1.188.000,00;
- con determinazione R.G. n. 199 del 27/04/2023 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.::
 - o il rapporto di verifica del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, depositato nel fascicolo d'ufficio, redatto dal RUP geom. Pino Cori e sottoscritto in contraddittorio con l'ing. Daniele Iacoboni;
 - o il rapporto di validazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, redatto dal RUP geom. Pino Cori e depositato nel fascicolo d'ufficio;
- con delibera di Giunta comunale n. 56 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento in oggetto, aggiornato nei prezzi unitari, che presenta il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni A corpo		940'808,40
SOMMANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		940'808,40
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo		32'390,63
TOTALE LAVORI PIU SICUREZZA		973'199,03
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1) Imprevisti e lavori a fattura (IVA Inclusa)		4'880,00
b2) Allacciamenti a pubblici servizi		576,51
b3) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		15'571,18
b4) Spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo		73'633,63
b5) Spese per indagini geologiche e sismiche (IVA 22% inclusa)		3'891,80
b6) Spese tecniche per studio geologico-geotecnico e sismico (Tasse incluse) b7) Spese tecniche per collaudo statico		2'602,00
b8) Spese per pubblicità		3'000,00
b9) Spese per indizione gara (SUA) e contributo ANAC b10) Spese per validazione progetto (IVA e Tasse inclusi)		1'500,00
b11) IVA sui lavori 10%		4'267,80
b12) Tasse (4%) su spese tecniche (b4)		3'806,40
b13) IVA (22%) e Tasse (4%) su spese tecniche		97'319,90
		2'945,35
		806,40
(b7) Sommano		214'800,97
TOTALE		1'188'000,00

e composto dai seguenti elaborati:

CODICE	TITOLO	SCALA	REV
--------	--------	-------	-----

RG-01	Elenco elaborati	-	1
RELAZIONI TECNICHE			
RT-01	Relazione tecnico- illustrativa	-	1
RT-02	Relazione inerente al superamento delle barriere architettoniche	-	1
RT-03	Relazione igienico sanitaria	-	1
RT-04	Relazione geologica	-	1
RT-05	Relazione tecnica sulle strutture	-	1
RT-06	Relazione di calcolo delle strutture	-	1
RT-07	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-	1
RT-08	Relazione sui materiali	-	1
RT-09	Studio di fattibilità ambientale	-	1
RT-10	Relazione sui criteri CAM	-	1
RT-11	Relazione progetto impianti elettrici	-	1
RT-12	Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici	-	1
RT-13	Relazione dimensionamento linee fognarie	-	1
RT-14	Relazione ex Legge 10/91	-	1
RT-15	Certificato acustico di progetto	-	1
RT-16	Relazione tecnico- illustrativa - dispositivi anticaduta	-	1
RT-17	Relazione di calcolo - dispositivi anticaduta	-	1
RT-18	Analisi di adattabilità ai rischi climatici	-	1
RT-19	Relazione DNSH	-	1
RT-20	Piano di gestione delle materie	-	1
CAPITOLATI			
CA-01	Capitolato Speciale d'Appalto	-	1
CA-02	Schema di contratto	-	1
CA-03	Cronoprogramma dei lavori	-	1
CA-04	Piano di Manutenzione - strutture	-	1
CA-05	Piano di Manutenzione - opere edili ed impianti	-	1
CA-06	Accesso e dispositivi di trattenuta in copertura - Piani di uso e manutenzione	-	1
ELABORATI ECONOMICI			
EE-01	Computo metrico estimativo	-	1
EE-02	Elenco prezzi unitari	-	1
EE-03	Analisi dei nuovi prezzi	-	1
EE-04	Quadro economico	-	1
EE-05	Stima degli Oneri Sicurezza (ricompresi ed aggiuntivi)	-	1
EE-06	Stima incidenza della manodopera	-	1
SICUREZZA			
SI-01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-	1
SI-02	Lay-out di cantiere	1:200	1
SI-03	Fascicolo tecnico dell'opera	-	1
INQUADRAMENTO GENERALE			
IG-01	Inquadramento territoriale	-	1
IG-02	Carte vincolistiche	1:5000	1
IG-03	Planimetria generale del sito e documentazione fotografica	1:100	1
IG-04	Piano particellare di esproprio	VARIE	1
ARCHITETTONICO - STATO DI FATTO			
AR-01	Stato di fatto - planimetria generale esterna	1:200	1
AR-02	Stato di fatto - pianta piano terra	1:50	1
AR-03	Stato di fatto - prospetti e sezioni	1:100	1
AR-04	Stato di fatto - abaco degli infissi	VARIE	1
ARCHITETTONICO - STATO DI PROGETTO			
AR-05	Stato di progetto - pianta delle demolizioni e delle rimozioni	1:50	1
AR-06	Stato di progetto - planimetria generale esterna	VARIE	1
AR-07	Stato di progetto - parametri urbanistici ed edilizi	1:100	1
AR-08	Stato di progetto - pianta piano terra	1:50	1
AR-09	Stato di progetto - pianta piano primo	1:50	1
AR-10	Stato di progetto - pianta copertura	1:50	1
AR-11	Stato di progetto - prospetti e sezioni	1:100	1

AR-12	Stato di progetto - pianta delle pavimentazione e dei rivestimenti	VARIE	1
AR-13	Stato di progetto - pianta dei controsoffitti	VARIE	1
AR-14	Stato di progetto - pacchetti orizzontali e verticali	1:10	1
AR-15	Stato di progetto - Abaco degli infissi e rapporto RAI	VARIE	1
AR-16	Stato di progetto - Superamento delle barriere architettoniche	VARIE	1
AR-17	Stato di progetto - Pianta delle fognature e smaltimento acque meteoriche	1:100	1
AR-18	Stato di progetto - Particolari architettonici	VARIE	1
STRUTTURALE			
ST-01	Fili fissi	1:50	1
ST-02	Carpenteria fondazioni	1:50	1
ST-03	Carpenteria impalcato piano primo	1:50	1
ST-04	Carpenteria impalcato copertura	1:50	1
ST-05	Armature fondazioni	1:50	1
ST-06	Armature impalcato piano primo	1:50	1
ST-07	Armature impalcato copertura	1:50	1
ST-08	Carpenteria e armature pilastri	1:50	1
ST-09	Carpenteria e armature corpo scala e ascensore	1:50	1
ST-10	Dispositivi anticaduta in copertura	1:50	1
ST-11	Carpenteria e armature rampa esterna	VARIE	1
ST-12	Armature dei solai - piano primo e copertura	1:50	1
IMPIANTI MECCANICI			
IM-01	Pianta stato di progetto - impianto di climatizzazione	VARIE	1
IM-02	Pianta stato di progetto - gas metano	1:100	1
IM-03	Pianta stato di progetto - impianto idrico sanitario	VARIE	1
IM-04	Schema funzionale impianto di climatizzazione	-	1
IMPIANTI ELETTRICI			
IE-01	Impianto luce e FM - Disposizione componenti - PT	1:50	1
IE-02	Impianto luce e FM - Disposizione componenti - P1	1:50	1
IE-03	Impianto FV e Quadri elettrici	1:200	1
IE-04	Quadri elettrici - Schemi unifilari	-	1
INTERFERENZE			
IN-01	Planimetria con individuazione delle interferenze	1:100	1
IN-02	Relazione sulle interferenze e risoluzione delle stesse	-	1
PREVENZIONE INCENDI			
PI-01	Relazione tecnica di prevenzione incendi	-	1
PI-02	Pianta piano terra	1:100	1
PI-03	Pianta piano primo e copertura	1:100	1

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 213.827,90 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "EE-006 Stima incidenza della manodopera;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*;

Dato atto che in data 21/05/2021 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori, nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 56 del 27/04/2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 360 (trecentosessanta) gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 2.19 del CSA;
 - o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione compreso tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
 - o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00;
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.10 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - o tra 0,6 ed 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
 - o tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.28 del CSA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad Euro 973.199,039, di cui Euro 32.390,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, -secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazioni obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	III	793.432,99	84,33%	SI	SI
Impianti tecnologici	OG11	I	147.375,41	15,66%	SI	SI

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, individuare gli operatori economici selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte

- valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
 - g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
 - h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
 - i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
 - j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
 - k) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

Ritenuto:

- **di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- **di ribadire** che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto/Contratto

Individuato nella persona del geom. Pino Cori il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1.b, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G58H22000020006;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.892,80 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€ 973.199,03
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 32.390,63
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 940.808,40
B) Somme a disposizione	€ 214.800,97
A + B) Totale intervento.....	€ 1.188.000,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 1.188.000,00 trova allocazione al cap. 3174 del corrente bilancio;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 21/05/2021;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo - esecutivo denominato ""P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO", aggiornato nei prezzi unitari, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 27/04/2023 per un importo totale dei lavori pari a € 973.199,03 Iva esclusa, di cui € 32.390,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 21/05/2021;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 6) di **stabilire** che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- 7) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti all'art. 1 dell'Addendum all'accordo di concessione del 10/01/2023 che prevede che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 31/08/2023, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 9) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pino Cori per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G58H22000020006;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.892,80 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 1.188.000,00 trova copertura finanziaria con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19 e decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023;
- 10) **Di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- 11) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:
- | | |
|---|----------------|
| A) Totale lavori..... | € 973.199,03 |
| di cui: | |
| - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta..... | € |
| 32.390,63 | |
| - Lavorazioni soggette a ribasso d'asta..... | € 940.808,40 |
| B) Somme a disposizione | € 214.800,97 |
| A + B) Totale intervento | € 1.188.000,00 |
- 12) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 13) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- 14) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.892,80);
- 15) di **dare atto** che la somma complessiva pari a Euro 4.302,80 da corrispondere alla SUA Provincia di Fermo trova copertura al cap. 3174 del corrente bilancio;
- 16) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il

presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

18) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

19) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- SUA Provincia di Fermo.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to geom. Pino Cori

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 28-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to dott. Gianni Irelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2023 al 13.05.2023

Li 28.04.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(geom. Pino Cori)
