

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA
Provincia di Fermo

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO TECNICO
SETTORE LL. PP. e PATRIMONIO**

**Determinazione Numero 85 Del 04-09-23
Reg. generale 306**

Oggetto: Comune di Magliano di Tenna. Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 - Rafforzamento locale mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) CUP: B14B2000030006 - CUI: L00169370442202100010Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di settembre, nella Residenza Comunale, il sottoscritto LEONI AROLDO, titolare dell'ufficio sopra intestato con profilo professionale di "Istruttore direttivo" (inquadrate alla categoria contrattuale D1), munito del potere di assumere provvedimenti di gestione amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e per gli effetti del decreto sindacale prot. 641 del 28.01.2023, in ordine all'oggetto dispone quanto segue:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Sett. Lavori Pubblici e Ambiente

Preso atto del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell'8 maggio 2019 n. 530 "Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 -Bilancio di previsione 2019/2021" - CAP. 2050120073 – Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura – Criteri e modalità di assegnazione

VISTO il DDPF- Decreto del Dirigente della P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -n. 185 del 11 giugno 2019 ad oggetto: "DGR n. 530/2019, punto 1. - Bando regionale per l'assegnazione di contributi in conto capitale ai Comuni non rientranti nel cratere definito a seguito degli eventi sismici 2016, per interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura di proprietà pubblica.";

DATO ATTO che in data 01 luglio 2019, prot. n. 3908, è stata inoltrata alla Regione Marche -Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche P.F. Beni e Attività Culturali, istanza per l'accesso ai benefici di cui al suddetto Bando;

VISTO il DDPF- Decreto del Dirigente della P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -n. 426 del 29 novembre 2019 ad oggetto: "DGR n. 530/2019, punto 1. - Bando regionale per l'assegnazione di contributi in conto capitale ai Comuni non rientranti nel cratere definito a seguito degli eventi sismici 2016, per interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura di proprietà pubblica - DD.PF. Beni e Attività Culturali n. 185 del 11 giugno 2019 – Approvazione della graduatoria.";

RILEVATO che dalla graduatoria approvata con il DDPF n. 426 del 29 novembre 2019 di cui sopra, il Comune di Magliano di Tenna risulta beneficiario della somma di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) rimanendo la restante somma di Euro 40.000,00 a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO che in data 06/04/2020, prot. n. 2063, è stato trasmesso alla Regione Marche -Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche P.F. Beni e Attività Culturali, scheda aggiornata degli interventi;

VISTA la nota della Regione Marche -Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche P.F. Beni e Attività Culturali prot. n. 150994 del 05/02/2020, assunta al Ns. prot. n. 658 del 05/02/2020, con la quale si trasmette, fra l'altro, schema di Accordo fra Regione Marche e Soggetti beneficiari da sottoscrivere;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 12 novembre 2019, ad oggetto: "PROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER PICCOLI COMUNI - ART. 4 COMMA 7 D.L. 18/04/2019 n. 32 CONV. CON LEGGE 14/06/2019 n. 55. PROVVEDIMENTI", con la quale è stato stabilito:

- di fornire al Responsabile dell'Area Tecnica (Lavori Pubblici – Ambiente), in relazione alle funzioni allo stesso attribuite, il seguente atto di indirizzo politico/amministrativo: "adottare, una volta pubblicato il Decreto Direttoriale citato in premessa, tutti gli atti di propria competenza utili e necessari per consentire a questa Amministrazione, entro i tempi prefissati, la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione degli interventi di cui all'art. 4 del Decreto 03 settembre 2019 n. 400 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze";
- di stabilire che la progettazione esecutiva da redigere per la presentazione della suddetta istanza dovrà riguardare l'intervento di Miglioramento sismico immobile polivalente proprietà comunale – Ex scuola materna - via F.lli Vecchietti: Demolizione e ricostruzione della copertura";
- di dare atto che, in relazione all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il geom. Aroldo Leoni, dipendente di ruolo di questo Comune e già Responsabile dell'Area Tecnica (Lavori Pubblici – Ambiente), per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, dando atto che al medesimo tecnico sono attribuite le funzioni previste dal riportato articolo 31 del Codice dei contratti;
- di autorizzare il Legale Rappresentante di questo ente ed i Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria alla sottoscrizione della documentazione richiesta dalla specifica normativa, anche mediante sistema informatizzato, conferendo ai predetti soggetti ampio mandato per le procedure relative al finanziamento, nonché a rendere tutte le dichiarazioni, certificazioni ed attestazioni richieste e necessarie, ritenendo fin d'ora per rato e valido il loro operato;
- di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti alla presente deliberazione, saranno adottati dal Responsabile del servizio in forma di "determinazioni" art. 183, comma 9, del T. U. E. L. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10 dicembre 2019, ad oggetto: "PROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER PICCOLI COMUNI - ART. 4 COMMA 7 D.L. 18/04/2019 n. 32 CONV. CON LEGGE 14/06/2019 n. 55. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI VECCHIETTI N. 7 CUP: B13H19001230001", con la quale è stato approvato, fra l'altro il Progetto ESECUTIVO predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da:

- Ing. Alteriano RENZI in qualità di mandatario, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, P. Iva: 00718950447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A072 – Mail: renzialteriano@studioenzia.com – PEC: alteriano.renzi@ingpec.eu;
- Ing. Lorenzo Renzi, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A635;
- Ing. Luca Renzi, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A444;

relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO COMUNALE VIA F.lli Vecchietti n. 7", CUP: B13H19001230001, il cui quadro economico contiene le seguenti risultanze finali:

Q.T.E. PROGETTO:			
IMPORTO LAVORI	euro	149.804,28	
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI	euro	3.597,51	
IMPORTO LAVORI	euro	149.804,28	euro 149.804,28
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori 10%	euro	14.980,43	
Spese tecniche: Progettazione Esecutiva	euro	7.027,72	
C.N.P.A.I.A. 4%	euro	281,11	
IVA su spese tecniche PROGETTAZIONE 22%	euro	1.607,94	
Spese tecniche: Redazione indagine geologica-sismica	euro	2.386,20	
Cassa previdenziale 2%	euro	47,73	
IVA su spese tecniche GEOLOGO 22%	euro	535,46	
Spesa tecniche per la DD.LL. Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, ecc.	Euro	14.493,57	
C.N.P.A.I.A. 4%	euro	579,74	
IVA su spese tecniche DD.LL. ecc. 22%	euro	3.316,13	
Accantonamento art.113 del d.lgs. 50/2016 (2% su importo Lavori Euro 149.804,28)	euro	2.996,09	
Calcolo Linea Vita	Euro	500,00	
Imprevisti e somme su (IVA compresa)	euro	1.443,60	
SOMMANO	euro	50.195,72	euro 50.195,72
Totale generale del progetto			Euro 200.000,00

DATO ATTO che in data 10 dicembre 2019 è stata richiesta di accesso al "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti", di cui all'art. 4 comma 7 D.L. 18/04/2019 n. 32 conv. con Legge 14/06/2019 n. 55;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5460 del 02/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, con il quale si approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento;

DATO ATTO che nell'elenco dei comuni finanziati di cui sopra non è incluso il Comune di Magliano di Tenna, quindi non ammesso a finanziamento;

DATO ATTO che il progetto redatto per la partecipazione al bando dei "Piccoli Comuni", di cui all'art. 4 comma 7 D.L. 18/04/2019 n. 32 conv. con Legge 14/06/2019 n. 55, risulta riguardare le stesse lavorazione, lo stesso oggetto e pari importo (Euro 200.000,00) del bando regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale dell'8 maggio 2019 n. 530 e del relativo DDPF- BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -n. 185 del 11 giugno 2019;

DATO ATTO del regolare svolgimento delle prestazioni professionali affidate al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da:

- Ing. Alteriano RENZI in qualità di capogruppo mandatario, nato a Fermo il 24/04/1954 ed ivi residente in via Toscana n. 7, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, Cod. Fisc. RNZ LRN 54D24 D542G - P. Iva: 00718950447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A072 – Mail: renzialteriano@studiorenzia.com – PEC: alteriano.renzi@ingpec.eu;
- Ing. Lorenzo Renzi, nato a Jesi (AN) il 04/09/1989 e residente a Fermo in via Toscana n. 7, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, Cod. Fisc. RNZ LNZ 89P04 E388W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A635 - Mandante;
- Ing. Luca Renzi, nato a Jesi (AN) il 28/09/1983 e residente a Fermo in via Toscana n. 7, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, Cod. Fisc. RNZ LCU 83P28 E388I, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A444 - Mandante;

riguardanti la PROGETTAZIONE ESECUTIVA dei *“Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente proprietà comunale – Ex scuola materna - via F.lli Vecchietti: Demolizione e ricostruzione della copertura”*, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla suddetta determina di affidamento del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. *Lavori Pubblici e Ambiente-* n. 92 del 20/11/2021 Reg. Gen. n. 340;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14-04-2020 con la quale si procedeva:

- 1) *ad approvare la scheda dell'intervento relativa al cronoprogramma delle attività e della spesa che si allega in copia;*
- 2) *a dare mandato al Sindaco, quale Legale rappresentante di questo comune, di sottoscrivere di sottoscrivere dell'Accordo tra la Regione Marche e il Comune di Magliano di Tenna (FM) per l'attuazione dell'intervento denominato: “Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n.7”, che si allega in copia;*
- 3) *ad individuare quale responsabile dell'accordo di cui all'art. 4 dell'accordo stesso, il geom. Aroldo Leoni Responsabile dell'Area Tecnica Sett. Lavori Pubblici e Ambiente-, già nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 per l'opera di cui al “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitati”, di cui all'art. 4 comma 7 D.L. 18/04/2019 n. 32 conv. con Legge 14/06/2019 n. 55;*
- 4) *ad utilizzare allo scopo la progettazione esecutiva già redatta ed approvata deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10 dicembre 2019, in quanto intervento non nell'elenco di cui Decreto Direttoriale n. 5460 del 02/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, con il quale si approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento;*
- 5) *ad inserire nel redigendo bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2021, la spesa di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale quota a carico del bilancio comunale;*
- 6) *a dare atto inoltre che l'intervento in oggetto è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 annualità 2020 il cui schema è stato adottato con deliberazione della G. C. 21 del 20/02/2020;*
- 7) *a demandare al Responsabile dell'Area Tecnica -Sett. Lavori Pubblici e Ambiente- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la concreta attuazione dell'intervento;*

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica – sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 20 del 25/03/2021 con la quale:

- *si dava atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14-04-2020 si procedeva, fra l'altro, ad utilizzare allo scopo la progettazione esecutiva già redatta ed approvata deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10 dicembre 2019, in quanto intervento non nell'elenco di cui Decreto Direttoriale n. 5460 del 02/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi*

e statistici – Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, con il quale si approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento;

- si dava atto che a seguito di utilizzo diverso del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10 dicembre 2019, come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 34 del 14-04-20, le spese di progettazione risultano iscritte al Capitolo di spesa Cap. 2632/0, quindi in sede di riaccertamento dei residui l'impegno già acquisito con determina n. 92 del 20/11/2019 dovrà essere eliminato
 - si dava atto che le prestazioni professionali riguardanti la PROGETTAZIONE ESECUTIVA dei "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente proprietà comunale – Ex scuola materna - via F.lli Vecchietti: Demolizione e ricostruzione della copertura" CUP: B14B20000030006 (EX B11E15000620002) – Smart CIG: Z992AA847E, svolte dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da:
 - Ing. Alteriano RENZI in qualità di capogruppo mandatario, nato a Fermo il 24/04/1954 ed ivi residente in via Toscana n. 7, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, Cod. Fisc. RNZ LRN 54D24 D542G - P. Iva: 00718950447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A072 – Mail: renzialteriano@studiorenzia.com – PEC: alteriano.renzi@ingpec.eu;
 - Ing. Lorenzo Renzi, nato a Jesi (AN) il 04/09/1989 e residente a Fermo in via Toscana n. 7, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, Cod. Fisc. RNZ LNZ 89P04 E388W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A635 -Mandante;
 - Ing. Luca Renzi, nato a Jesi (AN) il 28/09/1983 e residente a Fermo in via Toscana n. 7, con studio a Grottazzolina (FM) in via Aldo Moro n. 4, Cod. Fisc. RNZ LCU 83P28 E388I, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A444 -Mandante;
- risultano regolarmente eseguite secondo le modalità e tempi previsti dalla determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 92 del 20/11/2019 Reg. Gen. n. 340;
- si liquidava all'Ing. Aleriano Renzi di FERMO P.I. 00718950447, in qualità di capogruppo mandatario del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per le prestazioni professionali svolte la somma complessiva di Euro 7.027,72 + 4% CNPAIA + 22% IVA = Euro 8.916,77 (ottomilanovecentosedici/77), di cui alla fattura n. ING 47/20 del 31/12/2020, assunta al Ns. prot. n. 03 in data 02/01/2021;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica – sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 42 del 21/06/2021 Reg. Gen. n. 217 con la quale:

- si dava atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Legge 11 settembre 2020 n. 120 ha stabilito:
 - art. 1, comma 1: l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
 - art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all'art. 1 della citata Legge, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l'ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;
- si procedeva all'affidamento del servizio inerente la Direzione dei lavori riguardante l'intervento di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 - CUP: B14B20000030006 - Smart CIG: Z7E322CBB3, mediante affidamento diretto ai sensi l'art. 36 comma 2° lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dall'art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n.

120, da effettuarsi tramite Trattativa Diretta su piattaforma Consip – Acquistinretepa MEPA, con lo “Studio Tecnico Associato Torresi” con sede a Fermo P. I. 01592570442;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica – sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 43 del 23/06/2021 Reg. Gen. n. 222 con la quale si procedeva ad affidare, ai sensi l’art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, all’Ing. Raul Luciani di Montegiorgio (FM) P.IVA 02228560443, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Fermo al n. A199 - PEC: raul.luciani@ingpec.eu, le prestazioni professionali inerenti la redazione del collaudo statico delle opere strutturali inerenti ai “Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7”;

VISTA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica – sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 46 del 23/06/2021 Reg. Gen. n. 234 con la quale:

- *si approvavano le risultanze della procedura di affidamento del servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’, ECC., inerente ai “Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7” - Smart CIG: Z7E322CBB3, eseguita tramite Trattativa Diretta N. 1746218 su piattaforma Consip - acquistinretepa MEPA, procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 come modificato e integrato dall’art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;*
- *-si aggiudicava in via definitiva ed efficace, ai sensi l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 come modificato e integrato dall’art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, allo “Studio Tecnico Associato Fabrizio Torresi” di Fermo P.I. 01592570442- PEC: fabrizio.torresi@archiworldpec.it, il servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’, ECC., inerente ai “Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7” – Smart CIG: Z7E322CBB3, per un importo complessivo di Euro 13.500,00 + 4% CNPAIA + 22% IVA = Euro 17.128,80 (dicuassettemilacentoventotto/80);*

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 59 del 20/07/2021 Reg. Gen. n. 267 con la quale si stabiliva, fra l’altro:

- di procedere, in esecuzione delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/04/2020, all’esecuzione dei lavori di “Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7” - CUP: B14B20000030006 – mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato come modificato e integrato dall’art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, previa manifestazione di interesse, per un importo dei lavori a base di gara pari ad Euro 149.804,28 (di cui Euro 3.597,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge;*
- di approvare a tal fine la seguente documentazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:*
 - *avviso di manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori in oggetto*
 - *Allegato 1 all’avviso: fac-simile di manifestazione di interesse ad uso degli operatori economici;*

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e

Ambiente- n. 60 del 28/07/2021 Reg. Gen. n. 277 con la quale si stabiliva, fra l'altro:

-di procedere quanto prima, in esecuzione delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/04/2020, all'esecuzione dei lavori di "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7" - CUP: B14B20000030006 – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato come modificato e integrato dall'art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, previa manifestazione di interesse, per un importo dei lavori a base di gara pari ad Euro 149.804,28 (di cui Euro 3.597,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge;

-di provvedere, vista l'urgenza di affidare i lavori in argomento, al sorteggio di una sola ditta a cui richiedere il proprio preventivo di spesa;

-di dare atto che il suddetto sorteggio pubblico verrà effettuato il giorno 29 luglio c.a. ore 13,00 fra le ditte che hanno presentato la propria manifestazione di interesse nei termini fissati dall'avviso pubblicato il 20/07/2021 (ore 12,00 del 26 luglio c.a.);

-di dare atto che la successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

-di precisare che la procedura di gara verrà esperita attraverso il Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Me.PA Consip ed è pertanto riservata agli operatori economici ivi validamente iscritti al Bando "Lavori" – Categoria OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela";

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 68 del 06/08/2021 Reg. Gen. n. 293 con la quale si stabiliva, fra l'altro:

-di approvare le risultanze del sorteggio pubblico, di cui al verbale redatto in data 26 luglio 2021 prot. n. 5112 allegato alla presente, riguardante l'individuazione dell'operatore economico al quale richiedere il proprio preventivo per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7" – CUP: B14B20000030006 – CIG: 8865272DE0;

- di procedere all'affidamento dei "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7" – CUP: B14B20000030006 – CIG: 8865272DE0, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2° lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dall'art. 1 comma 2° lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, utilizzando la piattaforma Consip –Acquistinretepa MEPA utilizzando la procedura della TRATTATIVA DIRETTA;

- di procedere alla consultazione dell'operatore economico sorteggiato che ha manifestato l'interesse a partecipare alle procedure di affidamento di lavori di questa amministrazione comunale, il quale ha dichiarato di essere In possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la categoria OG 2 e di essere iscritti al portale Consip – acquistinretePA, la cui richiesta è pervenuta a questo Comune dal 24/07/2021 (prot. n. 5019);

- di stabilire che si procederà alla consegna dei lavori in argomento solo dopo l'approvazione del nuovo cronoprogramma da sottoporre alla Regione Marche -P.F. Beni e attività culturali – contributo ai sensi della Legge 145 del 30/12/2018 – D.G.R. n. 530 del 08/05/2019 - DDPF n. 426/CEI del 29/11/2019 – L.R. n. 41 del 30/12/2019;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 79 del 27/09/2021 Reg. Gen. n. 347 con la quale si stabiliva, fra l'altro:

- di **REVOCARE**, per le motivazioni riportate in premessa, la procedura per l'affidamento dei "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7" – CUP: B14B20000030006 – CIG: 8865272DE0 avviata tramite la piattaforma Consip –Acquistinretepa MEPA - TRATTATIVA DIRETTA n. 1798263;
- di **procedere alla rielaborazione del progetto esecutivo riguardante l'intervento di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 - RAFFORZAMENTO LOCALE - CUP: B14B20000030006, già approvato dalla Giunta Comunale n. 34 del 14-04-2020, prevedendo anche all'aggiornamento dei prezzi;**

Dato atto che con nota prot. n. 916 del 13/02/2023 si è provveduto a richiedere alla Regione Marche la modifica del cronoprogramma dell'intervento, al fine di poter provvedere alla rielaborazione del progetto esecutivo prevedendo anche all'aggiornamento dei prezzi;

Vista la nota prot. n. 196440 del 20/02/2023 della Giunta Regionale – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – P.F. Beni e attività culturali, assunta al Ns. prot. n. 1097 in data 20/02/2023 con la quale viene autorizzata una modifica al cronoprogramma attuativo di cui all'art. 9 dell'Accordo sottoscritto con la Regione Marche, di seguito descritto:

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'	
ATTIVITA'	2023
Rielaborazione e approvazione progetto esecutivo (aggiornamento prezzi e lavori)	Aprile
Affidamento lavori	luglio
Esecuzione lavori	Novembre
Stato Finale/Collaudato/Regolare Esecuzione	Dicembre

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/06/2023 è stato approvato il DUP nel quale risulta la nuova programmazione triennale dei Lavori Pubblici ricomprendente l'opera in argomento dell'importo complessivo pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/06/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/20235 e i relativi allegati;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 68 del 29/06/2023 Reg. Gen. 227 con la quale si affidava all'Ing. Massimo

Palloni di Fermo (FM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A099 - PEC: massimo.palloni@ingpaec.eu, il **SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO EX ART 26 DLGS 50/2016 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO: "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale" CUP: B14B20000030006**";

Visto il parere Favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –*Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistici delle Marche*– prot. N. 25697 del 10/12/2019, assunto al Ns. prot. N. 7247 del 10/12/2019;

Vista l'autorizzazione all'Inizio dei Lavori in Zona Sismica -D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 94, comma 1 e 94 bis commi 1 e 3-, rilascia dalla Regione Marche -Servizio tutela, gestione e assetto del territorio, P.F. Tutela del Territorio di Fermo, prat. N. 5690 – prot. N. 1428624-02/12/2019 -R_MARCHE-GRM-TTF-A, trasmessa con nota prot. n. 1435657 del 03/12/2019 ed assunta al Ns. prot. N. 7095 in data 03/12/2019;

Vista la verifica del progetto esecutivo relativa all'intervento denominato: "Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale", svolta ai sensi dell'art 26 del D. Lgs. N. 50/2016 dall'Ing. Massimo Palloni di Fermo (FM), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Fermo al n. A099, assunta al Ns. prot. n. 4251 del 04/07/2023, dalla quale risultano gli esiti positivi di verifica del progetto esaminato, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed importanza delle opere che esso tratta, dichiarandolo regolarmente verificato;

Visto il verbale di validazione del progetto ESECUTIVO a firma del Responsabile del Procedimento geom. Aroldo Leoni in data 04/07/2023 prot. n. 4275;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente– n. 70 del 04/07/2023 Reg. Gen. 233, con la quale è stato approvato l'Atto di Validazione di cui sopra;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04/07/2023 con la quale si approvava, in sola linea tecnica, gli elaborati aggiornati all'ultimo Prezziario Regionale relativi ai *Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale* **CUP: B14B20000030006**, predisposti dallo "Studio Tecnico Associato Torresi", con sede a Fermo (FM) via A. Murri n. 35 P. IVA 01592570442 PEC: fabrizio.torresi@archiworldpec.it, assunti al Ns. prot. n. 3458 del 06/06/2023 e prot. n. 4269 del 04/07/2023, per un importo complessivo di **Euro 250.000,00** di cui **Euro 184.159,32** per lavori (compresi oneri per la sicurezza parti ad € 2.480,30) e **Euro 65.840,68** per somme a disposizione;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 79 del 02/08/2023 Reg. Gen. n. 276 con la quale si stabiliva, fra l'altro:

- **di dare atto** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 04/07/2023 si è proceduto all'approvazione, in linea tecnica, degli elaborati aggiornati

all'ultimo Prezziario Regionale relativi ai Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 - Rafforzamento locale **CUP: B14B20000030006**, predisposti dallo "Studio Tecnico Associato Torresi", con sede a Fermo (FM) via A. Murri n. 35 P. IVA 01592570442 PEC: fabrizio.torresi@archiworldpec.it, assunti al Ns. prot. n. 3458 del 06/06/2023 e prot. n. 4269 del 04/07/2023, per un importo complessivo di **Euro 250.000,00** di cui **Euro 184.159,32** per lavori (compresi oneri per la sicurezza parti ad € 2.480,30) e **Euro 65.840,68** per somme a disposizione il cui quadro economico collettivo contiene le seguenti risultanze finali:

Quadro Tecnico Economico			
Perizia di VARIANTE			
A	IMPORTO LAVORI		€ 184.159,32
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (esclusi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€ 181.679,02	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.480,30	
A	Importo Lavori (a1+a2)	€ 184.159,32	€ 184.159,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale		
b1	Spese tecniche Progettazione, Coord. Sic. Prog.	€ 7.027,72	
b2	Spese tecniche DD.LL., Coord. Sic. Esecuzione, variante, ecc.	€ 18.749,70	
C	Incentivi funzioni tecniche		
C1	Incentivi funzioni tecniche - Art. n. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 3.683,19	
D	Altri costi		
d1	Oneri fiscali IVA 10% sui lavori (A)	€ 18.415,93	
d2	Collaudo Statico	€ 2.000,00	
d3	Supporto al RUP per la validazione del progetto	€ 2.100,00	
d4	Oneri contributivi CNPAIA 4% + IVA (B1+D1+D2)	€ 8.031,05	
d5	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 1.877,06	
d6	SUA (0,40% importo lavori)	€ 736,64	
d7	ANAC	€ 250,00	
d8	Relazione Geologica (oneri e IVA inclusi)	€ 2.969,39	
D	Sommano	€ 65.840,68	€ 65.840,68
A+B	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 250.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

N°	Oggetto della tavola
01	Relazione tecnica
02	Computo Metrico e quadro tecnico economico
03	Elenco prezzi
04	Incidenza manodopera
05	Incidenza dei costi relativi alla sicurezza
06	Capitolato Speciale d'appalto
07	Calcolo parcella professionale

- **di dare atto** che la Cassa Depositi e Prestiti ha trasmesso il Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico dei Ente Locale – Cod. Contratto 01/01.02/001.02, assunto al Ns. prot. n. 4952 in data 01/08/2023, prestito dell'importo di Euro 50.000,00;

- **di APPROVARE** gli elaborati aggiornati all'ultimo Prezziario Regionale relativi ai Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale **CUP: B14B20000030006**, predisposti dallo "Studio Tecnico Associato Torresi", con sede a Fermo (FM) via A. Murri n. 35 P. IVA 01592570442 PEC: fabrizio.torresi@archiworldpec.it, assunti al Ns. prot. n. 3458 del 06/06/2023 e prot. n. 4269 del 04/07/2023, per un importo complessivo di **Euro 250.000,00** di cui **Euro 184.159,32** per lavori (compresi oneri per la sicurezza parti ad € 2.480,30) e **Euro 65.840,68** per somme a disposizione il cui quadro economico collettivo contiene le seguenti risultanze finali:

Quadro Tecnico Economico			
Perizia di VARIANTE			
A	IMPORTO LAVORI	€ 184.159,32	
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (esclusi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€ 181.679,02	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.480,30	
A	Importo Lavori (a1+a2)	€ 184.159,32	€ 184.159,32
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale		
b1	Spese tecniche Progettazione, Coord. Sic. Prog.	€ 7.027,72	
b2	Spese tecniche DD.LL., Coord. Sic. Esecuzione, variante, ecc.	€ 18.749,70	
C	Incentivi funzioni tecniche		
C1	Incentivi funzioni tecniche - Art. n. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 3.683,19	
D	Altri costi		
d1	Oneri fiscali IVA 10% sui lavori (A)	€ 18.415,93	
d2	Collaudo Statico	€ 2.000,00	
d3	Supporto al RUP per la validazione del progetto	€ 2.100,00	
d4	Oneri contributivi CNPAIA 4% + IVA (B1+D1+D2)	€ 8.031,05	
d5	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 1.877,06	
d6	SUA (0,40% importo lavori)	€ 736,64	
d7	ANAC	€ 250,00	
d8	Relazione Geologica (oneri e IVA inclusi)	€ 2.969,39	
D	Sommano	€ 65.840,68	€ 65,840,68
A+B	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 250.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

N°	Oggetto della tavola
01	Relazione tecnica
02	Computo Metrico e quadro tecnico economico
03	Elenco prezzi
04	Incidenza manodopera
05	Incidenza dei costi relativi alla sicurezza
06	Capitolato Speciale d'appalto
07	Calcolo parcella professionale

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 82 del 09/08/2023 Reg. Gen. n. 290 con la quale si stabiliva di procedere,

ai sensi del comma 2° art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'individuazione di un congruo numero di Operatori Economici da interpellare nell'ambito della procedura negoziata di cui al comma 1° lettera c) art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento dei *Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale* CUP: B14B20000030006, alla stesura di indagine di mercato tramite manifestazione di interesse;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 84 del 29/08/2023 Reg. Gen. n. 300 con la quale si stabiliva, fra l'altro:

- *di prendere atto che al termine di scadenza stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse in oggetto, fissato per ore 12:00 del 20 agosto 2023, sono pervenute n. 8 istanze di cui all'elenco allegato depositato agli atti del presente atto, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 2 lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 non è soggetto a pubblicazione;*
- *di segnalare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, alla quale sono state attribuzioni funzioni selettive ai sensi della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma, 1 e 2 del T.U.E.L. e dell'art. 62 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 tra il Comune di Magliano di Tenna e la Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante" sottoscritta in data 21 aprile 2022, gli Operatori Economici di cui sopra ai quali dovrà essere inoltrare la lettera di invito a presentare la propria migliore offerta;*

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 12/11/2019 è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione il geom. Aroldo Leoni quale Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente-;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

Acquisita la dichiarazione del RUP prot. n. 5444 del 30/08/2023 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti;

Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Ribadito che:

- l'intervento in oggetto, di complessivi € 250.000,00 è finanziato con i fondi di seguito descritti:
 - Euro 160.000,00 – Contributo Regionale Marche DDPF Beni e Attività Culturali n. 364 del 14/09/2020- di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/0

"miglioramento sismico immobile polivalente" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (E. Cap. 573/0);

- Euro 18.921,22 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/1 *"miglioramento sismico immobile polivalente"* cod. 01.01-2.02.01.09.999 (devoluzione mutuo);
- Euro 50.000,00 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/4 *"miglioramento sismico immobile polivalente"* cod. 01.01-2.02.01.09.999 (mutuo);
- Euro 9.674,95 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/2 *"miglioramento sismico immobile polivalente"* cod. 01.01-2.02.01.09.999 (oneri);
- Euro 11.403,83 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/3 *"miglioramento sismico immobile polivalente"* cod. 01.01-2.02.01.09.999 (avanzo);

somme disponibili a residui 2020;

- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2023/2025 e nel programma annuale 2023 ed è identificato dal seguente CUI L00169370442202100010;
- con determinazione n. 92 del 20/11/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione ESECUTIVA dei lavori in oggetto, Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da:
 - Ing. Alteriano RENZI in qualità di mandatario, Cod. Fisc. RNZ LRN 54D24 D542G - P. Iva: 00718950447, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A072 – Mail: renzialteriano@studiorenzia.com – PEC: alteriano.renzi@ingpec.eu;
 - Ing. Lorenzo Renzi, Cod. Fisc. RNZ LNZ 89P04 E388W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A635;
 - Ing. Luca Renzi, Cod. Fisc. RNZ LCU 83P28 E388I, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo al n. A444;
- con determinazione n. 46 del 30/06/2021 è stato affidato il servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA', ECC. allo "Studio Tecnico Associato Fabrizio Torresi" di Fermo P.I. 01592570442;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con determinazione Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 79 del 02/08/2023 Reg. Gen. n. 276 è stato approvato, per l'aggiornamento dei prezzi, il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dell'Arch. Fabrizio Torresi in qualità di legale rappresentante dello "Studio Tecnico Associato Fabrizio Torresi" di Fermo per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui **Euro 184.159,32 per lavori (compresi oneri per la sicurezza parti ad € 2.480,30) e Euro 65.840,68 per somme a disposizione il cui quadro economico collettivo contiene le seguenti risultanze finali:**

Quadro Tecnico Economico

Perizia di VARIANTE			
A	IMPORTO LAVORI	€ 184.159,32	
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (<i>esclusi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</i>)	€ 181.679,02	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.480,30	
A	Importo Lavori (a1+a2)	€ 184.159,32	€ 184.159,32
B Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale			
b1	Spese tecniche Progettazione, Coord. Sic. Prog.	€ 7.027,72	
b2	Spese tecniche DD.LL., Coord. Sic. Esecuzione, variante, ecc.	€ 18.749,70	
C Incentivi funzioni tecniche			
C1	Incentivi funzioni tecniche - Art. n. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 3.683,19	
D Altri costi			
d1	Oneri fiscali IVA 10% sui lavori (A)	€ 18.415,93	
d2	Collaudo Statico	€ 2.000,00	
d3	Supporto al RUP per la validazione del progetto	€ 2.100,00	
d4	Oneri contributivi CNPAIA 4% + IVA (B1+D1+D2)	€ 8.031,05	
d5	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 1.877,06	
d6	SUA (0,40% importo lavori)	€ 736,64	
d7	ANAC	€ 250,00	
d8	Relazione Geologica (oneri e IVA inclusi)	€ 2.969,39	
D	Sommano	€ 65.840,68	€ 65.840,68
A+B	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 250.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

N°	Oggetto della tavola
01	Relazione tecnica
02	Computo Metrico e quadro tecnico economico
03	Elenco prezzi
04	Incidenza manodopera
05	Incidenza dei costi relativi alla sicurezza
06	Capitolato Speciale d'appalto
07	Calcolo parcella professionale

oltre agli elaborati già approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 115 del 10 dicembre 2019

- Relazione Generale e Specialistica;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Prezzi;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Stima costi della sicurezza;
- Piano di Sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Relazione di calcolo;
- Piano di manutenzione delle strutture e dell'opera;

- Relazione sui materiali;
- Verifica trasmittanza copertura;
- Tav. n. 1 – Piante: Stato attuale e di progetto;
- Tav. n. 2 - Prospetti e sezioni: Stato attuale e di progetto;
- Tav. n. 3 – Schema linea vita;
- Tav. n. 1S – Carpenteria copertura;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 30.294,20 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: *Stima Incidenza Manodopera*;

Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012”;

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 184.159,32 e pertanto questo Comune non è qualificato per lo svolgimento della procedura;

Visto l'art.63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.*

Dato atto che in data 21/04/2022, questo Comune ha sottoscritto la “*Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma, 1 e 2 del T.U.E.L. e dell'art. 62 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 tra il Comune di Magliano di Tenna e la Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante*”

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i *Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale*;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Determina del Responsabile dell'Area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente- n. 79 del 02/08/2023 Reg. Gen. n. 276;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 100 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a misura", come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 26 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di un importo non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 37 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 31 del CSA;
 - ✓ **garanzie:** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria
 - ✓ ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.
 - ✓ **garanzia assicurativa** (art. 37 punto 3 Capitolato Speciale d'Appalto - contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»(C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3): Euro - IMPORTO CONTRATTUALE,
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00;
- ✓ **polizze assicurative** (art. 37 punto 4 Capitolato Speciale d'Appalto) a garanzia della copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio: assicurazione per rischi esecuzione lavori e responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a Euro 500.000,00;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 184.159,32, di cui € 2.480,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.294,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. c) che dispone: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ...(omissis).... procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,	OG2	1	184.159,32		OG2	

impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.						
---	--	--	--	--	--	--

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. 8 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento, di cui all'elenco allegato depositato agli atti del presente atto, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 2 lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 non è soggetto a pubblicazione ed approvato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84 del 29/08/2023 Reg. Gen. n. 300 a seguito di manifestazione di interesse;
- b) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- c) ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- f) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- g) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- h) di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- i) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- j) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Dato atto che:

- che questo Comune ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2023-2025, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 22/03/2023 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Magliano di Tenna) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Adempimenti ai sensi art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012" – "Disposizioni generali" – "piano triennale per la prevenzione della corruzione e del trasparenza" al seguente link: <https://www.comune.maglianoditenna.fm.it/c044026/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/8/documento/815>;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente riportato che la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B14B20000030006**;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 736,64 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€ 184.159,32
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 2.480,30
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€181.679,02

B) Somme a disposizione.....€ 65.840,68

A) + B) Totale intervento.....€ 250.000,00

Verificato che per quanto attiene la copertura economica dell'intervento in argomento, pari ad Euro 250.000,00 troverà copertura finanziaria con i fondi di seguito descritti:

- Euro 160.000,00 – Contributo Regionale Marche DDPF Beni be Attività Culturali n. 364 del 14/09/2020- di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/0 "miglioramento sismico immobile polivalente" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (E. Cap. 573/0);
- Euro 18.921,22 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/1 "miglioramento sismico immobile polivalente" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (devoluzione mutuo);
- Euro 50.000,00 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/4 "miglioramento sismico immobile polivalente" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (mutuo);
- Euro 9.674,95 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/2 "miglioramento sismico immobile polivalente" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (oneri);
- Euro 11.403,83 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/3 "miglioramento sismico immobile polivalente" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (avanzo);

somme disponibili a residui 2020;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore;
- la "la *Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma, 1 e 2 del T.U.E.L. e dell'art. 62 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 tra il Comune di Magliano di Tenna e la Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante*" sottoscritta in data 21/04/2022;

Richiamato il decreto Sindacale prot. n. 641 del 28/01/2023, con il quale sono state conferite al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

Dato atto in fine:

- *"DI NON TROVARSI, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche*

potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- *“DI AGIRE nel piano rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente”;*

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato *“Lavori di Miglioramento sismico immobile polivalente di proprietà comunale sito in via F.lli Vecchietti n. 7 -Rafforzamento locale”*, approvato con D.G.C. n. 115 del 10/12/2019; D.G.C. n. 34 del 14/04/2020 e con determina del Responsabile dell'area Tecnica -sett. Lavori Pubblici e Ambiente – n. 79 del 02/08/2023 -Aggiornamento elaborati- per un importo totale dei lavori pari a € 184.159,32 Iva esclusa, di cui € 2.480,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.294,20 per costi della manodopera,
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 21/04/2022;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma ,1 del medesimo Decreto;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
- 6) di **stabilire** che i n. 8 operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati mediante manifestazione di interesse predisposta dal Comune di Magliano di Tenna, di cui all'elenco allegato depositato agli atti del presente atto, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 2 lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 non è soggetto a pubblicazione ed approvato con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84 del 29/08/2023 Reg. Gen. n. 300 a seguito di

manifestazione di interesse

- 7) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro in termine di tre mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- 9) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 10) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Aroldo Leoni, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B14B20000030006**;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 736,64 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
 - per quanto attiene la copertura economica dell'intervento in argomento, pari ad **Euro 250.000,00** troverà copertura finanziaria con i fondi di seguito descritti:
 - Euro 160.000,00 – Contributo Regionale Marche DDPF Beni e Attività Culturali n. 364 del 14/09/2020- di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/0 "*miglioramento sismico immobile polivalente*" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (E. Cap. 573/0);
 - Euro 18.921,22 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/1 "*miglioramento sismico immobile polivalente*" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (devoluzione mutuo);
 - Euro 50.000,00 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/4 "*miglioramento sismico immobile polivalente*" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (mutuo);
 - Euro 9.674,95 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/2 "*miglioramento sismico immobile polivalente*" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (oneri);
 - Euro 11.403,83 di cui al Capitolo di spesa n. Cap. 2632/3 "*miglioramento sismico immobile polivalente*" cod. 01.01-2.02.01.09.999 (avanzo);somme disponibili a residui 2020;
- 11) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale	lavori.....	€
	184.159,32	
di cui:		
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€	
	2.480,30	
- Lavorazioni	soggette	a
		ribasso
d'asta.....	€181.679,02	
B) Somme	a disposizione.....	€
	65.840,68	
A) + B)	Totale intervento.....	€
	250.000,00	

- 12) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 13) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 14) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20/12/2023 (€ 250,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 736,64);
- 15) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 16) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 17) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 18) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

➤ SUA Provincia di Fermo;

...///...

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è LEONI AROLDO

Il Responsabile del Servizio
F.to LEONI AROLDO

Per la esecutività, a norma dell'art. 183 – comma 7 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto che segue:

VISTO: si attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria dell'importo di spesa determinato con il presente provvedimento.

Magliano di Tenna, li _____ Impegno n. _____

**Il Ragioniere
F.to Iacopini Lucia**

A norma del 1° comma dell'art. 7 del regolamento di contabilità, della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di QUINDICI giorni, nonché viene trasmessa al Sindaco.

n. _____ del registro Magliano di Tenna, li _____

**Il Messo Notificatore
F.to Cardinali Andrea**