



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Numero Registro Generale: 358

PUBBLIC. _____

DETERMINAZIONE ORIGINALE
DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE N. 121 del 15-10-2024

Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI COSTA LITORALE SUD DI PEDASO". Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d)

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con decreto del sindaco n. 4 del 26.06.24 è stato nominato il Responsabile del II° Settore del Comune di Pedaso;

Atteso che:

questa Amm.ne Comunale, in considerazione dello stato in cui versano le scogliere foranee emerse a protezione del proprio litorale, ha manifestato l'urgente necessità di eseguire degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del litorale e del rilevato ferroviario prospiciente in un tratto di costa del Comune di Pedaso;

Il litorale del Comune di Pedaso può essere essenzialmente suddiviso in due tratti:

- il primo, dalla foce del Fiume Aso fino alla fine del centro abitato, caratterizzato dalla presenza di opere di difesa foranea quali scogliere e pennelli, oltre a una scogliera radente posta al piede del rilevato ferroviario;
- Il secondo, immediatamente a Sud del primo fino al confine con il Comune di Campofilone che, al contrario, non presenta difese foranee (se non saltuarie e discontinue), ma solo una scogliera radente posta al piede del rilevato ferroviario, realizzata dalle Ferrovie dello Stato e già oggetto di segnalazione di RFI Spa per i ripetuti dissesti all'infrastruttura ferroviaria dal Km 272+800 (transetto 688) al Km 274+470.

Il tratto Sud del litorale comunale è oggetto di valutazione, già da diversi anni, per la possibile realizzazione di un nuovo tratto di protezione foranea del litorale e del rilevato ferroviario mediante la realizzazione di nuove scogliere a difesa della costa e del rilevato ferroviario;

Per quanto sopra è stato redatto dalla Regione Marche, nell'anno 2007, un Progetto Definitivo di "Riqualificazione tratto di costa litorale Sud di Pedaso" per la realizzazione di tale intervento con un importo complessivo di € 3.100.000,00 più volte riproposto nel corso degli anni, in cerca di possibili forme di finanziamento;

Nel Piano GIZC è infatti previsto anche l'intervento n. 33 è pari a circa 6,62 M€ per la costruzione delle nuove scogliere emerse e di 13,18 M€ per la formazione della nuova spiaggia;

L'Amministrazione in linea con quanto previsto dal Progetto Definitivo di "Riqualificazione tratto di costa litorale Sud di Pedaso" redatto dalla Regione Marche, ha manifestato la volontà di dotarsi di una progettazione di fattibilità al fine di accedere a possibili richieste di finanziamento;

Considerato che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.08.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI COSTA LITORALE SUD DI PEDASO", redatto dall'Ufficio SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 2 Comune di Pedaso

Tecnico Comunale, il quale prevede una spesa complessiva di € 4.600.000,00, di cui € 3.881.999,52 per lavori ed oneri sicurezza ed € 1.096.301,33 per somme a disposizione dell'amm.ne com.le;

L'Amministrazione intende presentare richieste di Finanziamento alla Regione Marche ed ha provveduto a richiedere l'inserimento dell'intervento nella Piattaforma Rendis, in attesa dell'affidamento di ulteriori livelli di progettazione;

Accertata e certificata la carenza in organico di personale tecnico, e considerato che il personale in servizio è già impegnato con le attività previste nella programmazione dell'Ente, con determinazione del servizio scrivente n. 181 del 21.12.2021, è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, allo studio Zoppi ingegneria & Associati piazza Diaz n. 3 60123 – Ancona - p.IVA 02661730420, per un prezzo di € 115.250,00 + € 4.610,00 per CNAPAIA + € 26.369,20 per IVA 22% = € 146.229,20, impegnando solo le risorse necessarie per la progettazione definitiva pari ad € 15.000,00 oltre a CNAPAIA ed IVA e riservandosi di impegnare le restanti somme una volta acquisiti i finanziamenti;

Con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 550 in data 31.01.22, il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo di che trattasi, prevedente una spesa complessiva di € 4.600.000,00 di cui € 3.477.705,88 per lavori ed € 1.122.294,12 per somme a disposizione dell'amm.ne com.le;

Il Comune di Pedaso, in data 17.02.2022 con il "progetto definitivo", per l'intervento "Riqualificazione tratto di costa litorale sud di Pedaso" ha inoltrato istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ns. prot. n.191926/VAAM/A del 17.02.2022;

Con Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 138 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto: D.lgs. n. 152/06, art. 19 – L.r. n. 11/2019, art. 4. Verifica di assoggettabilità a VIA - Progetto "Riqualificazione tratto di costa litorale sud di Pedaso". Proponente: Comune di Pedaso (FM). Esclusione dalla VIA con condizioni ambientali. È stata disposta l'esclusione dell'intervento dalla VIA;

Rete Ferroviaria Italiana SPA (RFI), come riportato nella nota RFI-NEMI.DOIT.AN\A0018\P\2022\0001109 del 24/11/2022 e nella DGR n. 66/2023, ha confermato l'impegno a cofinanziare l'intervento predetto nell'ambito del progetto 1826 "AN – Mitigazione rischio Idrogeologico" finanziato con Delibera AD RFI n. 126/2023 per la quota parte di € 2.300.000,00;

Visto il decreto n. 104 del 07.12.23 della Regione Marche, con il quale è stato finanziato l'intervento de quo, per un importo di € 2.300.000,00;

È stata adottata la delibera di Giunta regionale n. 1717 del 20/11/2023 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi di convenzione relativi agli interventi di difesa costiera di cui alla scheda MAPO PR-FESR 2021-27, Azione 2.4.3 "Aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera" - Intervento 2.4.3.1, DGR n.203 del 22/02/2023" con cui sono stati approvati gli schemi di convenzione suddetti, tra cui quello da sottoscrivere con RFI spa e la regione Marche;

In data 14.03.24, prot. 2254, è stata definitivamente sottoscritta la convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "realizzazione scogliere emerse litorale Pedaso sud" - Comune di Pedaso (FM), regolante i rapporti tra il comune di Pedaso, la regione Marche e la Rete Ferroviaria Italiana SPA, finalizzati alla realizzazione dell'opera;

Con determinazione del secondo settore n. 29 del 21.03.24, è stato approvato il disciplinare d'incarico riportante i patti e le condizioni tra questo servizio e lo studio tecnico incaricato, nonché è stata impegnata la somma di € 127.197,20, complementare ad € 19.032,00 rispetto alla somma complessiva di € 146.229,20 CASSA ed IVA compresi, al capitolo 2751/3 del bilancio 2024-2026, annualità 2024, CUP: F32H23000570007 – CIG: B0EB179266;

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 3
Comune di Pedaso

Con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 3421 in data 19.04.24, i professionisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, dal cui quadro economico, si evince la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, ammontante ad € 4.600.000,00 di cui € 3.316.415,53 per lavori, comprensivi di € 21.071,44 per oneri sicurezza ed € 1.283.584,47 per somme a disposizione dell'amm.ne com.le, come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO		Importi €
A - LAVORI		
A.1	Importo lavori a misura	731 054.57 €
A.2	Importo lavori a corpo	2 564 289.52 €
A.3	Importo lavori in economia	-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A.1+A.2+A.3)		3 295 344.09 €
	Importo oneri per la sicurezza inclusi	83 988.03 €
A.4	Importo oneri per la sicurezza speciali, non soggetti a ribasso d'asta	21 071.44 €
Totale parziale (A.1+A.2+A.3+ A.4)		3 316 415.53 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B.1	IVA 22% sull'importo lavori	729 611.42 €
B.2	Incentivo art.45 D.lgs 36/2023	66 328.31 €
B.3	Spese tecniche per indagini, relazioni geologiche e geotecniche e progetto per richiesta autorizzazione ripascimento	20 000.00 €
B.4	Spese tecniche per Progettazione Definitiva	20 000.00 €
B.5	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	44 250.00 €
B.6	Spese tecniche per verifica progettazione esecutiva	5 000.00 €
B.7	Spese tecniche per Esecuzione dei lavori (DD.LL.)	56 000.00 €
B.8	Spese tecniche per eventuale coordinamento della sicurezza in esecuzione	36 000.00 €
B.9	Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche	7 050.00 €
B.10	IVA al 22% su Spese Tecniche e Contributi	40 326.00 €
B.11	Spese per monitoraggi, prelievi, prove di laboratorio, analisi, IVA al 22% compresa	20 000.00 €
B.12	Spese di gara per affidamento alla SUA	5 000.00 €
B.14	Collaudo tecnico amministrativo (compresa cassa e IVA)	15 225.60 €
B.15	Imprevisti e arrotondamenti, IVA al 22% compresa	218 793.14 €
Totale parziale B		1 283 584.47 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		4 600 000.00 €

I lavori da realizzare consistono sostanzialmente nel salpamento di scogliere e di pennelli esistenti per i tratti indicati nelle tavole di progetto, la realizzazione di n. 8 nuove scogliere di lunghezza pari a 80,00 m con varchi di 30,00 m e un ripascimento di circa 23.749,74 m³ per la creazione di una spiaggia fruibile.

Tale progetto esecutivo è stato sottoposto, prima della sua approvazione, all'attività di "verifica", da un soggetto esterno, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto, dopo accordi intercorsi, con delibera di G.C. n. 51 del 16.04.24, tale attività è stata affidata al personale del "Provveditorato interregionale delle opere pubbliche Toscana, Marche, Umbria";

Con nota prot. 7690 del 06.09.24, il Provveditorato ha trasmesso il "rapporto di controllo conclusivo", da far firmare ai professionisti incaricati e dal RUP;

Con nota prot. 7707 del 06.09.24, il RUP, ha trasmesso il documento pervenuto ai progettisti, per la firma definitiva;

Con nota prot. 7888 del 12.09.24, il "rapporto di controllo conclusivo", firmato da tutti i soggetti coinvolti, è stato ritrasmesso al Provveditorato per la firma dei verificatori;

Visto il verbale di validazione, prot. n. 8397 del 26.09.24, redatto dal RUP, in seguito all'attività di verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dal quale si evince che il progetto esecutivo è cantierabile e può essere posto a base di gara per la scelta del contraente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 26.09.24, con la quale:

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 4
Comune di Pedaso

è stato preso atto dell'esito positivo dell'attività di verifica;

è stato approvato il "verbale di validazione del progetto esecutivo", redatto dal RUP dopo l'esito positivo dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs 36/2023, assunto al protocollo dell'ente al n. 8397 in data 26.09.24, riportante gli esiti dell'attività di verifica, dal quale si evince che il progetto esecutivo di che trattasi risulta cantierabile e può essere posto a base di gara per la scelta del contraente;

è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI COSTA LITORALE SUD DI PEDASO", redatto dai tecnici incaricati ai sensi del comma 8, dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e conforme a quanto stabilito all'art. 22 dell'all. I.7, sempre del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, con delibera di G.C. n. 99 del 26.09.24 è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione l'Ing. Pietro Montenovo;

che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

Acquisita la dichiarazione del RUP prot. n. 9152 del 15.10.24 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti;

Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Dato atto che:

l'intervento in oggetto, di complessivi € 4.600.000,00 è finanziato in quanto ad € 2.300.000,00 dalla regione Marche (FESR) 2021/2027 ed in quanto ad € 2.300.000,00 da Rete Ferroviaria Italiana;

l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2024/2026 e nel programma annuale 2024 ed è identificato dal seguente CUI L81001950443202200007;

con determinazione n. 181 del 21.12.2021 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto;

il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Caterina Zoppi dello studio tecnico Zoppi e partners engineering S.R.L.;

il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:

a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 130.328,99 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: C(1).06_00_2024-04-19;

Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo è CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012;

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;*

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 3.316.415,53 e pertanto questo Comune non è qualificato per lo svolgimento della procedura;

Visto l'art.63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: comma 1: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024...omissis... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.;*

Dato atto che in data 29.11.21, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56", in corso di aggiornamento per adeguarla alle disposizioni del Codice di cui al D.Lgs. 36/23;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 27 giugno 2024, ottenendo la qualificazione per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 6
Comune di Pedaso

Ritenuto:

di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori “RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI COSTA LITORALE SUD DI PEDASO”;

di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 99 del 29.09.24;

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: 320 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

remunerazione: “a corpo e a misura”, come individuati dall’art. 3, lett. m) dell’allegato I.7;

pagamenti:

○ anticipazione: 20 % sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 2.17 del CSA;

○ l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di € 500.000,00 ai sensi dell’art. 2.17 del CSA;

○ saldo a conclusione dei lavori;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 2.8 del CSA;

penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti ai sensi dell’art. 2.14 del CSA, nei seguenti casi:

ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1(uno)‰ dell'importo netto contrattuale.

avvalimento: regolamentato dall’art.104 del Codice;

subappalto: per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente;

revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 1.7 del C

garanzie: ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria

in deroga a quanto previsto dal CSA, elaborato in vigore del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell’art. 53 comma 4, del Codice, all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all’art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell’importo contrattuale.

sono richieste altresì le garanzie previste dall’art. 2.8 del CSA.

Considerato che:

ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell’appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 3.316.415,53 per lavori, di cui € 21.071,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.328,99 per costi della manodopera;

pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;

ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice, in base alle caratteristiche dell’appalto la suddivisione in lotti andrebbe a rallentare il procedimento.

Visto l’art. 50, comma 1 lett. d) che dispone: le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 dieci operatori economici,

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 7
Comune di Pedaso

ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	IV- bis	3.316.415,53	100%	SI	SI

- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- individuare gli operatori economici selezionandoli dall'albo fornitori della piattaforma telematica certificata "Net4market", in uso dal comune di Pedaso;
- ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza;
- ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A, conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- Richiedere all'operatore economico di dichiarare in sede di gara quali misure intende mettere in atto al

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 8
Comune di Pedaso

fine di soddisfare le previsioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate;

Dato atto che dalla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) si evidenzia che per il lavoro in oggetto non sono stati adottati Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC del 19 dicembre 2023 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00 da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: F37F24000020007;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 6.632,31 pari allo 0,20% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori	€ 3.316.415,53
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.071,53
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 3.295.344,09
B) Somme a disposizione	€ 1.283.584,47
A + B) Totale intervento	€ 4.600.000,00

Visto l'elenco dei 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, assunto al protocollo dell'ente al n. 9486 del 25.10.24, individuati selezionandoli dall'albo fornitori della piattaforma telematica certificata "Net4market", in uso dal comune di Pedaso, a seguito di richieste di invito e qualificate OG7 class. IV-bis o superiori;

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 4.600.000,00 trova allocazione al cap. 2751/5 del bilancio del corrente esercizio 2024/2026, annualità 2024;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore;

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 9
Comune di Pedaso

- la ““Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 29.11.21;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 26.06.24, di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI COSTA LITORALE SUD DI PEDASO”, approvato con delibera di G.C. n. 99 del 26.09.24, per un importo totale dei lavori pari a € 3.316.415,53 Iva esclusa, di cui € 21.071,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.328,99 per costi della manodopera;
3. di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 29.11.21;
4. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all’art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma ,1 del medesimo Decreto;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell’appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell’allegato II.2 del Codice;
6. di stabilire che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati selezionandoli dall’albo fornitori della piattaforma telematica certificata “Net4market”, in uso dal comune di Pedaso e in possesso della categoria OG7, classifica IV-BIS o superiori nonché dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede;
7. di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
8. di approvare i seguenti documenti:
Elenco dei 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, assunta al protocollo dell’ente al 9486 del 25.10.24, individuati selezionandoli dall’albo fornitori della piattaforma telematica certificata “Net4market”, in uso dal comune di Pedaso e in possesso della categoria OG7, classifica IV-BIS o superiori;
9. di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dall’art 1, dell’allegato I.3 del Codice, che prevedono che l’aggiudicazione avvenga entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 30 giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito;
10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 1 del Codice:

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 10
Comune di Pedaso

- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
- i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

11. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Pietro Montenovo, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: F37F24000020007;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC del 19 dicembre 2023 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00 da versare nei termini suindicati;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 6.632,31 pari allo 0,20% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 4.600.000,00 è finanziata in quanto ad € 2.300.000,00 dalla regione Marche ed in quanto ad € 2.300.000,00 da RFI e trova copertura finanziaria come appreso: cap. 2751/5 del bilancio del corrente esercizio 2024/2026, annualità 2024;

12. di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori	€ 3.316.415,53
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.071,53
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 3.295.344,09
B) Somme a disposizione	€ 1.283.584,47
A + B) Totale intervento	€ 4.600.000,00

13. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

15. di impegnare e liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione del 19/12/2023 (€ 660,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 6.632,31);

16. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

17. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI n. 121 del 15-10-2024 pag. 11
Comune di Pedaso

18. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
19. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA Provincia di Fermo;

Il Responsabile del Servizio
- MONTENOVO PIETRO-

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.200, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Pedaso, li 15-10-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Albertini Dott.ssa Stefania-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pedaso, li

Il Responsabile del Servizio
- MATTETTI STEFANIA-

Oggi stesso viene data comunicazione al Sindaco di Pedaso per opportuna conoscenza.

Pedaso, li

Il Responsabile del Servizio
- MONTENOVO PIETRO-

Visto: Per presa visione

Pedaso, li

Il sindaco
- BERDINI ING VINCENZO-