



COMUNE DI CARASSAI

Provincia di Ascoli Piceno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Registro Generale n. 227 del 17/12/2024

Proposta n. 234 del 17/12/2024

Registro di settore Area Tecnica n. 141

La Determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17/12/2024 al 01/01/2025.

OGGETTO: PNRR - FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN PIAZZA DON GIUSEPPE MICHETTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 CUP: B65E24000140006. ATTRIBUZIONI FUNZIONI SELETTIVE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RELATIVA GESTIONE.

OGGETTO: PNRR - FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN PIAZZA DON GIUSEPPE MICHETTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 CUP: B65E24000140006. ATTRIBUZIONI FUNZIONI SELETTIVE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RELATIVA GESTIONE.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Preso atto del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;

Richiamati:

- il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Decreto di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza n. 68047 del 15/05/2024, per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Dato atto che questo Comune, a seguito di adesione al suddetto Avviso, risulta beneficiario di un contributo pari ad € 480.000,00 per l'attuazione dell'intervento denominato "PNRR M4C1I1.1 - Nuova costruzione/ampliamento di asilo nido in piazza Don Giuseppe Michetti", CUP B65E24000140006, come si evince dalla graduatoria allegata al Decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito n. 219 del 04/11/2024, atti pubblicati sul sito dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione;

Dato atto altresì, che all'art. 1, comma 1, di suddetto Decreto viene precisato che: "Gli enti locali beneficiari inseriti nell'Allegato 1, al di sopra della linea rossa, sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 28 febbraio 2025, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d'opera da parte dell'Unità di missione PNRR;

Preso atto dell'obbligo di rispettare i *milestone e i target* del PNRR assegnati alla M4C1I1.1, in particolare il termine per l'aggiudicazione dei lavori che è stato fissato al 28 febbraio 2025;

Rilevato che si dimostra imprescindibile provvedere con sollecitudine all'affidamento di cui sopra al fine di osservare il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione dei progetti PNRR;

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ed in particolare:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, con Determinazione area tecnica n. 129 (R.G. 209) del 02/12/2024 è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione il Geom. Mario Tomassetti;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

Acquisita la dichiarazione del RUP prot. n. 4968 del 17/12/2024 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti;

Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto, di complessivi € 480.000,00 è finanziato con fondi PNRR di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 219 del 04/11/2024;
- l'opera è inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2024/2026 e nel programma annuale 2024 ed è identificato dal seguente CUI L82001930443202400001;
- con determinazione area tecnica n. 133 (R.G. 215) del 11/12/2024 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione PFTE, esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, dei lavori in oggetto, allo studio ARKTEAM ARCHITETTI S.S., con sede legale in Ascoli Piceno in via Vecchi n. 4, P.Iva 02022680447, per l'importo di € 70.999,62 oltre Cassa 4% di € 2.839,70 ed IVA 22% di € 16.243,11 per complessivi € 90.075,43 (CIG B499E70423);
- il direttore dei lavori è stato individuato nell'Arch. Marini Alessio C.F. MRNLSS78P30A462S dello studio ARKTEAM ARCHITETTI S.S., on sede legale in Ascoli Piceno in via Vecchi n. 4, P.Iva 02022680447;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con determinazione area tecnica n. 129 (R.G. 209) del 02/12/2024 è stato affidato l'incarico per le indagini geologiche e relazione geologica relativo all'intervento in oggetto al Dott. Capponi Giuseppe, con sede in Pedaso (FM) in via G. Matteotti n. 9, C.F. CPPGPP62B01D542L, P.Iva 01413170448, per l'importo di € 4.338,46 oltre Cassa 4% di € 173,54 ed IVA 22% di € 992,64 per complessivi € 5.504,64 (CIG B48C3CD767);
 - con determinazione area tecnica n. 130 (R.G. 210) del 02/12/2024 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico indagini geologiche e relazione geologica relativo all'intervento in oggetto alla ditta Abaco Società Cooperativa, con sede legale in via Bellesi, 66 Fermo (FM), P.IVA 01926770445, per l'importo di € 1.229,51 oltre IVA 22% di € 270,49 per complessivi € 1.500,00 (CIG B48C3D9150);
 - con determinazione area tecnica n. 132 (R.G. 214) dell'11/12/2024 è stato affidato l'incarico per il supporto al RUP per la verifica della sola parte strutturale del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto all'Ing. Palestini Federico, con sede in Grottammare (AP) in via Salvo D'Acquisto n. 71, C.F. PLSFRC78R16H769L, P.Iva 01779830445, per l'importo di € 2.800,00 oltre Cassa 4% di € 112,00 ed IVA 22% di € 640,64 per complessivi € 3.552,64 (CIG B4AFE4181F);
 - con delibera di Giunta comunale n. 75 del 17/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dallo studio ARKTEAM ARCHITETTI S.S. per un importo complessivo di € 480.000,00 di cui 321.205,02 per lavori ed € 158.794,98 per somme a disposizione secondo il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori a base d'asta_ a misura		€ 314.970,12
		<i>di cui manodopera</i>	€ 80.657,53
A.2	Importo della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)		€ 6.234,90
		Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 321.205,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti (IVA compresa)	5%	€ 16.072,04
B.2	Spese tecniche di cui all'articolo 41 D.Lgs n. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori e geologo, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 45 del D.Lgs n. 36/2023, e precisamente:		
B.2.1	Spese Tecniche per incarichi professionali esterni per progettazione PFTE ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, direzione lavori, (<i>Cassa e Iva escluse</i>)		€ 70.999,62
B.2.2	Spese tecniche per geologo (<i>Cassa e Iva escluse</i>)		€ 2.738,46
B.2.3	Collaudo tecnico (<i>Cassa e Iva comprese</i>)		€ 2.080,00
B.2.4	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2% di A	€ 6.424,10
B.2.5	Supporto al RUP per attività di verifica strutturale del progetto		€ 2.800,00
B.3	Spese per gara SUA	0,40% di A	€ 1.284,82
B.4	Contributo ANAC		€ 250,00
B.5	Prove geognostiche (<i>Iva 22% compresa</i>)		€ 1.952,00
B.6	VIARC (<i>Iva 22% compresa</i>)		€ 1.500,00
B.7	IVA su Lavori	10%	€ 32.120,50
B.8	Inarcassa (4%) e IVA (22%) spese tecniche professionali (rif. B.2.1)		€ 19.084,70
B.9	Inarcassa (4%) e IVA (22%) spese tecniche professionali (rif. B.2.2)		€ 736,10
B.10	Inarcassa (4%) e IVA (22%) spese tecniche professionali (rif. B.2.5)		€ 752,64
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+.....B.10)	€ 158.794,98
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 480.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

Nr.	ELABORATI	Rev.
ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI		
00	_ TA - R 00 _ Elenco Elaborati	01
01	_ TA - R 01 _ Relazione Generale	00
02	_ TA - R 02 _ Relazione Tecnico illustrativa	01
03	_ TA - R 03 _ Documentazione fotografica	00
04	_ TA - R 04 _ Relazione sulla gestione delle materie	00
05	_ TA - R 05 _ Studio di fattibilità ambientale	00
06	_ TA - R 06 _ Relazione DNSH-CAM	00
07	_ TA - R 07 _ Verifica del fattore medio di luce diurna	00
08	_ TA - R 08 _ Piano di manutenzione dell'opera	00
09	_ TA - R 09 _ Cronoprogramma	00
10	_ TA - R 10 _ Capitolato speciale di appalto amministrativo	01
11	_ TA - R 11 _ Capitolato speciale di appalto prestazionale	00
12	_ TA - R 12 _ Schema di contratto	00
13	_ TA - R 13 _ Pareri e dichiarazioni	00
PROGETTO ARCHITETTONICO		
14	_ PA - T 01 _ Inquadramento satellitare, catastale e PRG	00
15	_ PA - T 02 _ Planimetria generale, piano quotato e profili	00
16	_ PA - T 03 _ Piante prospetti e sezioni	00
17	_ PA - T 04 _ Superamento barriere architettoniche e percorsi tattili	00
18	_ PA - T 05 _ Calcolo superfici, volumi e verifica R.R. n°13/2004	00
19	_ PA - T 06 _ Abaco infissi esterni, interni e verifica superficie aeroilluminante	00
20	_ PA - T 07 _ Pianta controsoffitti	00
21	_ PA - T 08 _ Stratigrafie orizzontali e dettagli	00
22	_ PA - T 09 _ Stratigrafie verticali e dettagli	00
23	_ PA - T 10 _ Censimento e risoluzione delle interferenze	00
24	_ PA - T 11 _ Viste tridimensionali	00
25	_ PA - T 12 _ Fotoinserimenti nel contesto	00
PROGETTO STRUTTURALE		
26	_ PS – R 01 _ Relazione di calcolo	00
27	_ PS – R 02 _ Relazione sui materiali	00
28	_ PS – R 03 _ Relazione di geotecnica	00
29	_ PS – R 04 _ Tabulati di calcolo	01
30	_ PS – R 05 _ Tabulati geotecnici	00
31	_ PS – R 06 _ Piano di manutenzione strutturale	00
32	_ PS – T 01 _ Carpenteria ed armatura fondazione	01
33	_ PS – T 02 _ Carpenteria ed armatura primo impalcato	01
34	_ PS – T 03 _ Pilastrate	01
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
35	_ IE – R 01 _ Impianto distribuzione luce FM e FV - Relazione tecnica	00
36	_ IE – T 01 _ Impianto distribuzione luce FM e FV	00
37	_ IE – T 02 _ Quadri elettrici e schemi unifilari	00
PROGETTO IMPIANTI IDRICI E MECCANICI		
38	_ IM – R 01 _ Relazione tecnica impianti meccanici	00
39	_ IM – R 02 _ Relazione requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5/12/97 - certificato acustico di progetto	00
40	_ IM – R 03 _ Relazione di calcolo - Legge n° 10 del 9/01/91 - Decreto Interministeriale 26/06/2015	00

41	_ IM – T 01 _ Impianto di climatizzazione	00
42	_ IM – T 02 _ Impianto di rinnovo aria meccanico	00
43	_ IM – T 03 _ Impianto idrico-sanitario	00
ELABORATI ECONOMICI		
44	_ EE - R 01 _ Computo metrico estimativo	00
45	_ EE - R 02 _ Elenco prezzi unitari	00
46	_ EE - R 03 _ Analisi nuovi prezzi	01
47	_ EE - R 04 _ Stima incidenza manodopera	00
48	_ EE - R 05 _ Quadro economico	01
SICUREZZA		
49	_ S - R 01 _ Piano di sicurezza e coordinamento	00
50	_ S - R 02 _ Diagramma Gantt	00
51	_ S - R 03 _ Analisi e valutazione rischi	00
52	_ S - R 04 _ Costi della sicurezza	00
53	_ S - R 05 _ Fascicolo dell'opera	00
54	_ S - R 06 _ Elaborato tecnico di copertura	00
55	_ S - T 01 _ Layout di cantiere	00
ELABORATI GEOLOGICI		
56	_ G - R 01 _ Indagine geologica e geofisica	00

- il progetto esecutivo è stato verificato dall'Ing Palestini Federico incaricato per la parte strutturale e dal RUP geom. Mario Tomassetti per la parte architettonica e amministrativa, ai sensi dell'art. 41, comma 3, e allegato I.7 del Codice, come da atti prot. 4938 e 4939 del 16/12/2024 e validato dal RUP in data 16/12/2024 con atto prot. 4940 ai sensi del comma 4 dello stesso art. 41;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 80.657,53 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "EE-R 04_ Stima incidenza manodopera";

Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo è "il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012";

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256 e ss.mm.ii con Decreto correttivo del 5 agosto 2024, pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>) come da elaborato progettuale denominato: "TA-R 06_ Relazione DNSH-CAM";

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;*

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 321.205,02, ma visto che sono fondi PNRR, è necessario ricorrere comunque ad un soggetto professionalizzato per la gestione della fase di affidamento (art. 52, comma 1.2 del DL n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021);

Visto l'art.63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione*

con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024,omissis.... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 27 giugno 2024, ottenendo la qualificazione per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;

Dato atto che in data 11/02/2022, questo Comune ha sottoscritto la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56", in corso di aggiornamento per adeguarla alle disposizioni del codice di cui al D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori "Realizzazione nuova costruzione da adibire ad asilo nido in piazza Don G. Michetti";
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 75 del 17/12/2024;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - **remunerazione:** "a misura", come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento dell'importo di € 100.000,00 al netto del ribasso d'asta (art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto (1‰ giornaliera);
 - **premio di accelerazione:** NON è previsto alcun premio di accelerazione (art. 2.15 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - **avvalimento:** ai sensi dell'art. 104 del Codice e dell'art. 2.4.1 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente. Le prestazioni o lavorazioni subappaltabili non

possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di:

- rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.28 del Capitolato Speciale di Appalto;
- **garanzie:**
 - ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura NON è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria, in deroga a quanto previsto all'art. 2.11 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 2.12 del Capitolato Speciale di Appalto);
- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale di Appalto. Il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre polizza R.C.T. che tenga indenne la Stazione Appaltante da responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'intervento, da stipularsi con massimale non inferiore ad € 500.000. Inoltre, il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati nella forma del "Contractors All Risks" (C.A.R.) dell'importo minimo di € 321.205,02 (importo lavori), a copertura di eventuali danni alle opere e impianti, anche preesistenti.
- **iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 321.205,22, di cui € 6.234,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. c) che dispone: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ... (omissis) ... procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza %	Prevalente Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG 1	I	253.005,44	73,16	Prevalente	SI	Max 50%

Impianti tecnologici	OG 11	I	86.199,58	26,84	Scorporabile	NO	100%
----------------------	-------	---	-----------	-------	--------------	----	------

oltre che l'iscrizione o rinnovo di iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. **10** (dieci) operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) invitare gli operatori economici, individuati attingendo dall'elenco istituito da questo Comune sulla piattaforma e-procurement Tuttogare dello studio Amica, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del codice, riportati nell'allegato "A" approvato con determina area tecnica n. 140 (R.G. 226) del 17/12/2024;
- c) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo "A" conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- e) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) stabilire che i concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";

Di dare atto di quanto segue:

- a) secondo l'art. 17, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023, **l'esecuzione del contratto può essere iniziata**, anche **prima della stipula**, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023;
- b) la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza **nelle more della verifica dei requisiti** di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- c) tale deroga è letta in connessione con l'art. 17, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, con l'effetto che poiché la **consegna in via d'urgenza** è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa **può avvenire** non solo prima della stipula del contratto, ma anche **prima che l'aggiudicazione divenga efficace**;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021;

Richiamati inoltre gli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- di prevedere nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dato atto che:

- che questo Comune ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2023/2025, approvato con delibera di Giunta comunale n. 3 del 26/01/2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Carassai) nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B65E24000140006**;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1024,82 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

Importo Totale dei lavori		€ 321.205,02
di cui:		
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.324,90	
Costi incidenza della manodopera	€ 80.657,53	
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 314.970,12	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 158.794,98
TOTALE INTERVENTO		€ 480.000,00

Verificato che l'intervento è finanziato per € 480.000,00 dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del PNRR M4C1|1.1, per cui, la somma complessiva dell'intervento pari ad € 480.000,00 trova allocazione al Capitolo 255007 dell'approvato bilancio di previsione 2024-2026;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 25/06/2024, prot. 2675, di nomina di responsabile area tecnica e conferimento alta qualificazione, con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore;
- la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*” sottoscritta in data 11/02/2022, in corso di aggiornamento;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “**Realizzazione nuova costruzione da adibire ad asilo nido in piazza Don Giuseppe Michetti**”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 17/12/2024 per un importo totale dei lavori pari a € 321.205,02 Iva esclusa, di cui € 6.234,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 80.657,53 per costi della manodopera,
- 3) **di attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 11/02/2022;
- 4) **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del medesimo Decreto;
- 5) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo “A” dell'allegato II.2 del Codice;
- 6) **di stabilire** che i n. 10 (dieci) operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati, secondo quanto previsto all'art. 50, comma 2 e all'art. 1 dell'Allegato II.1, del D.Lgs. 36/2023, sono state individuate attingendo dall'elenco degli operatori economici istituito da questo Comune sulla piattaforma telematica “TuttoGare”, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice, il suddetto elenco è riportato nell'allegato “A”, approvato con determina area tecnica n. 140 (R.G. 226) del 17/10/2024, documento conservato agli atti dell'ufficio e che sarà trasmesso, in maniera riservata al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segretezza alla stessa Stazione Unica Appaltante;
- 7) **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) **di dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti nel citato Decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito n. 219 del 04/11/2024, e quindi, i *milestone e i target* del PNRR assegnati alla M4C1I1.1, in particolare il termine per l'aggiudicazione dei lavori che è stato fissato al 28 febbraio 2025, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in **10** (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- 9) **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 10) **di dare atto altresì:**

- che secondo l'art. 17, comma 8, del D.Lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023;
- la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- che tale deroga, letta in connessione con l'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, determina per le gare finanziate con i fondi del PNRR la seguente possibilità: poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace;

11) **di dare atto che:**

- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Mario Tomassetti, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B65E24000140006**;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.284,82 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 480.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 255007 dell'approvato bilancio di previsione 2024-2026, visto che il presente appalto è interamente finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del PNRR M4C1 | 1.1;

12) **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Importo Totale dei lavori	€ 321.205,02	
di cui:		
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.324,90	
Costi incidenza della manodopera	€ 80.657,53	
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 314.970,12	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 158.794,98
TOTALE INTERVENTO	€ 480.000,00	

- 13) **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 14) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 15) **di impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 610 del 19/12/2023 (€ 250,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 1.284,82);
- 16) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) **di dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 18) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) **di trasmettere** copia del presente provvedimento e dei relativi allegati alla SUA presso la Provincia di Fermo.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Mario Tomassetti



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 234**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **PNRR - FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN PIAZZA DON GIUSEPPE MICHETTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 CUP: B65E24000140006. ATTRIBUZIONI FUNZIONI SELETTIVE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RELATIVA GESTIONE.**

Nr. adozione settore: **141** Nr. adozione generale: **227**

Data adozione: **17/12/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **17/12/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Tamara Basili