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1. PREMESSA

Lo scopo del presente documento, elaborato nell’ambito dall’avviso pubblico della Regione Marche
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 - PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA REG.(UE) 2021/1139, Priorita 1 - Promuovere la pesca
sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche Obiettivo specifico 1.1
- Rafforzare le attivita di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale AZIONE
3 “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualita delle produzioni e migliorare le
condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro,
salute e sicurezza degli operatori®, & quello di definire in dettaglio le attivita riferite al progetto di
riqualificazione e ammodernamento del mercato ittico comunale di Porto San Giorgio.

In particolare, il Comune si prefigge I'obiettivo di riqualificare ed ammodernare il Mercato ittico
Comunale di Porto San Giorgio la cui realizzazione e avvenuta intorno al 2006 la cui struttura e
caratterizzata da un design moderno in acciaio, per razionalizzare le attivita di pesca e con I'obiettivo
di offrire un punto di incontro tra operatori e cittadini.

L'intervento deve rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 — DNSH.

| criteri ambientali minimi sono specificati nell’elaborato denominato “Relazione CAM” allegato
al progetto.

La fornitura del sistema richiesto dovra essere rispondente alle attivita tecniche e funzionali del

Capitolato; il mancato o carente assolvimento degli interventi descritti di seguito determina la

non conformita del sistema fornito.

Il soggetto realizzatore dovra erogare la fornitura del sistema garantendone la perfetta esecuzione
a regola d'arte, prevedendo tutte le prestazioni e gli adempimenti necessari ed opportuni che ne
rendano effettivo e funzionale lo scopo quivi indicato, anche se non espressamente specificati nel
presente documento.

Le soluzioni software con le quali il proponente intendera rispondere al presente capitolato tecnico,
dovranno essere gia sviluppate e presenti sul mercato da parte dell’azienda.

I livelli di customizzazione eventualmente prevedibili dovranno avere un impatto estremamente basso in
relazione alle soluzioni/prodotti presentate.

A tal fine viene richiesto obbligatoriamente di allegare le schede prodotto e di rendersi disponibile ad una
eventuale richiesta di demo da parte della stazione appaltante in fase di esame da parte della Commissione
giudicatrice. La demo deve essere disponibile entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

2. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

e il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e
integrazioni;
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e il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “e le diverse normative sulla
sicurezza specifiche in materia;

e lalegge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;

e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

e la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

e il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs.
18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAl del
Consiglio”;

e |e norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile
e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni
del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorieta tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in
quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per gquanto
possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del
contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute
oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare
allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino
un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessita di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalita e ai
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risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresi I'applicazione dei principi previsti
dal D. Lgs. n. 36/2023.

3. OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico, nell’ladempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che
ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta
e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture
pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono
all’esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico
equivalgono, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione della fornitura.

L'Operatore economico € tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto
nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto
costituisce grave inadempimento contrattuale.

4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
e il Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;

e |a documentazione di progetto comprendente anche la relazione generale illustrativa e il
documento di stima economica inerente al costo della manodopera;

e |'offerta tecnica dell’Operatore economico;

e |'offerta economica dell’Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e
degli oneri aziendali);

e il DUVRI;
e incasodiR.T.l, il relativo atto costitutivo;
e in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

e in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformita a
quanto previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

e altri eventuali allegati

e i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto;

Il contratto e stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 del
D.Lgs. n. 36/2023.
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Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalita elettronica mediante scrittura privata.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il sistema oggetto della presente fornitura dovra essere realizzato dall'impresa entro e non oltre n. 4
(quattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con il fornitore (soggetto
realizzatore) e comunque entro e non oltre il 02.11.2026.

La realizzazione di cui al precedente periodo € attestata dalla Stazione Appaltante mediante
emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo, attestante la regolare esecuzione.
In conformita a quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta
I'aggiudicazione efficace, la Stazione appaltante pu0 procedere all’esecuzione anticipata del
contratto per motivate ragioni. E sempre possibile I'esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma
9 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione I’Operatore economico ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

6. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore presunto dell’appalto & pari ad € 468.765,55 Iva esclusa, di cui € 1.500,00 per costi di
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice, I'importo a base di gara comprende i costi della
manodopera che il Comune ha stimato pari ad € 67 446,72 calcolati come indicato nell’elaborato di
progetto “Documento di stima economica”;

Il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente contratto, come risultante dall'offerta
economica presentata dall'Operatore Economico e recepita nel provvedimento di aggiudicazione,
stato determinato dallo stesso sulla base di autonome valutazioni e calcoli di propria ed esclusiva
convenienza imprenditoriale.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile e omnicomprensivo per tutta la durata contrattuale, fatte
salve le ipotesi di revisione prezzi di cui al successivo art. 7 e dal contratto.

Il contratto di appalto pud essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

7. REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattuale € sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo, in aumento o
in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per
cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice di riferimento & il seguente piu attinente € — PPS prezzi alla produzione dei servizi - [62]
Produzione di software, consulenza informatica e attivita connesse PPS —in base alla CPV piu
attinente 48100000-9 Pacchetti software specifici per l'industria ed alle modalita indicate
nell’Allegato Il.2-bis — all’art. 11. (Tabella D2)

L'indice di riferimento iniziale € quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si
applica in ogni caso il comma 1 dell’art. 12 dell’Allegato 11.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicita
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della verifica dell’indice identificato & bimestrale.

In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, I'indice di riferimento iniziale & quello
relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall’art.
12 comma 1 dell’Allegato 11.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione appaltante monitora I'andamento dell’indice/degli indici di riferimento e I'adeguamento
dei prezzi e attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte,
in conformita all’art. 3, comma 2 dell’Allegato I1.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo
I’attivazione della clausola in parola.

La Stazione appaltante comunica via PEC all’Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da
applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante
all’Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

8. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del progetto (RUP) provvede a nominare il direttore dell’esecuzione (DEC) e controlla
I'esecuzione del contratto congiuntamente allo stesso.

I nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’Operatore economico.

9. AWVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell’esecuzione (DEC), in intesa col RUP, da avvio all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali fornendo all’'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo
quanto previsto dal Capo Il dell’allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione
appaltante per I'avvio dell’esecuzione del contratto.

Qualora I'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facolta di procedere alla
risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con I’'Operatore economico.

Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con I'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore
dell’esecuzione del contratto e dall’Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall’art. 17,
comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell’esecuzione ordina I'avvio dell’esecuzione del
contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire e a tal fine pud comunicare con I'Operatore economico anche tramite
PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio deve essere dato atto che, alla medesima data, permangono le
condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al
corrispettivo offerto dall’Operatore economico.

Nel caso I'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita
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dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti
contrattuali, I'Operatore economico € tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di
awvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

10. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 125 in combinato disposto con I'art. 33 del Capo Il dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n.
36/2023, dato atto che I'oggetto dell’appalto non rientra nelle fattispecie escluse, & riconosciuta
all’Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 20% per cento dell'importo
originario di contratto, da corrispondere secondo le modalita, termini ed oneri indicati nelle
richiamate disposizioni di legge.

11. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si rimanda all’applicazione del Capo Il dell’Allegato
[1.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

12. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

13. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. MODALITA DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Operatore economico al
raggiungimento dell'importo contrattuale di Euro 200.000,00, fatto salvo quanto previsto nel presente
Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
| pagamenti sono disposti previa verifica di conformita secondo le modalita previste dalla normativa
vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
La verifica di conformita avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a
cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformita in corso di esecuzione, il RUP rilascia,
contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento
relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’Operatore economico.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall’esito
positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa
contestualmente.
In conformita all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale dipendente
dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento |'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.
In ogni caso, in conformita all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo
delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
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soltanto in sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della Stazione appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In conformita all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile unico del progetto invita
per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |I'Operatore economico, a provvedere entro i
successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni,
rispetto alle parti o quote di forniture indicate in sede di gara, devono essere comunicate
tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione
alla modificazione e conseguentemente non é richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto,
previa verifica della compatibilita con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica
negativa la Stazione appaltante nega motivatamente I'autorizzazione. La mancata produzione dell’atto
di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo,
senza diritto per I'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture
eseguite, mentre la liquidazione avra come beneficiario di pagamento solo I'impresa capogruppo
(soggetto quietanzante).

La Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall’Operatore economico per il
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente
all’emissione del certificato di verifica di conformita con esito positivo, attestante la regolare
esecuzione. L'Operatore economico pud chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato
rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

All’esito positivo della verifica di conformita, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un
termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della
documentazione fiscale da parte dell’Operatore economico.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall’esito
positivo della verifica di conformita, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa
contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformita con
esito positivo, il pagamento sara effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformita deve avere luogo comunque entro e non oltre il 02.11.2026.

Essendo tale appalto finanziato in quota parte su fondi europei, I'Operatore economico si impegna a
collaborare con la Stazione appaltante per adempiere a eventuali nuove e diverse esigenze emerse nel
corso dell’esecuzione dell’appalto relative alla documentazione da presentare in sede di controlli
amministrativi.

In relazione alle fatture dovranno essere presenti:

- la dicitura “Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP ___ CIG ___ (ove applicabile)”.
- In caso di fatture per forniture dovra essere riportata la specifica del bene acquistato “Acquisto ___”
ed il numero di matricola di fabbricazione “Matricola __”. Nel caso in cui non possa essere attribuita
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alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

15. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, 'Operatore economico, siimpegna a prestare piena collaborazione per rendere
possibili dette attivita di verifica.
La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali in forma scritta e I'Operatore economico & chiamato a rispondere alla Stazione appaltante,
nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere
per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando I'applicazione delle
penali come indicato nel presente capitolato.
La Stazione appaltante, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi
inadempienze contrattuali, ha la facolta di risolvere il contratto.

16. VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Con riferimento alle vicende soggettive dell’Operatore economico, di cui all’articolo 120, comma 1,
lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta
con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non
altera la struttura del contratto.
Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alla Stazione appaltante, in conformita all’art. 6
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto
salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono
efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
Resta salva la facolta per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui & stata notificata la
cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con
guesto stipulato.

18. SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si applica I'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in
sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma
4, lettera b) del citato articolo, si da atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche
e, in caso di esito negativo, non rilascera la prevista autorizzazione.
In conformita a quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 & ammesso il subappalto nei limiti
del 50%, fermo restando che:

e jcontratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall’Operatore economico come da

Pagina 10 di 18




MARC H E DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO PO 2021-2027

DIREZIONE ATTIVITA PRODUTTIVE E IMPRESE

Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca
e I'acquacoltura

REG'ONE ‘N GIUNTA REGIONE MARCHE ‘q FEAMPA

dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. | contratti di
subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni
subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)
dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa
soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese
per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

e i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le
medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del
contratto principale.

e Limitatamente alle prestazioni relative alla posa in opera, I'affidatario € responsabile in solido
dell’osservanza delle norme di cui all’articolo 19 del presente capitolato da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del
subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale nel rispetto del disposto dell’articolo 19 del presente capitolato.

Non configurano attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le categorie di forniture e servizi
di cui all’art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs.
36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a
produrre le dichiarazioni a firma congiunta con I'appaltatore dell’avvenuto pagamento da parte di
guest’ultimo con allegate fatture quietanzate. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si
riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la
medesima dichiarazione e resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste., 'amministrazione
aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore
economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Non & ammesso il subappalto c.d. “a cascata”.

19. PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI
La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto
ai sensi del settimo periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, I'importo dovuto nei casi
declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

20. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Per “forza maggiore” siintende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude
a una parte 'adempimento, totale o parziale, di una o piu delle sue obbligazioni contrattuali a
condizione che la stessa dimostri che:
a) I'impedimento é fuori dal suo ragionevole controllo;
b) 'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del
contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata
secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
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In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti
lettere a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilita, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di
potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamita naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle
telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del
ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c¢) mediante invio
tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti
redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con I’'Operatore economico, autorizzando una
sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessita di stipulare
specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola € esonerata dall’obbligo di adempiere
totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché
da ogni responsabilita per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per
I'inadempimento dal momento in cui 'impedimento causa I'impossibilita di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilita di cui al precedente
comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione € stata notificata all’altra parte anche per
mezzo di PEC.

Qualora I'effetto dell'inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze
si applicheranno solo fino a quando I'inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata
I'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia I'effetto di privare sostanzialmente le Parti
contraenti di cid che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna
parte avra il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un
termine finale essenziale.

21. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell’artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e I'allegato 11.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di
garantire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone
con disabilita o svantaggiate e la stabilita occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare
le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell’offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i
documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, dell’allegato II.3;

-ai sensi del comma 4, dell’art. 1, dell’allegato 11.3, prevedere nei documenti di gara I'obbligo di
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle
assunzioni necessarie per |'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse
o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

22. SICUREZZA
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L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L’'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni
oggetto del presente capitolato.

L’Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai
propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

23. CONDIZIONI ECONOMICO -NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
Al personale impiegato nella prestazione oggetto d’appalto spettano condizioni economico-normative
non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dell’eventuale Contratto Integrativo
Provinciale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu rappresentative sul piano nazionale, applicato in via prevalente sul territorio provinciale e il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto, individuato quale
contratto di riferimento. Le medesime condizioni sono garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa
cooperative.

Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto si applica il CCNL (ed eventuale CCPL
integrativo) per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - HO11.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo (ed
eventuale CCPL) da essi applicato, purché garantisca ai i propri lavoratori e per quelli in subappalto le
stesse tutele di quello sopra indicato. La verifica di equivalenza sara eseguita da questa Stazione
Appaltante in conformita all’allegato 1.01 al Codice dei Contratti.

24. TUTELA DEI LAVORATORI
L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione,
previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei
confronti degli Enti preposti.

25. ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa
presso la sede legale dell’Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del
Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilita di utilizzare
mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei
mezzi di comunicazione digitale.

26. PROPRIETA DEI PRODOTTI
Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o
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implementate sono di proprieta esclusiva della Stazione appaltante.

L’Operatore economico deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante 'esistenza di diritti
di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo
limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

27. GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, I'aggiudicatario & tenuto a costituire una garanzia definitiva a norma
dell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
La garanzia definitiva pu0 essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, nelle seguenti forme:
a) Cauzione in contanti o titoli del debito pubblico presso la Tesoreria dello Stato o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
b) Garanzia fideiussoria rilasciata da:

— imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attivita;

— intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'importo della garanzia definitiva e pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. L'importo
della garanzia € aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento), qualora il ribasso offerto sia superiore al 10% (dieci per cento); di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento), qualora il ribasso offerto sia superiore al 20%
(venti per cento).

L'importo della garanzia & ridotto in applicazione dell’art. 106, comma 8, primo periodo

La garanzia fideiussoria deve:

a) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

b) prevedere espressamente:

— larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

— larinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

I'operativita della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
c) avere validita per tutta la durata del contratto e comunque sino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
d) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante & quello del
Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.
La garanzia definitiva & progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del
contratto, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito.
L'ammontare residuo del 20% (venti per cento) & svincolato a conclusione del contratto, previo
accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformita ovvero del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia definitiva, con semplice richiesta scritta, in tutti i
casi previsti dall'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, tra cui:
a) per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, compresi
i costi sostenuti per affidare a terzi I'esecuzione delle prestazioni;
b) per il rimborso delle somme pagate in pilu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
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finale;
c) per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla risoluzione del
contratto;
d) per il rimborso delle maggiori somme pagate durante |'esecuzione del contratto in seguito all'errata
applicazione di disposizioni contrattuali;
e) per il pagamento delle penali.
In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia definitiva, I'appaltatore & obbligato a reintegrarla
entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del
contratto. La garanzia definitiva deve essere integrata ogni qualvolta vengano approvate varianti che
comportino un incremento dell'importo contrattuale, nella misura corrispondente all'incremento
stesso applicando le medesime percentuali previste per la garanzia originaria.
L'integrazione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione della variante.
La garanzia definitiva & svincolata automaticamente alla data di approvazione del certificato regolare
esecuzione.
Non rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo:
— la garanzia fideiussoria per I'erogazione dell'anticipazione (art. 125, comma 1, D.Lgs. 36/2023);
— lagaranzia da costituire per il pagamento della rata di saldo (art. 117, comma 9, D.Lgs. 36/2023).
che quindi dovranno essere costituite con ulteriore/i, separata/e polizza/e.

28. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell’Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Operatore
economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.
In relazione a quanto sopra, I’'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici
opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili (RCT/RCO) e si obbliga a
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette,
relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto come di seguito indicato per i seguenti
massimali:

1. RCT/O generale massimale: RCT 5ml — RCO 5ml con massimale per persona di 2,5ml;

2. C.A.R.:sezione RCT massimale 2,5ml.
L’Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

29. PENALI
In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui ogni singolo WP (WP1,2,3,4,5,6,7,8,9)
indicato nella parte tecnica & applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattualmente
dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta
tecnica, si applica una penale di Euro 300,00 salvo il risarcimento del maggior danno.
L’entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio.
In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale
I’Operatore economico ha facolta di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni dal
ricevimento della PEC contenente la contestazione.
Nel caso in cui I'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo

Pagina 15 di 18




MARC H E DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO PO 2021-2027

N Fondo europeo per gli
DIREZIONE ATTIVITA PRODUTTIVE E IMPRESE

affari marittimi, la pesca
e I'acquacoltura

REG'ONE ‘N GIUNTA REGIONE MARCHE ‘q FEAMPA

alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Operatore economico in base al contratto, nel
rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva del presente capitolato.
Nel caso in cui I'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per
cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante puo procedere a dichiarare la risoluzione
del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'Operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che
ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

30. PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non e previsto il premio di accelerazione ai sensi dell’art.126 comma 2-bis del codice dei contratti.

31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023
nei seguenti casi:
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Operatore economico nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
b) ingiustificata sospensione della fornitura;
c) subappalto non autorizzato;
d) il mancato rispetto di quanto offerto;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
f) il non aver iniziato o concluso I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto entro 5 giorni dal
termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;
g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;
h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso I'Operatore
economico, di non conformita che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita
della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa;
i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
[) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre
condizioni stabilite;
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
0) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione delle forniture
nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
q) qualora il RUP, ai sensi dell’art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso
d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento;
r) nel caso di emissione di interdittiva antimafia.
Il contratto di appalto puo essere altresi risolto nelle ipotesi disciplinate dall’art. 99, comma 3-bis del
D.Lgs. 36/2023.
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Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate
contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in
tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’Operatore economico.

32. RECESSO
Per la disciplina del recesso del contratto si applica I’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e I'Operatore
economico, che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n.
36/2023, sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, € competente in
via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

34. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Operatore economico, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni
e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
“Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari).
L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’lambito del contratto
sottoscritto con il Comune di Porto San Giorgio (..), identificato con il CIG n. (..) CUP n.
B68124005310009, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010.

L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione al Committente della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), siimpegna a inviare copia
del presente contratto al Committente”.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra I’'Operatore economico e i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del
contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto é risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su
conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione
degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione
alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati
e nello stesso termine I'Operatore economico deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o
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postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre
dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente
a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.”

35. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA
L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la
politica per la prevenzione della corruzione nonché il vigente protocollo di legalita come indicato nella
determina a contrarre.

36. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre
2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella
pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del contratto.

37. NORMA DI CHIUSURA
L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per I'affidamento del contratto di appalto,
riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per I'espletamento
della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ILRUP
F.to ing. Marco Brandimarte
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1. PREMESSA

Lo scopo del presente documento, elaborato nell’ambito dall’avviso pubblico della Regione Marche PN
FEAMPA ITALIA 2021/2027 - PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI,
LA PESCA E L'ACQUACOLTURA REG.(UE) 2021/1139, Priorita 1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino
e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche Obiettivo specifico 1.1 - Rafforzare le attivita di pesca
sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale AZIONE 3 “Investimenti a bordo e nei porti per
incrementare la qualita delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché
di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori“ € quello di definire in dettaglio
le attivita riferite al progetto di riqualificazione e ammodernamento del mercato ittico comunale di Porto San
Giorgio.

In particolare, il Comune si prefigge I'obiettivo di riqualificare ed ammodernare il Mercato ittico Comunale di
Porto San Giorgio la cui realizzazione € avvenuta intorno al 2006 la cui struttura € caratterizzata da un design
moderno in acciaio, per razionalizzare le attivita di pesca e con I'obiettivo di offrire un punto di incontro tra
operatori e cittadini.

L’intervento deve rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 — DNSH.

La fornitura del sistema richiesto dovra essere rispondente alle attivita tecniche e funzionali del Capitolato;
il mancato o carente assolvimento degli interventi descritti ivi indicati di seguito determina la non

conformita del sistema fornito.

Il soggetto realizzatore dovra erogare la fornitura del sistema garantendone la perfetta esecuzione a regola
d'arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente
specificati nel presente documento.

Il sistema oggetto della presente fornitura dovra essere realizzato dall'impresa entro e non oltre n. 4
(quattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con il fornitore (soggetto realizzatore)
e comunque entro e non oltre il 02.11.2026.

Nel seguito del presente documento, le caratteristiche del sistema da realizzare sono sempre da intendersi

come minime se non diversamente specificato.

Le soluzioni software con le quali il proponente intendera rispondere al presente capitolato tecnico,
dovranno essere gia sviluppate e presenti sul mercato da parte dell’azienda.

I livelli di customizzazione eventualmente prevedibili dovranno avere un impatto estremamente basso in
relazione alle soluzioni/prodotti presentate.

A tal fine viene richiesto obbligatoriamente di allegare le schede prodotto e di rendersi disponibile ad una
eventuale richiesta di demo da parte della stazione appaltante in fase di esame da parte della Commissione
giudicatrice. La demo deve essere disponibile entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

2. STRUTTURA LOGICA DEL PROGETTO

Nel presente paragrafo viene descritta la struttura e la coerenza logica del progetto per larealizzazione
del sistema d’asta telematica.
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Allo scopo, di seguito vengono definite le attivita relative al progetto di fornitura attraverso
I"'approccio del quadro logico (Logical Framework Approach) mediante la seguente tabella:

QUADRO LOGICO DEL PROGETTO

Descrizione

L'obiettivo € quello di mettere in produzione il nuovo sistema del Mercato Ittico di
Porto San Giorgio tramite gli interventi elencati:

- Sostituzione del sistema informativo per la gestione dell’asta telematica con un
sistema evoluto, affidabile ed efficiente

- Nuovo portale web per la promozione delle attivita economiche della struttura,
I'aggiornamento degli operatori e della marineria, realizzato nel rispetto dei
requisiti tecnici per I'accessibilita dei siti web delle PA

- Abbattimento dei costi di manutenzione IT ed innalzamento del livello di
affidabilita e di efficienza energetica dell’infrastruttura tecnologica dedicata al
servizio del mercato ittico

Obiettivo principale

- Rinnovamento e potenziamento dei software di gestione dell’asta mediante
strumenti di acquisto e di vendita su dispositivi mobili rispettivamente per gli
operatori e i consumatori

- Miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree interne al mercato ittico:
attraverso la sostituzione del sistema di movimentazione automatica dei prodotti
a mezzo nastro trasportatore, oramai non pil sicuro dal punto di vista della
prevenzione infortuni, con un nuovo e piu efficiente sistema dotato di tutti i
sistemi di sicurezza previsti dalla norma vigente

- fornitura di apparati per la gestione dei molluschi per poter dotare il mercato di
un sistema di depurazione delle vongole e di un sistema per poter confezionare
e insacchettare i molluschi
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Risultati attesi

Infrastrutture di Data Center riqualificati ed ammodernati con tecnologie
evolute ed efficienti — RISULTATO 1;

Nuovo portale web www.mercatoitticoportosangiorgio.it erogato in modalita
SaaS qualificato ACN, dotato di tutte le caratteristiche tecniche in termini di
esperienza utente, funzionalita, rispetto della normativa, performance e
sicurezza dettate dalle regole tecniche di settore per siti web della PA —
RISULTATO 2;

Nuovo Content Management System (CMS) efficace ed efficiente per la gestione
del portale web www.mercatoitticoportosangiorgio.it — RISULTATO 3;

Gestione dell’asta e dell’asta on-line in maniera efficace ed efficiente attraverso
appositi software di gestione forniti in licenza d’uso — RISULTATO 4;

Gestione efficiente della documentazione amministrativa e fiscale del mercato
ittico mediante il software di gestione fornito in licenza d’uso — RISULTATO 5;
Disponibilita su App Store (di Google Android e di iOS) dell’APP evoluta per
dispositivi mobili dedicata agli operatori del mercato ittico di Porto San Giorgio
— RISULTATO 6;

Disponibilita su App Store (di Google Android e di iOS) dell’APP evoluta per
dispositivi mobili dedicata ai consumatori del mercato ittico di Porto San Giorgio
—RISULTATO 7;

Awvio in esercizio di un nuovo sistema di automazione con nastro trasportatore
moderno ed evoluto — RISULTATO 8;

Awvio in esercizio degli apparati per la creazione di nuovo sistema per la gestione
dei molluschi - RISULTATO 9;

Processo completo di migrazione dei dati dal vecchio sistema d’asta al nuovo
sistema garantendo la qualita dei dati migrati su nuovo sistema (accuratezza,
rilevanza, rappresentativita ed accessibilita) — RISULTATO 10;

Aumento degli armatori presso il mercato ittico — RISULTATO 11,

Aumento del quantitativo del prodotto ittico venduto direttamente al mercato
—RISULTATO 12;

Incremento delle operazioni di compravendita on-line attraverso il nuovo
sistema d’asta on-line — RISULTATO 13.

Attivita

Analisi preliminare e definizione della fornitura prevista nell’offerta di
aggiudicazione - ATTIVITAN. 1;

Awvio della fornitura degli apparati (asta, server, nastro trasportatore, oggetto
del progetto) e conseguente validazione da parte dell’Ente - ATTIVITA N. 2;

Progettazione di dettaglio per la fornitura del software di gestione del sistema
d’asta - ATTIVITAN. 3;

Completamento della fornitura degli apparati hardware previsti dal progetto
(componenti server, apparati del sistema d’asta, macchina per |l
confezionamento e insacchettamento dei molluschi, vasche di depurazione per
le vongole etc.) - ATTIVITA N. 4;

Fornitura del sistema di automazione con nastro trasportatore -ATTIVITA
N.5;

Fornitura ed installazione di tutti software a corredo previsti dall'intervento quali,
il portale web con CMS di gestione, il software di gestione dell’asta e dell’asta
on-line, il software amministrativo, le App per operatori e consumatori del
mercato - ATTIVITAN. 6;

Configurazioni, migrazione dati, personalizzazioni e test di funzionamento degli
apparati hardware, dei software e delle APP oggetto della fornitura - ATTIVITA
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N. 7;

ATTIVITAN. 8;

- Servizio di addestramento per il personale utilizzatore del sistema d’asta -

- Collaudo e rilascio in esercizio del nuovo sistema - ATTIVITA N. 9.

Tabella 1: Quadro logico (Logical Framework Approch)

Il fine della tabella sopra riportata & quello di organizzare gli aspetti piu importanti del servizio e della relativa

fornitura per poi definire in maniera chiara e concisa le fasi di dettaglio delle singole attivita.

3. FORNITURE E SERVIZI CONNESSI ALL’INTERVENTO

Per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione ed ammodernamento del Mercato ittico comunale, &
necessario che il soggetto realizzatore provveda alla fornitura di apparati, di licenze software e servizi
indispensabili per il funzionamento del nuovo sistema d’asta del marcato ittico.

Successivamente € necessario che il soggetto realizzatore provveda a realizzare la fase di installazione e messa
in esercizio dei prodotti forniti.

Pertanto, al soggetto realizzatore € richiesta la fornitura ed i servizi delle seguenti categorie:

e DATACENTER
e LICENZA SOFTWARE
e SOFTWARE

e MATERIALE PROMOZIONALE

e DISPOSITIVI D’ASTA
e AUTOMAZIONE
e IMPIANTI ELETTRICI

e INSTALLAZIONE APPARATI
e MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA

Nella tabella 2 che segue si elencano i prodotti della fornitura con i relativi servizi connessi e con le
caratteristiche minimali che il realizzatore dovra garantire:

Tabella 2: Elenco prodotti della fornitura

# CATEGORIA

PRODOTTO

UM

Q.TA

1 DATACENTER

SERVER DI  GESTIONE, per ambienti di
virtualizzazione con le seguenti caratteristiche
minimali: Processore Intel Core Xeon, RAM 32GB|
DDR4, HDD 2 x 480GB SSD SATA, 2 porte di rete LAN
1GB, controller PERC, alimentazione ridondata
700W, supporto ed assistenza 3 anni.

cadauno 2

2 DATACENTER

LICENZE SOFTWARE VIRTUALIZZAZIONE

cadauno 1
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LICENZE SOFTWARE DI BACKUP, per backup €
DATACENTER restore di VM, comprensivo di licenza OS Server| cadauno 1
open source.
SISTEMA DI BACKUP AD ALTA CAPACITA', con le
DATACENTER seguenti caratteristiche minimali: HDD 4TB, LAN. cadauno 1
DISPOSITIV] ARMAD!O -RACK I?ATA CENTER, ‘
D'ASTA caratteristiche minime: 12 U, multipresa, mensola € cadauno 2
sistema di areazione forzata.
DATACENTER FIREWALL/VPN server appliance cadauno 1
GRUPPO DI CONTINUITA 1500 VA con interfaccia di
DATACENTER rete cadauno 2
SWITCH DI RETE 24 PORTE, PoE ports x 1 Gigabit,
DATACENTER managed e supporto VLAN, montaggio rack 19". cadauno 2
LICENZA LICENZA SOFTWARE DI GESTIONE DELL’ASTA
SOFTWARE cadauno !
LICENZA LICENZA SOFTWARE DI GESTIONE DELL’ASTA ONLINE
SOFTWARE cadauno !
LICENZA LICENZA SOFTWARE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO
SOFTWARE cadauno !
LICENZA LICENZA SOFTWARE DISPOSITIVI SMART DEVICE
SOFTWARE ACQUIRENTI ASTA cadauno 1
LICENZA PROCEDURA SOFTWARE DI NORMALIZZAZIONE E
SOFTWARE MIGRAZIONE ANAGRAFICHE cadauno 1
LICENZA LICENZA SOFTWARE DISPOSITIVI MOBILI  PER
SOFTWARE OPERATORI cadauno 1
LICENZA LICENZA SOFTWARE DISPOSITIVI MOBILI  PER
SOFTWARE CONSUMATORI cadauno 1
KIT DI PROMOZIONE e comunicazione per il corretto
MATERIALE funzionamento dell’applicazione consumatori da cadauno 100
PROMOZIONALE distribuire agli esercenti aderenti I'iniziativa. Fornitura
minima di base.
LINCENZE SOFTWARE CMS, per la realizzazione del
LICENZA sito web, comprensivo di servizio di hosting, dominio,
n. 5 caselle di posta elettronica, certificato SSLU a corpo 1
SOFTWARE . . . . .
wildcard, oltre progettazione grafica ed inserimento
contenuti minimi ed iniziali.
WORKSTATION POSTAZIONE DI LAVORO
DISPOSITIVI AMMINISTRAZIONE E BOLLETTAZIONE, cadauno )
D’ASTA Caratteristiche minime: Processore Intel, disco SSD
256 GB, RAM 16GB, n,2 Uscite video.
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DISPOSITIVI MONITOR POSTAZIONE DI LAVORO
D’ASTA AMMINISTRAZIONE E BOLLETTAZIONE, tecnologia cadauno 2
LED e dimensioni minime 21,5 inc.
DISPOSITIVI STAMPANTE ALTA VELOCITA', interfaccia di rete,
D’ASTA stampa A4 B/N ad alte prestazioni. cadauno 2
DISPOSITIVI STAMPANTE MULTIFUNZIONE, interfaccia di rete,
D’ASTA stampa A4 a colori, scansione, copia, fax. cadauno 1
DISPOSITIVI ARMAD!O .RACK I?I FABINA D ASTA,.
D'ASTA caratteristiche minime: 12 U, multipresa, mensola e cadauno 2
sistema di areazione forzata.
DISPOSITIVI GRUPPO DI CONTINUITA 1500 VA con interfaccia di
D’ASTA rete cadauno 4
DISPOSITIVI MULTIPRESA ASSERVITA, per postazioni di lavoro
D'ASTA 220V ita/shuko cadauno 6
DISPOSITIVI SWITCH DI RETE 24 PORTE, PoE ports x 1 Gigabit,
D’ASTA managed e supporto VLAN, montaggio rack 19". cadauno 1
TELECAMERA IP CAM LINEA D'ASTA,
DISPOSITIVI acquisizione immagini in fase di pesatura e vendita, cadauno 5
D’ASTA caratteristiche minime: POE, risoluzione FULLHD,
resistente all'acqua e umidita.
DISPOSITIVI KIT TRASMISSIONE E RICEZIONE HDMI, su tecnologia
D'ASTA ETH FULLHD e doppia uscita video. cadauno 4
DISPOSITIVI ACCESS POINT, tecnologia WI-FI 802.11ac per esterni.
D’ASTA cadauno 2
BILANCIA INDUSTRIALE, completa di sinottico per
DIS;?;'_EVI bilancia  elettronica, P68 e certificato di cadauno 1
omologazione.
ETICHETTATRICE con taglio automatico e standard
DISPOSITIVI ZPL/EPL. cadauno )
D’ASTA Per la stampa delle etichette sul nastro trasportatore
e stampa/ristampa in cabina.
DISPOSITIVI DISPOSTITIVO DI ACQUISTO IN ASTA per mercati ittici, cadauno
D’ASTA resistente all'acqua. 50
DISPOSITIVI SISTEMA DI RICARICA PER DISPOSITIVI DI ACQUISTO
D’ASTA IN ASTA cadauno 5
DISPOSITIVI CONVERTITORE DI BUS SERIALE, segnale ETH/485,
D’ASTA completo di alimentatore. cadauno 2
DISPOSITIVI CONVERTITORE DI BUS SERIALE, segnale RS$232/485,
D’ASTA completo di alimentatore. cadauno 2
WORKSTATION POSTAZIONE DI LAVORO ASTA,
DISPOSITIVI . . .
D’ASTA Caratteristiche minime: Processore Intel, disco SSD cadauno 2
256 GB, RAM 16GB, n,2 Uscite video.

Pagina 8 di 22




REGIONE
MARCHE

GIUNTA REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SviLuppo ECONOMICO
DIREZIONE ATTIVITA PRODUTTIVE E IMPRESE

9

"

FEAMPA

PO 2021-2027

Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca
e I'acquacoltura

DISPOSITIVI
D’ASTA

MONITOR POSTAZIONE DI LAVORO ASTA, tecnologia
LED e dimensioni minime 21,5 inc.

cadauno 2

DISPOSITIVI
D’ASTA

DISPLAY ASTA e DISPLAY PRODOTTO, per le
contrattazioni all'asta, dimensioni min.75" e FULL HD.
Completo di staffe di fissaggio a muro.

cadauno 2

DISPOSITIVI
D’ASTA

WORKSTATION POSTAZIONE DI LAVORO
STATISTICHE, Caratteristiche minime: Processore|
Intel, disco SSD 256 GB, RAM 16GB, n,2 Uscite video.

cadauno 2

DISPOSITIVI
D’ASTA

MONITOR POSTAZIONE DI LAVORO STATISTICHE,
tecnologia LED e dimensioni minime 21,5 inc.

cadauno 2

DISPOSITIVI
D’ASTA

DISPLAY STATISTICHE PRODUTTORE E ACQUIRENTE,
per le informazioni sui prezzi, dimensioni min.75" ¢
FULL HD. Completo di staffe di fissaggio a muro.

cadauno

AUTOMAZIONE

SISTEMA DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SU NASTRO
TRASPORTATORE, macchina completa di sezioni di
movimentazione del prodotto ittico, sistema di
controllo motori, sinottici e rulliere.

Caratteristiche e composizione richiesta: 1. Sezione di
carico, 7.000x500 mm;

2. Sezione di pesata, con integrazione sistema di
acquisizione peso, 1.000x500 mm;

3. Sezione di vendita, con integrazione sistema di
acquisizione immagini, 1.000x500 mm;

4. Sezione di scarico, con integrazione sistema di
produzione delle etichette regolabile e fotocellula,
ulteriore fotocellula di riempimento nastro,
3.000x500 mm;

5. Rulliera a folle per agevolare lo scarico, 3.000x500
mm.

struttura in acciaio INOX resistente alla corrosione
tappetto scorrevole in materiale idoneo agli alimenti
e alla corretta igienizzazione altezza piano di lavorog
regolabile: 650/750 mm supporto per etichettatrice
supporto per CAM vendita e CAM bilancia quadrog
elettrico 400V, completo di PLC, sinottico
comandabile da cabina e supporto sinottico.

cadauno

AUTOMAZIONE

Macchinari in linea per selezione e confezionamento
semi-automatico di vongole lupino

cadauno 1

AUTOMAZIONE

Impianto di Depurazione molluschi, per 500 kg

cadauno 1

IMPIANTI
ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI di distribuzione 220 Vac e 400
Vac, comprensivo quadro elettrico generale, linea
primaria da quadro elettrico generale verso periferici,
quadri elettrici di derivazione, interruttori termici,

interruttori differenziali, canalizzazione e terminazioni

a corpo 1
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IMPIANT] CABLAGGIO ETHERNET rete LAN cat 6A, 1000 Mbs,

ELETTRICI S/FTP acorpo !

IMPIANTI CABLAGGIO SEGNALI, dei sistemi di automazione

ELETTRICI della movimentazione del nastro trasportatore. acorpo 1
INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE, cablaggi di prossimita e

APPARATI configurazione dispositivi a corpo 1

MESSA IN DEPLOY del sistema in esercizio

ESERCIZO a corpo 1

SISTEMA

Per il dettaglio delle caratteristiche del sistema d’asta si rimanda alla relazione tecnica.
4. LIVELLIDI SERVIZIO (SLA) ATTESI

| Service Level Agreement (SLA) definiscono i parametri di qualita del servizio di assistenza e
manutenzione che devono essere rispettati dall’aggiudicatario per almeno 24 mesi di servizio a
decorrere dalla data di collaudo positivo.

Tutti gli SLA descritti nel presente paragrafo si applicano ai servizi relativi al sistema d’asta del mercato
ittico di Porto San Giorgio.

| servizi dovranno coprire il servizio di assistenza e manutenzione comprensivo della manodopera,
eventuali sostituzioni, i diritti di chiamata, le spese di trasferta e quant’altro necessario.

Gli SLA descritti di seguito saranno misurati in riferimento alle seguenti modalita e tempi di

erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione:

e Componenti Hardware: 7 x 24 x 365 entro 8 ore dalla chiamata, tempi di intervento minori
saranno valutati nella qualita del progetto.

e Componenti Software: 7 x 24 hot-line telefonica, patching, upgrade.

e Assistenza proattiva: funzione automatica di segnalazione via rete che consente il monitoraggio
da parte del fornitore del sistema 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

L’aggiudicatario dovra utilizzare parti di ricambio di primaria qualita con elementi nuovi di fabbrica,
prodotte dal costruttore delle apparecchiature.

Il supporto per l'assistenza tecnica e la manutenzione potranno essere richieste dalla Stazione

Appaltante al fornitore mediante le seguenti modalita:

e per via telefonica all'impresa fornitrice;

e per via posta elettronica e/o altro sistema informatico idoneo ad accogliere le richieste di
apertura ticket per I'assistenza e la manutenzione dei servizi succitati inerenti il sistema d’asta
del mercato ittico di Porto San Giorgio.

Relativamente ai servizi di supporto per I'assistenza e manutenzione, le richieste della Stazione
appaltante saranno codificati secondo una classe di severita (Severity Code), in base alla gravita del
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problema riscontrato.

Sulla base del Severity Code assegnato I'aggiudicatario potra fornire una stima dei tempi di ripristino
e le modalita di intervento nel rispetto dei parametri di SLA definiti nel successivo paragrafo,
eventualmente avvalendosi della possibilita di effettuare una prima diagnosi da remoto.

| Severity Code sono classificati come segue:

e Severity Code 1 - Guasto Bloccante: il sistema d’asta non & piu operativo: si richiede nella
relazione tecnica in risposta alla gara di dettagliare tuttii casi classificati come “guasto bloccante”
per il sistema offerto.

e Severity Code 2 — Disservizio: alcune funzionalita del sistema informativo della gestione d’asta
non risultano completamente operative: si richiede nella relazione tecnica in risposta alla gara di
dettagliare tutti i casi classificati come “disservizio” per il sistema offerto.

TEMPI DI INTERVENTO

Per malfunzioni di tipo “Bloccante” (Severity Code 1) dovranno essere assicurati i seguenti livelli di

servizio (SLA):

e Intervento immediato di supporto per il ripristino dell’operativita del servizio: ripristino
operativita del sistema entro il giorno lavorativo successivo (Next Business Day) dalla richiesta
della stazione appaltante con le operazioni preliminari di diagnostica entro le n.4 ore lavorative
dalla richiesta.

Per tutte le malfunzioni di tipo “Non Bloccante” (Severity Code 2) dovranno essere assicurati i
seguenti livelli di servizio:

e Intervento di supporto per ripristinare la regolarita del funzionamento del servizio: ripristino
operativita dei moduli malfunzionanti entro n. 2 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della
stazione appaltante con le operazioni preliminari di diagnostica effettuate entro le n. 8 ore
lavorative dalla richiesta.

| valori dei livelli di servizio dovranno essere rendicontati periodicamente (con scadenza bimestrale
dall’avvio della fornitura/servizio) al Committente mediante report da trasmettere a mezzo PEC alla
Stazione Appaltante.

Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito o
comporti il trasferimento delle apparecchiature costituenti i Sistemi in luogo diverso dalla sede del
marcato ittico comunale, I'impresa, previa comunicazione al Committente, dovra provvedere alla
sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e
funzionali. In tale ipotesi, I'impresa dovra adoperarsi al recupero degli archivi presenti sulle
apparecchiature da sostituire.

Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la
consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate, dovranno essere effettuati
a cura ed a spese dell’aggiudicatario con le modalita e nei termini che verranno concordati a mezzo
PEC con il Committente.
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4.1 PENALI SUI LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

In caso di mancato rispetto dei parametri di SLA richiesti ed indicati nel precedente paragrafo
I'aggiudicatario sara tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali riepilogate nella
successiva tabella 3, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito.

Parametro Valore target Valorizzazione della penale

Entro il giorno lavorativo successivo
(Next Business Day) dalla richiesta

Tempestivita di intervento della stazione appaltante con le ..
. e . 300 Euro per ogni giorno naturale e
operazioni preliminari di diagnostica consecutivo di ritardo
— Severity Code 1 effettuate entro le n. 4 ore lavorative

dalla richiesta

Entro n. 2 giorni naturali e consecutivi
dalla richiesta della stazione

Tempestivita di Intervento appaltante  con le  operazioni o
e . 150 Euro per ogni giorno naturale e
preliminari di diagnostica effettuate . L
. . consecutivo di ritardo
— Severity Code 2 entro le n. 8 ore lavorative dalla
richiesta

Tabella 3: Penali sugli SLA

Se il disservizio, con la responsabilita del Fornitore, si protrae per oltre i n. 10 gg. naturali e consecutivi
a partire dalla data di superamento del valore target delle penali sugli SLA, la Stazione Appaltante puo
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in
materia di risoluzione del contratto.

5. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA

Nel presente paragrafo viene descritto il piano operativo delle attivita che contiene tutte le azioni
da mettere in atto per la messa in esercizio del sistema ammodernato del mercato ittico all’ingrosso
di Porto San Giorgio come definito nei paragrafi precedenti.

Per elaborare il piano delle attivita si utilizzera lo strumento del Work Breakdown Structure (\WWBS)
per scomporre analiticamente il progetto di fornitura e servizi in parti elementari pit comprensibili
allo scopo di organizzare e monitorare e gestire al meglio il lavoro dell’aggiudicatario.

Nel WBS si utilizza il formalismo Workpackages (WP) adottato per la descrizione dei dettagli
operativi di ciascuna attivita del progetto, cosi da definire i moduli con una tempistica e uno scopo,
e sviluppare le attivita con un approccio strutturato.

Di seguito sono elencati e descritti gli step progettuali con le relative correlazioni temporali, previsti
per l'erogazione della fornitura e dei servizi ad essa connessi che decorreranno dalla data di
sottoscrizione del contratto di fornitura (TO) con il soggetto realizzatore. In relazione ad ogni
Workpackage (WP), sono riportate le seguenti informazioni:

e Descrizioni;

e Inizio e fine di ciascuna WP;
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e Prodotti dell’attivita;

¢ Indicazione se I'attivita &€ una tappa (Milestone) principale del processo;

e Vincoli di dipendenza.

Il progetto di ammodernamento sviluppa il seguente piano operativo delle attivita per il periodo di
4 mesi naturali e consecutivi a decorrere dal tempo T0, quest’ultimo coincidente con la data di
sottoscrizione del contratto di fornitura.

Nome dell’attivita

WP1 - Analisi preliminare e definizione della fornitura

Descrizione

L’analisi preliminare (ovvero la verifica preliminare) dovra avvenire mediante
sopralluogo esecutivo da parte dell’aggiudicatario presso i locali tecnici del
mercato ittico di Porto San Giorgio per definire la fornitura prevista nell’offerta
per la realizzazione della progettazione esecutiva “AS IS” (“Cosi com’e”)
(soggetto realizzatore).

Verifica effettiva dei requisiti hardware e software di base e d’ambiente e
apparati descritti nell’offerta di aggiudicazione.

Inizio (gg naturalie T0 Fine (gg. naturalie T1=T0+15

consecutivi da inizio del consecutivi da inizio del

progetto) progetto)
Direttore dell’Esecuzione del Contratto 5

] (DEC) e Responsabile Unico di

1:otale dei gg/}xomo per Progetto (RUP)

figura professionale ¢ . Lo .
Project Manager ditta aggiudicataria 11
Sistemista ditta aggiudicataria 11

Prodotti dell’attivita RiIasci(? del verbale di consegna del servizio Sopralluogo
esecutivo

Milestone Awvio dei lavori

Dipendenze Sottoscrizione del contratto e consegna del servizio

Nome dell’attivita

WP2 - Awvio fornitura e validazione apparati

Descrizione

Awio della fornitura come dettagliato nella relazione tecnica dei
servizi/forniture offerti in fase di gara e conseguente gestione della validazione
da parte dell’Ente delle specifiche funzionali e tecniche inerenti agli apparati
per la gestione asta, hardware (server e client), nastri trasportatori, macchina

per il confezionamento e insacchettamento dei molluschi, vasche di
depurazione per le vongole etc.).

Inizio (gg naturalie T1=TO Fine (gg. naturali e consecutivida | T2=T1+30

consecutivi da inizio del inizio del progetto)

progetto)

Totale dei gg/uomo per DEC. e RUP . - e . . 3

figura professionale PrOJ'ect‘ Man{:\ger ditta aggiudicataria Sistemista ditta 22
aggiudicataria 22

Prodotti dell'attivita

Awvio della fornitura prevista dal progetto
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Milestone

Validazione apparati
Completamento attivita di progettazione

Dipendenze

Sottoscrizione del contratto e consegna del servizio

Nome dell’attivita

WP3 - Progettazione di dettaglio per il sistema d’asta

Descrizione

Stesura delle specifiche tecniche del software applicativo per la gestione
del sistema d’asta del marcato ittico ed integrazione con |'asta esistente e
conseguente validazione da parte dell’Ente.

Inizio (gg naturalie T2=TO Fine (gg. naturali e consecutivida | T3=T2+30
consecutivi da inizio del inizio del progetto)
progetto)
le dei DEC e RUP 5
'I:ota e dei gg/yomo per Project Manager ditta aggiudicataria Analista 22
figura professionale . - .
Programmatore ditta aggiudicataria 12

Prodotti dell'attivita

Awvio della fornitura software necessario per il sistema d’asta

Milestone

Validazione moduli software

Completamento attivita di progettazione

Dipendenze

Sottoscrizione del contratto e consegna del servizio

Nome dell’attivita

WP4 — Completamento della fornitura degli apparati previsti

Descrizione

Fornitura di tutti gli apparati hardware facenti parte del progetto: componenti
del server DC ed apparati relativi al sistema d’asta del mercato.

Nella presente attivita deve essere prevista I'eventuale smaltimento degli
apparati hardware attualmente in dotazione dell’Ente, secondo le indicazioni
della medesima stazione appaltante senza ulteriori oneri a carico di
quest’ultima.

Inizio (gg naturalie T3=TO + 30 Fine (gg. naturali e consecutivida | T4=T3 + 45
consecutivi da inizio del inizio del progetto)
progetto)
. DEC e RUP 4
'I:otale dei gg/yomo per Project Manager ditta aggiudicataria 33
figura professionale

Prodotti dell'attivita

Fornitura di tutti gli apparati hardware previsti dal progetto

Milestone

Completamento delle attivita di fornitura

Dipendenze

Validazione apparati

Nome dell’attivita

WP5 - Realizzazione rete elettrica e dati

Descrizione

Realizzazione della nuova rete elettrica e dati in base alle esigenze del
nuovo sistema d’asta. Si intende ricompreso ogni onere per la rimozione e
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Inizio (gg naturali e consecutivi| T4=T0+45 Fine (gg. naturali e consecutivida | T5=T4 + 45
da inizio del progetto) inizio del progetto)
| . DEC e RUP 4
'I:ota e dei gg/_uomo per Project Manager ditta aggiudicataria 12
figura professionale L S
Tecnici per realizzazione rete 33

Prodotti dell'attivita

Fornitura dei materiali propedeutici alla realizzazione dell’'impianto
elettrico e dati

Milestone

Completamento della rete elettrica e dati

Dipendenze

Validazione apparati

Nome dell’attivita

WP6 - Fornitura sistema diautomazione con nastro trasportatore

Descrizione

Fornitura del sistema di automazione con nastro trasportatore facente
parte del progetto.

Nella presente attivita deve essere inclusa dal soggetto realizzatore
I'attivita di rimozione e smaltimento dell’attuale n. 1 sistema nastro
trasportatore presente al mercato senza ulteriori oneri a carico dell’Ente. Si
intende ricompreso ogni onere per la rimozione e smaltimento anche degli
impianti esistenti da rimuovere e/o interferenti.

Inizio (gg naturali e consecutivi| T5=T0+45 Fine (gg. naturalie consecutivida | T6 = T5 + 45
da inizio del progetto) inizio del progetto)
] DEC e RUP 4
:}‘g’ﬁf:ﬂéﬁi ;‘::IZ per Project Manager ditta aggiudicataria 12
Tecnico senior installazione nastro 33

Prodotti dell'attivita

Fornitura del nastro trasportatore previsti dal progetto

Milestone

Completamento delle attivita di fornitura nastro trasportatore

Dipendenze

Validazione apparati

Nome dell’attivita

WP7 - Fornitura ed installazione di tutti software a corredo

Descrizione

Fornitura ed installazione di tutti software a corredo previsti
dall'intervento: portale web con CMS di gestione, software di gestione
dell’asta e dell’asta on-line, software amministrativo, App per operatori e
consumatori del mercato.

Inizio (gg naturali e consecutivii T6=T0+45 Fine (gg. naturalie consecutivida | T7 = T6 + 60

da inizio del progetto) inizio del progetto)

Totale dei gg/uomo per DEC. e RUP . . . . 2

figura professionale Project Managgr dI'Fta aggludlca}tar.la Angllsta 25
Programmatori senior ditta aggiudicataria 44

Prodotti dell'attivita

Attivazione del nuovo sistema d’asta in ambiente di produzione dotato
di tutti i moduli software previsti dalla fornitura

Milestone

Completamento delle attivita di fornitura software
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Dipendenze

Completamento attivita di progettazione software e validazione da parte
dell’Ente

Nome dell’attivita

WP8 - Configurazioni, migrazione dati, personalizzazioni e test di
funzionamento

Descrizione

Attivita relativa alle configurazioni degli apparati forniti;

Processo completo di migrazione dei dati del sistema di gestione
attualmente in produzione al nuovo sistema d’asta telematica
garantendo la qualita dei dati migrati (accuratezza, rilevanza,
rappresentativita ed accessibilita);

Personalizzazioni di tutta la fornitura degli apparati hardware, dei
software e delle APP oggetto dell’intervento in base alle esigenze del
committente;

Test per la validazione del loro corretto funzionamento.

Inizio (gg naturali e consecutivil T7 = T0+90 Fine (gg. naturalie consecutivida | T8=T7+430
da inizio del progetto) inizio del progetto)
Project Manager ditta aggiudicataria 7
Totale dei gg/uomo per Installatore senior apparati ditta aggiudicataria 18
figura professionale Installatore senior nastri ditta aggiudicataria 18
Installatore senior software ditta aggiudicataria 22

Prodotti dell'attivita

Configurazioni e personalizzazioni apparati costituenti l'intero sistema
installati e funzionanti

Migrazione dei dati dall’attuale sistema d’asta al nuovo sistema

Completamento delle attivita di installazione e test degli apparati, del

Milestone software e delle APP forniti.

Migrazione dati dal vecchio sistema d’asta al nuovo.

Completamento delle attivita di fornitura apparati e nastro trasportatore.
Dipendenze Completamento delle attivita di fornitura software.

Migrazione dati dal vecchio al nuovo sistema.

Nome dell’attivita

WP9 — Servizio di addestramento per il personale utilizzatore del
sistema

Descrizione Formazione per gli utenti utilizzatori del sistema d’asta
Inizio (gg naturali e consecutivil T8 =T0 + 105 Fine (gg. naturali e consecutivida | T9=T8+15
da inizio del progetto) inizio del progetto)
Project Manager ditta aggiudicataria 2
Totale dei gg/uomo per Utilizzatori del sistema asta (attivita parallele) 12
figura professionale Amministratori di sistema del DC 5

Prodotti dell'attivita

Apparati costituenti I'intero sistema installati e funzionanti

Milestone

Formazione (training on the job e corsi in aula) degli addetti
all’utilizzo dell’intero sistema realizzato
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Dipendenze Completamento delle attivita di installazione e test degli apparati e del
software fornito

Nome dell’attivita WP10 - Collaudo e rilascio in esercizio del nuovo sistema
Descrizione Collaudo e rilascio dell’intero sistema
Inizio (gg naturali e consecutivii T9 =TO + 105 Fine (gg. naturali e consecutivida | T10=T9+15
da inizio del progetto) inizio del progetto) T10=T0+120
| . DEC e RUP 7

'I:ota e del gg/yomo per Project Manager ditta aggiudicataria 12
figura professionale L L .

Tecnici ditta aggiudicataria 12

Certificato di regolare esecuzione/collaudo dell’intero sistema

Prodotti dell'attivita
Chiusura del progetto

Milestone Collaudo e rilascio dell’intero sistema in esercizio

Dipendenze Completamento delle attivita di installazione e test degli apparati e del
software fornito

Le attivita sopra descritte dovranno essere eseguite da personale altamente qualificato del soggetto
realizzatore.

6. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA
Si riporta di seguito il crono-programma delle attivita, in coerenza con i Workpackages descritti al paragrafo

precedente. Il crono-programma delle attivita non prende in considerazione il periodo di mantenimento del
servizio della fase successiva alla messa in produzione.
| 120 giorni necessari per la realizzazione del progetto sono da intendersi naturali e consecutivi.

DURATA COMPLESSIVA:
N. 4 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
ANNO 2026
Descrizione attivita (WP) mesi
1 2 3 4

WP1 - Analisi preliminare e definizione della fornitura

WP2 - Avvio fornitura e validazione apparati

WP3 - Progettazione di dettaglio per il sistema d’asta

WP4 - Completamento della fornitura degli apparati previsti

WP5 — Realizzazione rete elettrica e dati

WP6 - Fornitura dei sistemi di automazione con nastro trasportatore

WP?7 - Fornitura ed installazione di tutti software a corredo
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WPS8 - Configurazioni, migrazione dati, personalizzazioni e test di
funzionamento

WP9 - Addestramento per il personale utilizzatore del sistema

WP10- Collaudo e rilascio in esercizio del nuovo sistema

7. SERVIZI
7.1 ANALISI PRELIMINARE

Il servizio di analisi preliminare, di cui al WP1, prevede la verifica dei locali tecnici e dovra avvenire nei seguenti
siti:
+ locale tecnico adibito all’'ubicazione del server principale del mercato ittico diPorto San Giorgio;
+ sala d’asta mercato ittico di Porto San Giorgio.
Il sopralluogo tecnico dovra essere erogato dall’aggiudicatario, attraverso risorse specializzate, previo
accordo con il personale dell’Ente (DEC e RUP).
Per ogni verifica preliminare dovra essere redatto dall’aggiudicatario un apposito “verbale di verifica
preliminare”, sottoscritto da un incaricato dell’Ente e da un incaricato dell’'Impresa, nel quale dovra essere
dato atto della disponibilita dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature e degli eventuali adeguamenti

necessari a rendere idoneo il sito, riguardo alla messa in opera e I'allaccio degli apparati. Inoltre, dovranno
essere riportate le seguenti informazioni:

+ ladataeil luogo dell’avvenuto sopralluogo;

+ gliadeguamenti necessari.
La sottoscrizione del verbale da parte dell’incaricato dell'Impresa e dell'incaricato dell’Ente formalizzera la
conclusione delle attivita di “Verifica preliminare dei locali”.
La verifica preliminare dei locali succitati, dovra terminare con la produzione da parte dell'aggiudicatario
dei seguenti:

* un cronoprogramma operativo nel quale dovra essere indicato, in modo puntuale ed esaustivo, le
modalita ed i tempi di fornitura, installazione e configurazione delle componenti (hardware e software)
dell’infrastruttura complessiva;

« un documento dei requisiti hardware e software di base e d’ambiente e diconnettivita per
la corretta realizzazione dell'infrastruttura IT, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato;

+ documento tecnico delle specifiche funzionali e tecniche delle singole componenti hardware e
software costituenti il Sistema: gli apparati per la gestione asta, server, apparati di rete, software
applicativo per gestione d'asta, etc..

La verifica preliminare dei locali con la redazione dei suddetti documenti validati dall'Ente dovranno
terminare entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

7.2 FORNITURA, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DATI

La fornitura, di cui ai WP2, WP4, WP5, WP6, WP7 e WP8 dovra essere erogato dall’aggiudicatario,
attraverso risorse specializzate, presso tutti i siti individuati al paragrafo precedente, prevedendo Ia
consegna delle apparecchiature dettagliate nel presente documento e la loro installazione e
configurazione nei luoghi e nei locali indicati dall’Ente. Le attivita di consegna, installazione e configurazione
si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”,
posa in opera, installazione dei software applicativi e di sistema operativo, verifica della funzionalita delle
apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi attivita necessaria per I'attivazione dei sistemi, oltre
alla produzione e alla consegna della documentazione tecnica relativa alle componenti hardware e software
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costituenti il sistema in oggetto.

Qualora la posa in opera delle apparecchiature, richieda lo smontaggio, lo spostamento delle strutture (es.
rack) o lo smaltimento (es. nastri trasportatori) attualmente presenti nei locali oggetto del presente
intervento, sara onere dell’aggiudicatario provvedere allo smontaggio, lo spostamento e smaltimento
secondo le indicazioni dell’Ente.

Al termine delle attivita di consegna, installazione, configurazione e migrazione dati I'impresa dovra redigere
un “verbale di consegna, installazione e configurazione”, che verra sottoscritto dal Responsabile della
fornitura e da un rappresentante dell’Ente, che dovra contenere le seguenti indicazioni:

e Data e luogo dell’avvenuta consegna e installazione;

e |l numero identificativo delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna;
e |l quantitativo (hnumero) delle apparecchiature consegnate ed installate;

e Descrizione delle operazioni di test effettuate;

e Descrizione degli eventuali problemi riscontrati;

e Descrizione eventuale delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.

La sottoscrizione del verbale da parte dell’'incaricato dell'impresa e dell’incaricato dell’Ente formalizzera la
conclusione delle attivita riguardanti la consegna e I'installazione che dovra avvenire entro le tempistiche
stabilite nel crono-programma operativo prodotto dall’Aggiudicatario e validato dall’Ente.

7.3 ADDESTRAMENTO

| servizi addestramento, di cui al WP9, saranno rivolti al personale tecnico ed agli utilizzatori finali secondo
le indicazioni dell’Ente in riferimento alla realizzazione dei servizi. Gli interventi di formazione verranno rivolti
ai seguenti profili di gestione:

+ responsabile del Sistema Informativo;
+ operatori di gestione del Sistema Informativo;

+ utilizzatori finali del Sistema Informativo.
che saranno poi a loro volta in grado di replicare poi la formazione in termini esaustivi.
I modello organizzativo e di servizio ipotizzato verra inteso come formazione in modalita training on the job;
verra, inoltre, fornito del materiale formativo a supporto di tale servizio. Tale formula di formazione-
addestramento prevede [I'affiancamento di professionisti ai destinatari delle tecnologie durante lo
svolgimento delle proprie attivita lavorative. La scelta di tale metodologia di intervento (applicabile negli
ambiti nei quali I'Ente lo riterra opportuno) &, pertanto, dettata dall’esigenza di introdurre in modo piu diretto
ed incisivo le innovazioni apportate con I'infrastruttura tecnologica implementata.
Trattandosi di un’azione di avviamento dell’infrastruttura proposta e di affiancamento, i contenuti della
formazione coincideranno con le tecnologie hardware e software oggetto della fornitura.
| destinatari dell’affiancamento in modalita on the job saranno indicati dall’Ente.

A corredo del training on the job si prevede la fornitura ai destinatari di tutta la manualistica cartacea e/o in
formato elettronico relativa all’hardware e software implementato. Dovranno essere inoltre fornite
specifiche indicazioni relative alle tecnologie utilizzate, al fine di consentire anche successivamente alla
conclusione delle attivita di progetto, eventuali risoluzioni di problemi tecnici e approfondimenti delle
tematiche trattate. Saranno inoltre previste piu sessioni di formazione in aula, dedicate a gruppi di utenti
indicati dalla stazione appaltante, sulle tematiche inerenti all’hardware, al software ed ai sistemi oggetto
della gara.

7.4 COLLAUDO E RILASCIO IN ESERCIZIO
Al fine del corretto espletamento del collaudo e del rilascio in esercizio, di cui al WP10, I'impresa dovra
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consegnare al Committente un “Piano di collaudo” concordato con quest’ultimo, contenente I’articolazione
delle prove proposte per il collaudo del Sistema, al fine di verificare il corretto funzionamento delle principali
funzionalita HW e SW dello stesso.

Il collaudo dell’hardware e del relativo software verra eseguito dai tecnici interni dell’Ente, in contraddittorio
con I'aggiudicatario. Il collaudo si intendera positivamente superato solo se la fornitura risultera funzionare
correttamente nel rispetto delle specifiche indicate nel presente capitolato e nella documentazione tecnica
e d'uso fornita dall'aggiudicatario.

Il collaudo dovra essere articolato in due momenti distinti:

e Un collaudo infrastrutturale, atto a verificare la corretta installazione e il buon funzionamento
dell’hardware e del software di base. Tale collaudo si svolgera sia sui singoli sistemi di elaborazione sia
sull’infrastruttura complessiva.

e Un collaudo funzionale, atto a verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura nel suo insieme.

In entrambi i casi, il fornitore dovra accettare che il collaudo comprenda, come parte integrante, le prove

indicate dall’Ente e dovra fornire supporto durante il collaudo stesso.

L’esito favorevole del collaudo dovra essere certificato con I’emissione del relativo verbale, controfirmato da

entrambe le parti. La certificazione dell’esito positivo del collaudo sara imprescindibile ai fini dell’emissione

della fattura di pagamento.

Qualora il collaudo non risultasse positivo, I’aggiudicataria sara tenuta, a sue cure e spese, a rimuovere gli

elementi giudicati inidonei e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine

stabilito dal Comune di Porto San Giorgio.

7.5 MODALITA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

Il fornitore dovra individuare un responsabile della fornitura che costituira il singolo punto di contatto nei
confronti dell’Ente e che avra il ruolo di coordinare tutte le attivita e il compito di produrre un resoconto
periodico delle chiamate e degli interventi effettuati, come pure di fornire una valutazione delle
problematiche principali che potrebbero influenzare I'affidabilita o le prestazioni future del sistema.

A partire dalla data della stipula del contratto, le parti dovranno concordare le attivita da svolgere, che
dovranno concludersi entro e non oltre 4 mesi in base al cronoprogramma operativo riportato al paragrafo
6.

Il fornitore dovra provvedere, a proprio esclusivo onere, quanto segue:

e richiedere ed ottenere eventuali autorizzazioni o permessi che si rendessero necessari per
consegnare il materiale;

e acquisire la disponibilita di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e
collocare la fornitura nelle sedi interessate del Comune;

e consegnare nei termini stabiliti dal crono-programma operativo contenente la descrizione delle attivita
e i tempi di consegna, di installazione, di configurazione della fornitura;

e comunicare all'Ente, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, i nominativi del personale
impegnato in ciascuna fase di esecuzione contrattuale;

e consegnare le apparecchiature previste dalla fornitura, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal
crono-programma operativo;

e fornire e installare gli accessori hardware e software, eventualmente non espressamente indicati nel
presente capitolato, e necessari al corretto funzionamento del Sistema;

e verificare e mettere in funzione tutte le apparecchiature comprese nella fornitura;

e configurare opportunamente le apparecchiature della fornitura, secondo le indicazioni dell'Ente e secondo
guanto concordato, al fine di migliorarne I’efficacia e I'efficienza;

e consegnare entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di termine dell’installazione le
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specifiche e i manuali di installazione recanti le seguenti indicazioni:
—  Tipo, modello, dotazioni e numero seriale di ogni apparecchiatura;
— Dichiarazione di rispondenza delle apparecchiature alle specifiche e alle norme previste.

8. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

La realizzazione del progetto implica I'esecuzione di una serie di attivita eterogenee che devono essere svolte
con l'impiego di personale qualificato ed il raggiungimento degli obiettivi devono essere coordinati
efficacemente anche mediante controlli e verifiche puntuali.

Pertanto, I'esecuzione delle attivita collegate alla realizzazione del progetto dovra essere interamente a
carico dell’aggiudicatario, come anche quelle di coordinamento tecnico, di progettazione, realizzazione,
messa in opera, gestione e manutenzione delle necessarie infrastrutture e di tutto quanto altro necessario
alla messa in esercizio del progetto.

L’ aggiudicatario dovra prevedere la figura di un Project Manager per il coordinamento di tutte le attivita
erogate, che sia responsabile dei rapporti con la Stazione Appaltante e dell’attuazione per le attivita di
competenza.

8.1 LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Le attivita definite all'interno del progetto richiedono, in funzione della loro tipologia, la produzione di
documentazione differenziata che consenta la piena comprensione e la completa conoscenza delle situazioni
da realizzare.

Lo schema documentale a corredo delle attivita operative dovra consentire alla Stazione Appaltante di
conservare il pieno controllo del Progetto e la messa in atto di tutte le attivita di controllo per il rispetto dei
piani di qualita al fine di garantire I’assoluta eccellenza delle realizzazioni.

Per tutte le attivita e richiesta la documentazione progettuale organizzativa e pianificatoria (Diagrammi di
GANTT, Piani di Allocazione delle Risorse con i relativi profili professionali, Lista degli Obiettivi da raggiungere
ecc.) e quella di accettazione e validazione (verbali di accettazione, stato di consistenza, ecc.) il cui dettaglio
sara definito nella fase di pianificazione iniziale del progetto.

Dovra essere predisposta inoltre tutta la documentazione relativa all’installazione, al test ed alla gestione
dell’infrastruttura oggetto del progetto, oltre che una relazione che illustri le modalita di funzionamento e
faciliti le attivita formative ed il trasferimento di conoscenza al personale della Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione progettuale dovra essere prodotta sia in forma cartacea che in formato elettronico
su supporti CD/DVD.

La documentazione progettuale sara di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante che potra modificarla,
senza nessun vincolo o restrizione.

8.2 IL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro e caratterizzato da diversi ruoli e responsabilita, da continuita operativa e da obiettivi
condivisi.

La Stazione Appaltante ha la facolta di verificare con propri mezzi, anche mediante colloqui tecnici, che le
persone incaricate di svolgere le attivita abbiano le capacita e le esperienze professionali corrispondenti a
guanto descritto nei curricula.

L’ aggiudicatario dovra assicurare il costante aggiornamento del personale del gruppo di lavoro in base
all’evoluzione tecnologica ed applicativa prevista dal progetto. La Stazione Appaltante si riserva di verificare
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periodicamente I'adeguatezza del livello di competenze del gruppo di lavoro.

8.2.1 PROJECT MANAGEMENT

L’ aggiudicatario dovra gestire in modo efficiente tutte le attivita relative al Contratto. A tal fine dovra
designare un Project Manager che sara responsabile della gestione e dell’esecuzione del lavoro richiesto,
del coordinamento del lavoro del team di Progetto e delle relazioni con I’Amministrazione. Il Project Manager
sara |'unico punto di Contatto ufficiale dell’ Amministrazione.

In particolare, oltre all’azione organizzativa dovranno essere descritti gli schemi atti a garantire un livello
qualitativo di eccellenza coniugato al rispetto delle tempistiche definite congiuntamente in fase di esecuzione
delle attivita.

Le attivita dovranno essere gestite secondo la pianificazione proposta dall’aggiudicatario ed approvata
dall’Amministrazione. La pianificazione presentata in Offerta costituisce parte integrante del contratto, salvo
modifiche apportate al contratto stesso. L’aggiudicatario sara responsabile dell’aggiornamento della
pianificazione del Progetto e dovra fornire eventuali aggiornamenti della pianificazione entro n. 3 (tre) giorni
naturali e consecutivi dall’evento che ha causato la necessita dell’aggiornamento della pianificazione. In ogni
caso la pianificazione aggiornata dovra riportare il riferimento alla “Baseline” contrattuale.

8.2.2 | PROFILI PROFESSIONALI

Il “pool” di risorse umane da utilizzare per 'esecuzione delle attivita realizzative € particolarmente vario e
differenziato. Di seguito sono elencate le figure professionali con gli specifici requisiti richiesti in termini di
professionalita ed esperienza per I'esecuzione della fornitura dei servizi oggetto della soluzione progettuale.

La laurea vecchio ordinamento e quella specialistica possono essere mutuate con cinque anni di esperienza
lavorativa negli specifici segmenti di seguito indicati. Un laureato di primo livello con due anni di esperienza
lavorativa negli specifici segmenti di seguito indicati viene considerato come un laureato con specialistica
(laurea Il livello).

e Specialista area sviluppo applicativo;
e Specialista area server and storage.

8.2.3 | CURRICULA

In funzione dei profili professionali richiesti, nell’Offerta Tecnica possono essere inclusi piu curriculum da
intendere come componenti del pool di risorse specialistiche rese disponibili dall’aggiudicatario ai fini
dell’esecuzione del complesso delle attivita all’interno del progetto. Ogni curriculum, numerato, riportante i
dati anagrafici (Cognome, Nome, data di nascita) del personale e la corrispettiva qualifica professionale dovra
contenere le informazioni necessarie a stabilire il livello di competenze e I'esperienza tecnica posseduta.

Si specifica che la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di verificare in sede operativa e
con specifici colloqui, il grado di preparazione e competenza tecnica delle risorse presentate
dall’aggiudicatario per la prestazione prevista da progetto. Nella circostanza in cui la verifica evidenziasse
delle carenze, la Stazione Appaltante ne dara immediato riscontro formale al soggetto esecutore e, se
necessario, ne chiedera I'eventuale sostituzione.
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