



DETERMINAZIONE N. 18 del 12-06-2026 Area Tecnico Manutentiva

Registro Generale n. 191

Cat. 6 - Cl. 5

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PIRENEI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. 36/2023 CUP: J61B25000120006 ATTRIBUZIONI FUNZIONI SELETTIVE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RELATIVA GESTIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con D.G.R. 516 del 07/04/2025, la regione Marche ha definito e reso noto un bando per la concessione di contributi, a favore dei comuni marchigiani, finalizzati alla progettazione ed alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale;
- con decreto del Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità n. 303/IEV del 16/10/2025, è stato concesso, per quanto sopra, al Comune di Monte Urano, un contributo di € 195.000,00 da destinare al parziale finanziamento dei descritti lavori di "Messa in sicurezza via Pirenei attraverso la realizzazione di marciapiede ed attraversamenti pedonali";

Dato atto che dalla data del decreto di assegnazione del contributo decorrono i **300gg** (12/08/2026) per procedere all'affidamento dei Lavori, come indicato all'art. 9 del Bando di cui alla D.G.R. n. 516 del 07/04/2025;

Preso atto:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo.

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione Marco Giandomenico C.F. GNDMRC86L14D542R, Responsabile del servizio Lavori Pubblici nominato con Decreto Sindacale n.26 del 30/12/2025;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto



l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, come da dichiarazione sottoscritta dal RUP prot. n. 9119 del 12/06/2026;

Dato atto che:

- l'intervento, per l'importo complessivo di euro 390.000,00, previsti al cap. 2834/38 è finanziato come di seguito specificato:
 - € 195.000,00 all'interno delle risorse stanziare dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del settore Infrastrutture e viabilità n. 303 del 16/10/2025;
 - € 195.000,00 con mutuo a carico di questo Ente;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2026-2027-2028 e nel programma annuale 2026 ed è identificato dal seguente CUI: L81000910448202600004;
- con Determinazione n. 120 Reg.Gen. del 24/04/2025 del Responsabile del servizio Lavori Pubblici la progettazione esecutiva è stata affidata, a favore dell'arch. Ludovico Luciani con sede in via Elpidiense,43, 63813 Monte Urano (FM) C.F. LCNLVC88B12D542D, P.Iva 02354480440;
- con determinazione n.149 Reg.Gen del _19/05/2025 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico relativo all'intervento di che trattasi a _ditta ABACO SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva 01926770445 sede in Via E. Bellesi n. 66, 63900 FERMO (FM),
- in data 24/06/2025 si è conclusa la fase di verifica del progetto esecutivo svolta da arch. Alessandra Corvaro con esito "positivo";
- con Provvedimento n. 8/2025 il R.U.P ing. Marco Giandomenico, ha validato il progetto esecutivo;
- con delibera di Giunta comunale n.59 del 28/06/2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori denominati *"MESSA IN SICUREZZA VIA PIRENEI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI"*;
- con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 28/06/2025 è stato approvato in linea economica il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 390.000,00, di cui Euro 276.599,41 per lavori, Euro 113.400,59 per somme a disposizione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	276'599,41
a2	Di cui - Costi speciali sicurezza - (NON soggetti a Ribasso d'asta)	4'013,34
A	TOTALE LAVORI	276'599,41
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2'000,00
b2	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	8'059,01
b3	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	8'297,98
b4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	3'080,15
b5	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo (unico livello);	16'792,11
b6	Cassa professionale su spese progettazione;	671,68



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

b7	Direzione dei lavori	9'735,89
b9	Cassa professionale su spese direzione lavori;	389,44
b10	Importi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	6'558,84
b11	Cassa professionale su spese coordinamento sicurezza cantiere;	262,35
b12	IVA sulle spese coordinamento sicurezza cantiere;	1'500,66
b13	Prestazioni e servizi integrativi, frazionamenti catastali aree	5'840,64
b14	Cassa professionale su spese servizi integrativi	233,63
b15	Iva spese servizi integrativi	1'336,34
b16	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	5'531,99
b17	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	4'880,00
b18	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	4'269,94
b19	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice e sorveglianza archeologica;	6'050,00
b20	Contributo ANAC	250,00
b21	IVA ed eventuali altre imposte (10%);	27'659,94
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	113.400,59
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	390'000,00

– a seguito dell'aggiornamento del prezzario Regionale delle Marche, si è reso necessario adeguare i seguenti elaborati del citato progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza via Pirenei attraverso la realizzazione di marciapiede ed attraversamenti pedonali”:

- QUADRO TECNICO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
- COMPUTO METRICO DEI COSTI PER LA SICUREZZA;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

in conseguenza delle predette “variazioni”, il quadro economico dei lavori in oggetto risulta ridefinito come segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	281'939,86
a2	Di cui - Costi speciali sicurezza - (NON soggetti a Ribasso d'asta)	4'013,34
A	TOTALE LAVORI	281'939,86
	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1'200,00
b2	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	4'200,00
b3	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	6'975,68
b4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	3'080,15
b5	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo (unico livello);	16'792,11
b6	Cassa professionale su spese progettazione;	671,68
b7	Direzione dei lavori	9'735,89



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

b9	Cassa professionale su spese direzione lavori;	389,44
b10	Importi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	6'558,84
b11	Cassa professionale su spese coordinamento sicurezza cantiere;	262,35
b12	IVA sulle spese coordinamento sicurezza cantiere;	1'500,66
b13	Prestazioni e servizi integrativi, frazionamenti catastali aree	5'840,64
b14	Cassa professionale su spese servizi integrativi	233,63
b15	Iva spese servizi integrativi	1'336,34
b16	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	5'531,99
b17	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	4'880,00
b18	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	4'269,94
b19	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice e sorveglianza archeologica;	6'050,00
b20	Contributo ANAC	250,00
b21	IVA ed eventuali altre imposte (10%);	28'193,99
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	108.060,14
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	390'000,00

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dei Lavori Pubblici n.136 del 21/04/2026 è stato riapprovato il progetto esecutivo di cui sopra;

VERIFICATO che il quadro economico riapprovato non è corretto perché a causa di un refuso alla voce “b16 Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice € 5'531,99” che sarebbe dovuta essere “b16 Spese di cui all'articolo 45 del codice € 5'638,80”;

DATO ATTO che è stato necessario riapprovare con determinazione Responsabile dei Lavori Pubblici n.186 Reg.Gen. del 04/06/2026 il progetto esecutivo che ha già ottenuto la validazione con provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 8/2025 e la favorevole approvazione della Giunta Comunale con atto n. 59 del 28-06-2025, dell'importo complessivo di € 390.000,00 a seguito della rettifica del quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	281'939,86
a2	Di cui - Costi speciali sicurezza - (NON soggetti a Ribasso d'asta)	4'013,34
A	TOTALE LAVORI	281'939,86
	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	1'200,00
b2	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	4'200,00
b3	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	6'975,68
b4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	3'080,15
b5	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo (unico)	16'792,11



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

	livello);	
b6	Cassa professionale su spese progettazione;	671,68
b7	Direzione dei lavori	9'735,89
b9	Cassa professionale su spese direzione lavori;	389,44
b10	Importi coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	6'558,84
b11	Cassa professionale su spese coordinamento sicurezza cantiere;	262,35
b12	IVA sulle spese coordinamento sicurezza cantiere;	1'500,66
b13	Prestazioni e servizi integrativi, frazionamenti catastali aree	5'840,64
b14	Cassa professionale su spese servizi integrativi	233,63
b15	Iva spese servizi integrativi	1'336,34
b16	Spese di cui all'articolo 45 del codice;	5'638,80
b17	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	4'880,00
b18	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	4'269,94
b19	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice e sorveglianza archeologica;	6'050,00
b20	Contributo ANAC	250,00
b21	IVA ed eventuali altre imposte (10%);	28'193,99
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	108.060,14
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	390'000,00

- il prezziario utilizzato per la determinazione del quadro economico è il prezziario Regionale delle Marche 2025, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 30 giugno 2025;
- il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati generali:

1. ELENCO DOCUMENTI
2. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE
3. RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
4. RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
5. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
6. FASCICOLO DI RILIEVO FOTOGRAFICO
7. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
8. SCHEMA DI CONTRATTI
9. QUADRO TECNICO ECONOMICO
10. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
11. ELENCO PREZZI UNITARI
12. ANALISI PREZZI
13. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
14. COMPUTO METRICO DEI COSTI PER LA SICUREZZA
15. CRONOPROGRAMMA LAVORI
16. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E PIANO FINE VITA
17. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - EG PSC Allegato "A" – DIAGRAMMA DI GANTT
 - EG PSC Allegato "B" – ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
 - EG PSC Allegato "C" – FASCICOLO DELL'OPERA
 - EG PSC Allegato "D" – LAYOUT DI CANTIERE



ARCHITETTONICO

18. STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO
19. STATO DI FATTO – PLANIMETRIA RILIEVO E SEZIONI
20. STATO DI FATTO – RETI TECNOLOGICHE
21. STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI
22. STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE, SEZIONI, PARTICOLARI
23. STATO DI PROGETTO – SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – PLANIMETRIA, PARTICOLARI

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

24. RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

ESECUTIVI STRUTTURALI

25. PIANTE, SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI
26. RELAZIONE SUI MATERIALI DI PROGETTO
27. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI STRUTTURALI

RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE, RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI, TABULATI DI CALCOLO

e prevede le seguenti categorie di lavori

Lavorazione	Categorìa	Classificac a (**)	Importo (€) (**)	incide nza percen tuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalent e o scorporabile	Subappaltabile (*)	Avvalimento
Lavori Stradali	OG3	I	231.551,94 (175.163,9 7 + 56.387,97)	68.440 %	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI
Opere strutturali speciali	OS 21	I	106.775,89	31,560 %	scorporabile	SI (interamente)	SI
TOTALE: € 338.327,83 (281.939,86 + 56.387,97)				100%			

(*): Art. 119, comma 2, del Codice: *I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende*



subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

*(**) anche il c.d. quinto d'obbligo contribuisce al parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei partecipanti.*

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Arch. Ludovico Luciani_ con sede in via Elpidiense,43, 63813 Monte Urano (FM) C.F. LCNLVC88B12D542D, P.Iva 02354480440;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 63.841,93 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "EG.QIM_Computo metrico costi manodopera", "Capitolato Speciale d'Appalto";
- **che il predetto importo è stato determinato sulla base del CCNL F012**
- Dato atto che per quanto prescritto all'art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL F012;

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "*Criteria Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024"* come da elaborato progettuale denominato: "*_EG.CAM_Relazione CAM via Pirenei*";

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4...omissis...*

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 281.939,86 ma si ritiene opportuno ricorrere comunque ad un soggetto professionalizzato per la gestione della fase di affidamento.

Visto l'art.63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024,omissis.... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione*



per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

- **Dato atto** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 26 giugno 2025, ottenendo la qualificazione per il massimo livello sia per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori (L1) che per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture (SF1);

Dato atto che in data 24/04/2025 nota prot. n. 6019, questo Comune ha sottoscritto la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori "MESSA IN SICUREZZA VIA PIRENEI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI";
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 59 del 28/06/2025;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- **termine di ultimazione dei lavori: 180** (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto);
- **remunerazione:** "a misura", come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
- **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui l'articolo 125, comma 1 del Codice e art. 2.18 del CSA;;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento dell'importo di € 90.000,00 al netto del ribasso d'asta (art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto);
- saldo a conclusione dei lavori;
- **penali e premio di accelerazione :** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del CSA/ dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1% dell'importo netto contrattuale.
 - la stazione appaltante riconosce un premio previsto che è pari a 50 € al giorno per un massimo raggiungibile di 500 €, rispetto al termine di fine dei lavori fissato contrattualmente;
- **avvalimento:** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 104 del Codice e quanto



specificato all'art. 2.4.1 del CSA;

- **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- Le prestazioni o lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di:
 - rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
 - garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art.60 del Codice e art. 2.27 del CSA.). Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;
- **garanzie:**
 - ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;
 - ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 2.12 del Capitolato Speciale di Appalto). Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
- **altre garanzie richieste:** L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila) ed un massimo di 5.000.000 di euro;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 281.939,86, di cui € 4.013,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 63.841,93 per costi della manodopera, oltre €. 56.387,97 per opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice (c.d. quinto d'obbligo) come prevista all'art. 1.13 del CSA;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;



Visto l'art. 50, comma 1 lett. c) che dispone: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

...(omissis).... procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica (**)	Importo (€) (**)	incidenza percentuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (*)	Avvalimento
Lavori Stradali	OG3	I	231.551,94 (175.163,9 7 + 56.387,97)	68.440%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI
Opere strutturali speciali	OS 21	I	106.775,89	31,560%	scorporabile	SI (interamente)	SI
TOTALE: € 338.327,83 (281.939,86 + 56.387,97)				100%			

(*): Art. 119, comma 2, del Codice: *I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;*

(**): *anche il c.d. quinto d'obbligo contribuisce al parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei partecipanti.*

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente OG3 non inferiore alla Class I, stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale *Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.*

Pertanto ai fini della procedura, i requisiti per l'esecuzione delle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente possono essere assunti mediante partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, mediante avvalimento e/o le relative lavorazioni subappaltate (c.d. subappalto necessario o qualificante).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e dell'art. 68, comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili assunte dai subappaltatori o dalle imprese mandati devono essere posseduti dalla partecipante/mandataria con riferimento alla categoria prevalente.



- iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 - aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- L'operatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice. Il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. **5** (cinque) operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) invitare gli operatori economici, selezionati da questo Comune mediante manifestazione di interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del codice, riportati nell'allegato "A" approvato con Provvedimento dell'area tecnica n. 15 del 08/06/2026;
- c) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo "A" conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- e) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";
- h) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023;
- i) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- j) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio telematico della lettera d'invito;



Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui all'art. 1 commi 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4, dell'allegato II.3, **prevedere** nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dato atto che:

- che questo Comune è dotato il patto di integrità;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente riportato che la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
- all'interno bando di gara dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" (https://www.halleyweb.com/c109024_s/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRjNEE5ST0-H/provvedimenti/1) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis del Codice l'avviso dell'avvio della procedura di cui al presente atto sarà pubblicata sul profilo del committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 524 del 22/12/2025;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: **J61B25000120006**;
- **ai fini di cui all'all. I.01:**
 - o **il CPV è il seguente: 45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi**
 - o **il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00**
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.127,76 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

Importo Totale dei lavori	281.939,86
di cui:	
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.013,34
Costi incidenza della manodopera	63.841,93



Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	277.926,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione	108.060,14
TOTALE INTERVENTO	390.000,00

Verificato che l'intervento è finanziato per € 390.000,00 come sopra evidenziato, trova allocazione al Capitolo 2834/38 dell'approvato bilancio di previsione 2026-2027-2028:

USCITA:

- Cap. 2834/38 per euro 390.000,00 (per l'intero intervento);

finanziato mediante risorse stanziato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del settore Infrastrutture e viabilità n. 303 del 16/10/2025 per € 195.000,00 e mediante mutuo a carico di questo Ente per € 195.000,00;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 26 del 30/12/2025, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 209/2024;
- la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36" sottoscritta tra questo Comune e la Provincia di Fermo il 24/04/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 30/12/2025, è stato approvato, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 30/12/2025, è stato approvato, il bilancio di Previsione relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 30/12/2025 è stata approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), relativo al predetto bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 30/01/2025, è stato approvato il Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 17/06/2025, è stato variato il piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025/2027- sottosezione piano triennale dei fabbisogni di personale: provvedimenti;



DETERMINA

- 1) **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 3) **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*MESSA IN SICUREZZA VIA PIRENEI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI*", approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 59 del 28-06-2025 per l'importo complessivo di € 390.000,00 e successivamente riapprovato con determinazione Responsabile dei Lavori Pubblici n.186 Reg.Gen. del 04/06/2026 per un importo totale dei lavori pari a € 281.939,86 Iva esclusa, di cui € 4.013,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 63.841,93 per costi della manodopera,
- 4) **di attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 24/04/2025;
- 5) **di procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del medesimo Decreto;
- 6) **di stabilire** che i n. 5 (cinque) operatori economici con i quali negoziare, secondo quanto previsto all'art. 50, comma 2 e all'art. 1 dell'Allegato II.1, del D.Lgs. 36/2023, sono stati individuati attraverso l'espletamento di una manifestazione d'interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice, il suddetto elenco è riportato nell'allegato "A", approvato con Provvedimento area tecnica n. 15 del 08/06/2026, documento conservato agli atti dell'ufficio e che sarà trasmesso, in maniera riservata al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segretezza alla stessa Stazione Unica Appaltante;
- 7) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo "A" dell'allegato II.2 del Codice;
- 8) **di dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro in termine di **tre** mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della lettera d'invito
- 9) **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 10) **di dare atto che:**
 - il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Marco Giandomenico, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile



2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: **J61B25000120006**;
- **di dare atto che ai fini di cui all'all. I.01:**
 - o **il CPV è il seguente: 45233161-5**
 - o **il Codice ATECO è il seguente: 42.11.00**
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 524 del 22/12/2025 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.127,76 pari allo 0,40 % dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza

11) **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Importo Totale dei lavori	281.939,86
di cui:	
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.013,34
Costi incidenza della manodopera	63.841,93
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	277.926,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione	108.060,14
TOTALE INTERVENTO	390.000,00

12) USCITA:

- Cap. 2834/38 per euro 390.000,00 (per l'intero intervento);

finanziato mediante risorse stanziare dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del settore Infrastrutture e viabilità n. 303 del 16/10/2025 per € 195.000,00 e mediante mutuo a carico di questo Ente per € 195.000,00;

- 13) **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 14) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 15) **di impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, pari a complessivi € 1.127,76, oltre che le spese per il contributo Anac (€ 250,00) con accredito sul Conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia IBAN: IT56R0100004306TU0000016644 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "Somme gestione della presente procedura SUA FERMO procedura Negoziata per i lavori di *"MESSA IN SICUREZZA VIA PIRENEI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI"*;
- 16) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente



provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- 17) **di dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 18) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA Provincia di Fermo;

**Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO**



Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Monte Urano 12-06-2026

**Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO**

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile
Area Tecnico Manutentiva
MARCO GIANDOMENICO**