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(articolo 45, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

Al) | Importo esecuzione lavorazioni Euro 208.000,00
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A2) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza Euro 15.336,44
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PROVINCIA DI FERMO
Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Repertorio n. ........
del oo,

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO “E. MED I”
IN MONTEGIORGIO DA DESTINARE A SEDE NUOVO
ISTITUTO DI AGRARIA —2° STRALCIO

L'anno duemila........ccccccoeeeeneenne , il giorno .......ccceeeeieee del mese di ....ccccevveeviieeennnnn, , presso la
Sede della provincia in Viale Trento n.113, avanti a me, dott. Segretario
Generale della Provincia di FERMO, autorizzato a rogare, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

a) Dott. Ing. Babini Stefano nato a Trieste il 30/03/1955, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse della Provincia di FERMO, codice fiscale
90038780442 e partita IVA 02004530446 , che rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore
Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di FERMO di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «stazione appaltante»;

5 ) OO SRRSRRTO

nNato a ..o, i e , residente N . , Vvia
........................................... , in oqualita di e dellimpresa
............................................................................................................... con sede in
.......................................... S VI e

codice fiscale LI L1 LI 1111 ]epartitalvALLLLLL Ll 1] 1] che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Generale Rogante sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n°.....ceuees in data coveevernsnnnann , esecutiva, & stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO “E. MED 1" IN
MONTEGIORGIO DA DESTINARE A SEDE NUOVO ISTITUTO DI AGRARIA
— 2° STRALCIO

- che con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n........ del
.................. e stato approvato il progetto esecutivo sopra menzionato per un importo dei lavori da
appaltare di Euro 223.336,44 (i), di cui Euro 208.000,00 oggetto dell'offerta mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (ii) e Euro 15.336,44 per oneri per la sicurezza
gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.

- che in seguito a .....coeeiiiiiiieiiieens (iii), il cui verbale di gara € stato approvato con
determinazione del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n° ....... in data
................. , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di
EUrO .o (= ) (iv), come di seguito specificato, in seguito



- che ai sensi dellarticolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del
1999, il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto un il verbale di
cantierabilita indata .............cccco....... , rubricato al protocollo n° ..........

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato
speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Fanno altresi parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali
costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a EUro «.vseessanssass
(dICONSH EUFO ... )
di cui:
a)-Euro ..........c......... per lavori veri e propri;

b)- Euro 15.336,44 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale € al netto dell'T.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 326, terzo comma, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato “F”, per CUi i Prezzi UNILATT ...........ccovoveveveeieieeeeeee e eesess s ©)in sede di
gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.
19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di .......ccccccceiiiiiiiiec e ,
all'indirizzo .......ccccoeevveviee, N 0] =1 RSP ER
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati MEIANTE .............cocoveeeeieeeeeeeeeeeeee oo, (i
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », €/sono autorizzat... a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signo(r.__._i
Vil
4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata




dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. T lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del
contratto)

1. T lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti
nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 338 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F», dellarticolo 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con
D.P.R. n. 554 del 1999.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 180 (CENTOTTANTA)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari all'uno ™ per mille dellimporto contrattuale,
corrispondente a Euro 253,00, ®

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o
la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e ¢), della legge n. 109 del 1994.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a
dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell'appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora
I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’'appaltatore.




1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lI'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale ®.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori
che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo



comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26,
comma 4, legge n. 109 del 1994.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all‘articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta
e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 136
del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45,
comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del
capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n° 145 del 2000.

(solo per appalti aggiudicati col criterio dell’'offerta a prezzi unitari, aggiungere)

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di
gara, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non & dovuta alcuna anticipazione. ¥

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento
dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato
generale approvato con d.m. n. 145 del 2000, non inferiore a Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ...... giorni “, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori € pagato,
quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.*™

6. II pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 116 del regolamento
approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato
con d.m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. I certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.



2. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ¥, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli
atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

|) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a Iui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione
appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai
sensi dell‘articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta
la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla



vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione
Appaltante.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante e il piano operativo di

sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza “" gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
linsussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998, *Vi)

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita.
2. Non € ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

....................................... X NUMEro  ....cceeveveveve.indata  ..ocooveveennn.. rilasciata dalla
SOCIEtA/AAI'SEIEULO  ..v.veveeeeeeeee ettt agenziaffiliale di .o, ) per
limporto di EUro .........cccco........ (diconsi Euro..................... ) pari al .......... ) per cento dell'importo del

presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere e(ffg_a)tto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato
dl XX

Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.



1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di .......cccoeeevveveereeeeennn. 3% con
polizza numero ......cccceeeeene in data ... rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................................ agenzia/filiale di .................... per un massimale di Euro
................. (Lire ...............). &

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ...........ccc...... in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'istituto ..........cccccccceeeeieievececciceicieeeveeee..... @genzia/filiale di
...................... per un massimale di Euro ................. (Lire ...............). ®V

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

- il capitolato generale d‘appalto approvato con d. m. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall‘articolo 19 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni, il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione ®,

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Il Segretario Generale Rogante



Vi

vii

viii

Xi

Xii

xiii
Xiv
XV

Xvi

XVii

Xviii

XiX

XX

XXi

XXii
XXiii

XXiv

XXV

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e
I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «a prezzi unitari» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all’articolo 90 del regolamento
approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole «ribasso percentuale» in caso di appalto effettuato con il criterio
di cui all’articolo 89, dello stesso regolamento.

Completare con le parole «pubblico incanto» ovvero con le parole «licitazione privata» a seconda del caso.

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e
I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «a prezzi unitari di pari importo» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 90 del
regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole «di ribasso pari al ......... %> in caso di appalto effettuato
con il criterio dell’'offerta percentuale.

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.

Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, ovvero il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'l per mille dell'importo contrattuale.

Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole «Non & dovuta alcuna

anticipazione» con le parole «E' dovuta l'anticipazione del 5% dell'importo del contratto con le modalita di cui all’articolo 12,
del R.D. n. 2440 del 1923 e all'articolo 3, del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989».

Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.
Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.
Cancellare I'ultimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia gia stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Completare con le parole «direttore dei lavori» ovvero «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996.

In realta i contratti di importo fino a 300 milioni di Lire (154.937,07 Euro) di norma sono esentati dagli adempimenti in materia
antimafia; tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con
soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.

Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al
20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%;
gualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.
Somma da indicare nel bando di gara.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila Euro ed un
massimo di 5 milioni di Euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un’unica polizza.

Articolo 112, comma 2, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.
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