PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI RAPAGNANO

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON BOSCOQO" IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)
2° STRALCIO di COMPLETAMENTO

CUP: B87B12000020002 - CIG: 642057279F

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO n. 1019 del 18/03/2015 TRA IL COMUNE DI RAPAGNANO ED IL GENIO CIVILE DI FERMO
PER LE ATTIVITA DI RUP, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI APPALTO E DI COLLAUDO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO €. 900.000,00

ELABORATO N. ELAB.

RELAZIONE GENERALE A

PROGETTISTI DATA
OTTOBRE 2015

Ing. Giuseppe Laureti
Ing. Marco Trovarelli
Geom. Simone Albertini
Geom. Andrea Ciccolini

ERE CAPO || RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

—~ IL DIRIGENTE Ing. Stefano BABINI
Ing. Fabio Pagliarini

PROVINCIA DI FERMO - Servizio GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE - V.le Trento n. 97 - 63900 Fermo



REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “DON BOSCO” IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)

2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO
CUP: B87B12000020002 - CIG: 642057279F

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO n. 1019 del 18/03/2015 TRA IL COMUNE DI RAPAGNANO ED IL GENIO CIVILE DI FERMO
PER LE ATTIVITA DI RUP, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, DI APPALTO E DI COLLAUDO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

La presente relazione tecnico illustrativa ¢ redatta ai sensi ed in attuazione della Legge 109/1994 nel testo in
vigore e D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento Generale d’Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori

Pubblici) e s.m.i. quale elaborato del Progetto Esecutivo. Il progetto € composto dai seguenti elaborati:

A | RELAZIONE GENERALE

B01 | RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

RELAZIONI B02 | RELAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

SPECIALISTICHE B03 | RELAZIONE EX LEGGE 10

B04 | PIANO ACUSTICO PREVENTIVO

CO01 | PLANIMETRIA GENERALE LOTTO

C02 | STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE

C03 | STATO DI PROGETTO: PIANO SEMINTERRATO

C04 | STATO DI PROGETTO: PIANO TERRA

CO05 | STATO DI PROGETTO: PIANO COPERTURA

C06 | STATO DI PROGETTO: SEZIONE E PROSPETTI

C07 | ABACO INFISSI

C08 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SCHEMA RETE FOGNARIA

C09 | ESECUTIVI CEMENTO ARMATO PALI E SETTI FONDAZIONE

C | ELABORATI GRAFICI C10 | ESECUTIVI CEMENTO ARMATO PIANO SEMINTERRATO

C11 | ESECUTIVI CEMENTO ARMATO PIANO TERRA

C12 | ESECUTIVI CEMENTO ARMATO COPERTURA

C13 | ESECUTIVI CEMENTO ARMATO PILASTRI

C14 | IMPIANTO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA

C15 | QUADRI ELETTRICI

Cl16 | IMPIANTO TERMICO PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA

C17 | CENTRALE TERMICA

C18 | IMPIANTO ANTINCENDIO

CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

CRONOPROGRAMMA

- Q| | | S

ELENCO PREZZI UNITARI

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

22|

SCHEMA DI CONTRATTO




PREMESSA

I Comune di Rapagnano, con Deliberazione di C.C. n. 23 del 02/08/2014, ha approvato il programma
triennale dei lavori pubblici anno 2014 e triennio 2014/2016, inserendo I’intervento di “Costruzione nuova

scuola secondaria di primo grado” per una stima dei costi pari ad €. 1.300.000,00.

Con Deliberazione di G.P. n. 154 del 02/09/2014, la Provincia di Fermo ha disposto, qualora un Ente ne
faccia formale richiesta, la possibilita di avvalersi del personale tecnico in carico al Servizio Genio Civile
della Provincia stessa per la realizzazione di interventi riguardanti I’interesse pubblico, tali da contribuire a

rendere efficace ed efficiente il servizio pubblico.

Con Deliberazione di G.C. n. 102 del 19/12/2014, il Comune di Rapagnano, oltre ad approvare la proposta di
Progetto Definitivo di “Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S.
Tiburzio” redatto dal personale dell’ufficio tecnico comunale per un importo sempre pari ad €. 1.300.000,00,
ha altresi approvato la proposta di Convenzione di Avvalimento di cui alla D.G.P. 154/2014.
Successivamente, con nota prot. 1098 del 09/03/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano ha richiesto
formalmente all’ Amministrazione Provinciale la possibilita di utilizzare il personale del Genio Civile per lo
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e
Collaudo delle opere in oggetto, oltre alla necessita normativa di procedere all’appalto attraverso la Stazione
Unica Appaltante (SUA) Provinciale, motivando tale esigenza a causa della carenza di figure tecniche
specifiche interne all’Amministrazione e per la indifferibilita ed urgenza di predisporre nuovi e sicuri spazi
scolastici. In data 18 marzo 2015, ¢ stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Rapagnano e dal Dirigente
del Settore Genio Civile la Convenzione di Avvalimento per le attivita di Rup, di progettazione esecutiva, di
direzione lavori, di appalto e di collaudo dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)” per un
importo complessivo pari ad €. 1.300.000,00 e registrata al Rep. 1019 del Comune in pari data.

Con nota prot. 10080 del 25/03/2015, il Dirigente del Genio Civile, in qualita di Responsabile del
Procedimento, ha predisposto il Progetto Esecutivo per la realizzazione della “Nuova scuola secondaria di
primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio” in sostituzione dell’attuale scuola secondaria di primo grado
sita in viale Europa all’interno del centro abitato del Comune di Rapagnano, per un importo totale di €.
1.300.000,00 suddiviso in due stralci funzionali di importi complessivi rispettivamente pari ad €. 400.000,00
ed €. 900.000,00. Con nota prot. ASUR 189/15 del 26/03/2015, ¢ stato acquisito il parere favorevole di
merito del Dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanita Pubblica ASUR Marche 4 e con nota prot. n.
1522 del 30/03/2015, ¢ stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 3 del DPR 151 del 01/08/2011

del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

Con Deliberazione di G.C. n. 14 del 30/03/2015, I’ Amministrazione Comunale di Rapagnano ha approvato il
Progetto Esecutivo della “Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio. CUP:

B87B12000020002”, redatto dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Fermo in qualita di Ente Avvalso, per



un importo complessivo di €. 1.300.000,00 suddiviso in due stralci funzionali che presentano i quadri
economici di seguito riportati, e ha dato avvio alla procedura per il reperimento dei fondi necessari per la

copertura dell’intera spesa:

QUADRO ECONOMICO 1° STRALCIO FUNZIONALE

Descrizione Imp(?rto Importo totale
parziale
LAVORI A BASE D'ASTA
a compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 13.400,00 €. 335.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b | Iva 10% su a) €. 33.500,00
c Spese Tecniche Ente in Avvalimento (80% Incentivi art. 93 comma 7-ter € 5360.00
D.Lgs. 163/2006 modificato art. 13-bis della Legge 114/2014) T
d Spese Tecniche Soggetto Attuatore (20% Incentivi art. 93 comma 7-ter D.Lgs. € 1340.00
163/2006 modificato art. 13-bis della Legge 114/2014) T
e | Accantonamento 3% sul totale finanziato ex art. 12 DPR 207/2010 € 12.000,00
f | Oneri tecnici per rilievi e sondaggi e rimborso spese RUP € 7.217,75
Contributo a favore Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
g | o . € 375,00
Sicurezza e Forniture
h | Imprevisti e spese in economia € 5.207,25
i | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b+c+d+e+f+g+h) €. 65.000,00
1 | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a + i) €. 400.000,00
QUADRO ECONOMICO 2° STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO
Descrizione Imp(?rto Importo totale
parziale
LAVORI A BASE D'ASTA
a compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 30.800,00 €. 770.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b | Iva 10% su a) €. 77.000,00
c Spese Tecniche Ente in Avvalimento (80% Incentivi art. 93 comma 7-ter € 12.320.00
D.Lgs. 163/2006 modificato art. 13-bis della Legge 114/2014) T
d Spese Tecniche Soggetto Attuatore (20% Incentivi art. 93 comma 7-ter D.Lgs. € 3.080.00
163/2006 modificato art. 13-bis della Legge 114/2014) T
e | Accantonamento 3% sul totale finanziato ex art. 12 DPR 207/2010 € 27.000,00
f | Oneri tecnici e rimborso spese RUP € 2.464,00
Contributo a favore Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
gl a . € 375,00
Sicurezza e Forniture
h | Imprevisti e spese in economia € 7.761,00
i | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b+c+d+e+f+g+h) €. 130.000,00
1 | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a +1) €. 900.000,00

In forza del D.M. del 3 ottobre 2012 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante
I’assegnazione del contributo del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che
insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80 comma 21 della Legge n. 289
del 27/12/2002, il progetto predisposto dal Comune di Rapagnano (FM) per il consolidamento strutturale e la
messa a norma della “Scuola Media Don Bosco”, sita in Viale Europa, ottiene un finanziamento complessivo
di €. 400.000,00. Tuttavia, sulla base delle verifiche di vulnerabilita sismica condotte sull’edificio esistente
che evidenziano la necessita di importanti interventi di consolidamento strutturali, 1’ Amministrazione
Comunale di Rapagnano ha ritenuto conveniente utilizzare il predetto finanziamento per la realizzazione di
un nuovo complesso scolastico, cosi come consentito dall’art. 2 comma 3 lettera b del D.M. del 03/10/2012
che ammette a finanziamento anche le opere che, rispettando le finalita del Piano, sono destinate alla

costruzione, in altro sito dello stesso Comune, di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di uno esistente



da demolire o da destinare ad uso diverso da quello scolastico esclusivamente nei casi di estrema necessita e
a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse alla natura del sito e all’assoluta
diseconomicita dell’intervento di ristrutturazione, anche in rapporto alla durata e complessita dei lavori e alle
esigenze di funzionalita e di razionale organizzazione del servizio scolastico. Con nota prot. 18933 del
09/06/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano significa che risulta indispensabile procedere
urgentemente alla realizzazione dei lavori di 1° stralcio di cui al progetto trasmesso con nota prot. 10080 del
25/03/2015, in quanto la Cassa Depositi e Prestiti ha stabilito nel Contratto di Prestito che le erogazioni
saranno disposte solo entro il 31 dicembre 2015, pena la mancata erogazione degli stessi fondi. Inoltre, si
richiede, in forza della D.C.C. n. 4 del 21/03/2015 con la quale viene adottata una Variante Parziale al
vigente PRG che prevede I’aumento dell’area destinata ad Edilizia Scolastica, di traslare verso Sud I’edificio
di 1° stralcio in modo da allineare il profilo della nuova scuola con quello dell’esistente fabbricato della
Scuola Materna. Con Determinazione n. 112/RS-1733/RG del 13/12/2013, il Dirigente del Settore
Patrimonio Edilizia Scolastica Genio Civile e Protezione Civile, in qualita di RUP, approva il Progetto
Esecutivo della “Nuova scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio a Rapagnano
(FM). 1° STRALCIO. CUP: B87B12000020002 - CIG: 62964613FD” predisposto dall’Ufficio Tecnico del
Genio Civile sulla base delle indicazioni e condizioni sopra richiamate dal Sindaco. Con la predetta
Determinazione si stabilisce inoltre di procedere all’affidamento dei lavori in parola, ai sensi dell’art. 122
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e, successivamente, il Dirigente del Settore Organi Istituzionali Affari
Generali Contratti Servizi Sociali, con Determinazione n. 203/RS-831/RG del 19/06/2015, approva i
documenti per l'espletamento della procedura selettiva. Con propria Determinazione n. 49/RS-932RG del
07/07/2015 viene approvato il verbale della gara esperita in data 06 luglio 2015, nella quale ¢ risultata
aggiudicataria  provvisoria I'impresa edile IACOPONI VITO (P.IVA 00755970449 C.F.
CPNVTI61L30DO096F), con sede a Castignano (AP) 63072 in Contrada Fratte n. 1, per I'importo contrattuale
di €. 245.595,20 di cui €. 232.195,20 per lavori ed €. 13.400,00 per oneri relativi alla sicurezza a cui non si
applica il ribasso d’asta, derivante dall’applicazione del ribasso del 27,80% su €. 321.600,00. Con Verbale
Consegna Lavori del 20 Luglio 2015, la Direzione Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento hanno
proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in pari data. Con propria Determinazione n. 62/RS-
1080/RG del 05/08/2015, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006, i lavori vengono aggiudicati anche in maniera efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs.
163/06. In data 15/09/2015 ¢ stato sottoscritto, in modalita elettronica ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005,
il Contratto d’Appalto tra la Provincia di Fermo (in persona del Dirigente del Servizio Genio Civile e
Protezione Civile) e I’'impresa edile IACOPONI VITO, per un importo contrattuale di €. 245.595,20 al netto
dell’IVA, registrato al Rep. n. 239/15 di pari data.

Con D.M. del 23 gennaio 2015, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta pubblica
adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad

alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi



edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al
miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le
condizioni e le modalita di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le
Regioni possono stipulare con gli Enti Attuatori per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica da
inserire nel Piano Regionale Triennale 2015/2017 e nel Piano Annuale 2015 di edilizia scolastica. In
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 10 della L. 128/2013, al DM del 23/01/2015 ed al DGR 124/2015,
il Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche, con Decreto n. 9/EDI del 09/03/2015,
stabilisce i criteri per la formazione del Piano Regionale Triennale 2015-2017 e del Piano Annuale 2015 di
Edilizia Scolastica, emanando il bando ed approvando la relativa modulistica. Nel citato avviso regionale si
stabilisce in particolare che “Sono causa di decadenza dal contributo/finanziamento.: a) l’aggiudicazione
provvisoria dei lavori oltre 30 settembre dell’anno di competenza. Per [’annualita 2015 ¢ fissata al 30
ottobre 2015” (comma 2 lett. a) punto 6 “Cause di esclusione e di decadenza dal Piano”. In data 30 marzo
2015, il Comune di Rapagnano, aderendo al bando per la formazione del Piano Regionale Triennale
2015/2017 e del Piano Annuale 2015 di Edilizia Scolastica di cui all’art. 10 del D.L. 12/09/2013, convertito
in Legge 128 del 08/11/2013, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Universita e Ricerca, come
disciplinati con D.M. del 23/01/2015 e D.G.R. n. 124 del 2 marzo 2015, ha formalmente richiesto alla
Regione Marche il finanziamento di €. 900.000,00 necessario, insieme allo stanziamento gia concesso di €.
400.000,00, per poter completare il nuovo complesso scolastico, secondo il progetto di €. 1.300.000,00
approvato con la citata D.G.C. n. 14/2015. Con Decreto della Regione Marche n. 17/EDI del 30/04/2015, il
Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione ha approvato la graduatoria unica regionale del fabbisogno
finanziario per la formazione del Piano triennale e dei Piani annuali di Edilizia Scolastica 2015/2017 ed il
Piano annuale 2015, nel quale risulta ammissibile il finanziamento di €. 900.000,00 richiesto dal Comune di
Rapagnano. In data 29 maggio 2015 ¢ stato dato corso da parte del MIUR all’approvazione della
Programmazione Unica Nazionale prevista dalla Legge ed ¢ stato predisposto ed inviato per la sottoscrizione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze il Decreto Interministeriale con il quale le Regioni saranno
autorizzate alla stipula dei mutui con oneri interamente a carico dello Stato, con allegate le schede degli
interventi previsti in ogni Regione, gia sottoscritte dal Ministero dell’Istruzione Universita e Ricerca. Una
volta perfezionato il suddetto Decreto Interministeriale con la prevista pubblicazione, le Regioni potranno
procedere con 1’adozione dei propri atti fino a giungere alla stipula dei mutui e quindi potranno approvare gli
impegni di spesa a favore dei Comuni e delle Province, Enti beneficiari dei contributi. Con nota del 6 luglio
2015, la Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell attuazione di interventi di riqualificazione
dell’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede all’ ANAC un parere in ordine alla
possibilita per gli Enti Locali, nelle more dell’adozione degli Atti Regionali, per il caso specifico eccezionale
motivato dalla gravita della situazione dell’edilizia scolastica, di dare avvio alle procedure di gara
riservandosi di assumere 1I’impegno di spesa non appena cio sara reso possibile dalla presenza di atti di
assegnazione del finanziamento regionale e, nel caso estremo, di non aggiudicare definitivamente la gara ove

tale finanziamento non dovesse giungere alla perfetta assegnazione, evitando cosi che il termine previsto per



I’aggiudicazione da parte degli Enti Locali (31 ottobre 2015) debba subire ulteriori proroghe, di fatto
vanificando la possibilita di utilizzo dei finanziamenti concessi per 1’annualita 2015. Con nota prot. 110143
del 02/09/2015, in riferimento al suddetto quesito giuridico, I’Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici della
Vigilanza Contratti Pubblici Autorita Nazionale Anticorruzione ritiene che, ai fini dell’indizione delle gare di
appalto da parte degli enti Locali per interventi previsti nel D.M. di ripartizione delle risorse, sia necessario ¢
sufficiente attendere 1’adozione del Decreto Interministeriale (Miur di concerto con Mef e Mif) che autorizza
le Regioni alla stipula dei mutui trentennali di cui all’art. 10 comma 1 del DL 104/2013, aggiungendo altresi
che gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti sono pertanto autorizzati alla stipula dei contratti di appalto,
fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Con nota prot. 3953 del
03/09/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano significa che, relativamente al finanziamento di €.
900.000,00 di cui al D.M. del 23 gennaio 2015, risulta indispensabile almeno procedere provvisoriamente ad
aggiudicare i lavori di 2° stralcio entro il 30 ottobre 2015, pena la revoca del finanziamento, giusto comma 2

lett. a) punto 6 di cui al citato Decreto n. 9/EDI del 09/03/2015.

Con Determinazione n. 1296/RG_80/RS del 06/10/2015, il Dirigente del Settore Patrimonio Edilizia
Scolastica Genio Civile e Protezione Civile, in qualita di RUP, approva il Progetto Esecutivo della “Nuova
scuola secondaria di primo grado Don Bosco in zona S. Tiburzio a Rapagnano (FM). 2° STRALCIO DI
COMPLETAMENTO. CUP: B87B12000020002 - CIG: 642057279F” per un importo complessivo di €.
900.000,00, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile considerando per le voci di progetto un
ribasso medio del 26% sull’elenco regionale prezzi 2014 ¢ giustificando tale differenza con ’entita del
ribasso del 27,80% offerto per la gara dei lavori di 1° Stralcio esperita recentemente in data 06 luglio 2015,

presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO

Descrizione Impqrto Importo totale
parziale
a LAVORI A BASE D'ASTA €. 770.000.00
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 30.800,00 : U
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b | Iva 10% su a) € 77.000,00
. Spese Tecniche Ente in Avvalimento (80% Incentivi art. 93 comma 7-ter D.Lgs. 163/2006 € 12.320.00
modificato art. 13-bis della Legge 114/2014) B
d Spese Tecniche Soggetto Attuatore (20% Incentivi art. 93 comma 7-ter D.Lgs. 163/2006 € 3.080.00
modificato art. 13-bis della Legge 114/2014) T
e | Accantonamento 3% sul totale finanziato ex art. 12 DPR 207/2010 €27.000,00
Oneri tecnici e rimborso spese RUP € 2.464,00
Contributo a favore Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Sicurezza e
g . € 375,00
Forniture
h | Imprevisti e spese in economia € 7.761,00
Economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta
1 | (non a disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi del comma 1 punto 5 di cui al € 0,00
Decreto n. 9/EDI del 09/03/2015)
1 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b+c+d+e+f+g+h-+i) €. 130.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (a +1) €. 900.000,00

Con la predetta Determinazione si stabilisce inoltre di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.

122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.



VECCHIO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON BOSCO”

Attualmente ’edificio della scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” ¢ sito all’interno del centro
abitato del Comune di Rapagnano in viale Europa. L’edificio risale agli anni *70 e oggi ¢ oggetto di diversi

interventi per la messa in sicurezza.

Da una analisi tecnica redatta dall’Ing. Roberto Rossi, si € riscontrato che per la messa in sicurezza
dell’edificio e renderlo idoneo all’attivita scolastica nel pieno rispetto delle normative antisismiche, igienico
sanitarie e antincendio, ¢ necessaria una spesa importante che rende pitt economico ¢ decisamente piu

funzionale la realizzazione di un nuovo complesso scolastico.

L’edificio scolastico di viale Europa, attualmente ospita n. 83 alunni, n. 13 insegnanti e n. 1 operatore

scolastico.

Il nuovo complesso scolastico, progettato nel rispetto dei dettami stabiliti dal DM del 18/12/75 “Norme
tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita
didattica,edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, ¢ stato
dimensionato per poter ospitare n. 6 classi con una presenza di max 150 alunni. Tale scelta, pur se
obbligatoria ai sensi del citato D.M., potrebbe in futuro risultare anche adeguata alle nove esigenze della
popolazione circostante, in quanto il Comune di Rapagnano ha, rispetto ai Comuni limitrofi, un maggior
numero di residenti e potrebbe proporsi come struttura scolastica principale, accorpando le funzioni di piu
Comuni limitrofi. Una volta completato il nuovo complesso, I’attuale edificio scolastico potra essere
destinato ad ospitare attivita diversificate con funzioni d’uso pit consone al fabbricato ed alle esigenze

urbanistiche della zona.

ASPETTI URBANISTICI

Con nota prot. 18933 del 09/06/2015, il Sindaco del Comune di Rapagnano richiede, in forza della D.C.C. n.
4 del 21/03/2015 con la quale viene adottata una Variante Parziale al vigente PRG che prevede I’aumento
dell’area destinata ad Edilizia Scolastica, di traslare verso Sud tutto il nuovo complesso scolastico rispetto la
proposta progettuale trasmessa dalla Provincia con nota prot. 10080 del 25/03/2015 ed approvata dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n. 14 del 30/03/2015, in modo da allineare il profilo della nuova scuola

con quello dell’esistente fabbricato della Scuola Materna.

In forza delle richieste del Comune, il progetto di 1° stralcio ¢ stato modificato e traslato verso sud fino
all’allineamento necessario, con un’area di sedime comunque interna alla zona G1 (ATTREZZATURE
PUBBLICHE PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO) e quindi compatibile con le previsioni di Piano del
vigente PRG.

Per quanto invece relativo al progetto di 2° stralcio, la porzione verso sud (di circa 8 metri di profondita per

tutta la larghezza di 47 metri) risulta ricadente in zona G5 (ATTREZZATURE PER LO SPORT) e pertanto



la effettiva conformita alle prescrizioni urbanistiche ¢ subordinata alla definitiva approvazione della variante

parziale di cui alla richiamata D.C.C. n. 4 del 21/03/2015.

I lotto destinato ad accogliere la nuova scuola secondaria di primo grado ¢ di proprieta
dell’ Amministrazione Comunale ed ¢ ubicato nel centro abitato del Comune di Rapagnano nella zona
destinata alle infrastrutture secondarie. Infatti I’area interessata ospita attualmente 1’edificio scolastico della
scuola primaria. Il tutto € inserito in un contesto nel quale, oltre agli edifici scolastici, & presente un campo

sportivo, attrezzature sportive, aree verdi, parco pubblico.

La scelta di realizzare il nuovo edificio nell’area indicata ¢ dettata dal fatto che il territorio sara arricchito di
un unico complesso scolastico, costituito da due fabbricati, che ospitera tutti i gradi di formazione
obbligatoria. Individuare all’interno del proprio territorio una zonizzazione mirata risponde alle funzioni
amministrative che affrontano il percorso della sostenibilita anche a livello infrastrutturale. La nuova
costruzione diventa elemento di connessione e contribuisce a garantire ¢ migliorare la qualita del tessuto

urbano circostante.

ACCESSIBILITA

11 nuovo complesso scolastico risulta ben collegato con la rete viaria e da un percorso pedonale, infatti nel
lato Nord del lotto troviamo I’accesso alla strada Provinciale che collega il centro abitato con le realta
limitrofe. Nel lotto in oggetto ¢ presente un’area di sosta di mq 1.966 per mezzi di trasporto scolastico, non ¢
previsto nessun attraversamento da parte dei fruitori e non esistono situazioni di conflitto con il traffico
viario principale. Infatti, la distanza del lotto su cui andra realizzato il nuovo complesso risulta dalla viabilita

principale garantisce naturalmente un soddisfacente grado di sicurezza delle attivita scolastiche.

IL LOTTO

All’interno del lotto di 14.195 mq, la superficie coperta dall’attuale edificio scolastico per la scuola primaria,
¢ pari a mq 1.434. La superficie a parcheggio destinata al plesso scolastico risulta pari a mq 1.966. La

superficie di terreno da destinare a verde ed attrezzature all’aperto ¢ pari a mq. 8.499,57.

Il nuovo plesso scolastico, unitamente all’esistente edificio scolastico della scuola primaria, si articolera in
due corpi di fabbrica distinti e separati. Tuttavia, gli spazi esterni comuni garantiranno vivibilita e legame
con il contesto del verde in cui si trovano e gli ingressi principali saranno baricentrici alla piazza esistente,

quale nodo funzionale e comune delle attivita scolastiche.

Superficie totale lotto mq | 14.195
Superficie coperta Scuola Primaria mq 2.100
Superficie coperta progetto totale Scuola Secondaria “Don Bosco” mq 1.532
Superficie coperta 1° Stralcio mq 773
Superficie verde mq 8.500
Superficie a parcheggio mq 1.966




DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (D.M. 18/12/75) n. 6 classi max 150 alunni

TABELLA N. 7
. mg/alunno di
mg/alunno mgq di progetto progetto
At“IVl“g :l‘l’lrfah 1,80 270,00 1,80
Attivita didattiche At tiv.i 2 soeciali
P 1,00 170,00 1,13
n. 2 aule
Attivita integrative e della
Attivita collettive comunita integrativa 0,60 340,00 2,26
(spazio palestra)
o . Atrio 0,20
Attivita complementari Uffici 0.90 210,00 1,40
Connettivo Servizi igienici — 2,25 370,00 2,46
max 2,31
Spazi per I’educazione
fisica (palestra, servizi Tipo Al: 330 mq. 420,00
palestra)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

11 progetto rispetta le seguenti normative:

Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 20006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Decreto ministeriale dell’interno del 26 agosto 1992.

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Legge 5 novembre 1971, n. 1086

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008

Norme tecniche per le costruzioni

Circolare n.617 del 2 febbraio 2009



Istruzioni per ’applicazione delle “nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale
14 gennaio 2008

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006

Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relative al
rendimento energetico nell edilizia

Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008

Attuazione della direttiva 2006/32/CE, relative all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

Decreto Legislativo n. 56 del 29 marzo 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008 n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE,
relative all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE

Decreto del 26 gennaio 2010

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici

L.R. 13 maggio 2003, n. 9

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle
funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente:
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”. (B.U.
22 maggio 2003, n. 46).

L.R. 22 dicembre 2004, n. 13.

Requisiti e modalita per [’autorizzazione e [’accreditamento dei servizi per [infanzia, per I’adolescenza e
per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9. (B.U. 5 gennaio
2005, n. 1).

Norme UNI e CEI di pertinenza all’intervento

LO SPAZIO
Risulta importante porre come principio base I’autonomia del movimento per lo studente che solo uno spazio

flessibile e polifunzionale puo consentire.



Come dalle linee guida del MIUR 2013, le nuove aule perdono la loro centralitd come ambiente unico infatti
sono progettate come un microambiente integrato nel complesso e gli spazi esterni non sono piu pensati
come complementari alle aule. La nuova scuola ¢ intesa come uno spazio unico integrato in cui questi
microambienti (le aule) finalizzati ad attivita diversificate, hanno caratteri di abitabilita e flessibilita in grado

di accogliere in ogni momento persone e attivita offrendo comfort, funzionalita e benessere.

La matrice delle varie aule speciali ¢ pensata per poter lasciare sempre una possibilita di variazione dello
spazio a seconda delle attivita desiderate, cosi da trasformare I’ambiente attraverso pareti mobili o trasparenti

che consentono la condivisione “oltre [’aula”.

La possibilita di convertire un ambiente unico in piu spazi singoli garantisce 1’utilizzo migliore e piu efficace

dello spazio disponibile.

Le nuove linee guida del MIUR insistono nell’eliminare gli spazi di mero passaggio. Il presente progetto

limita I’uso di corridoi e crea, oltre I’ampio atrio, un secondo importante spazio illuminato dall’alto.

LA STRUTTURA

La tipologia dell’organismo scolastico ¢ estremamente semplice: si tratta di un edificio disposto in adiacenza
della scuola elementare e si compone di un unico corpo di fabbrica che racchiude tutti gli spazi scolastici,

compresa la palestra.

Il complesso scolastico ¢ stato progettato su due livelli di cui uno fuori terra ed uno seminterrato con

funzione strutturale, al fine di ottimizzare la fruibilita di tutti gli spazi a disposizione, da parte degli utenti.

Per quanto riguarda 1’organizzazione planimetrica dell’intero complesso scolastico, si ¢ pensata una
soluzione distributiva sviluppata longitudinalmente lungo I’atrio principale e lo spazio centrale che funge da
filtro e non da ostacolo, tale da garantire la relazione tra i locali che trovano dimora lungo la direttrice dei
due spazi. Lo spazio interno si rivela utile per i momenti di ricreazione e/o di attivita formativa a piccoli

gruppi secondo le modalita innovative che oggi I’attivita scolastica ricerca costantemente.

Al piano terra, per una altezza di 3,00 ml, sono disposti tutti gli ambienti necessari per un istituto scolastico
di secondo grado: oltre gli uffici amministrativi, le aule per attivita speciali come arte, musica, informatica,
anche le aule per attivita normali. Nello stesso piano troviamo i servizi igienici suddivisi maschi, femmine e
insegnati (almeno un vaso per ogni classe normale), con relativo servizio igienico per disabili (almeno uno
per ogni piano). Al piano terra troviamo un ambiente che si sviluppa per una altezza di 7,50 ml ed ospita la
palestra e/o aula magna, oltre ai locali di servizio alla palestra, quali i servizi igienici, gli spogliatoi ed un
locale per la rimessa degli attrezzi. L.’aerazione ed illuminazione della palestra ¢ garantita grazie alle aperture
finestrate presenti, che permettono I’irraggiamento e 1’illuminazione naturale da tutti i lati, tale da verificare i

necessari rapporti aero-illuminanti di legge.

L’edificio ¢ progettato su una struttura tradizionale in c.a. di forma regolare, rispettosa dei dettami della

vigente normativa antisismica.



LA SOSTENIBILITA’

La sostenibilita in edilizia ¢ uno degli aspetti piu importanti per la societa attuale, progettare in senso
ecologico e sostenibile significa costruire EDIFICI SANI, riducendo I’impatto sull’ambiente. I concetti base

che sono stati perseguiti sono la salubrita degli ambienti interni, ’accoglienza ed il comfort climatico.

In merito alla SALUBRITA dell’edificio, 1’attenzione ¢& stata rivolta alla qualita degli spazi e dei materiali
costituenti gli ambienti didattici, verificando gli indici di una corretta ventilazione dei locali e qualita dei
materiali impiegati, in modo tale che gli agenti tossici prodotti negli ambienti, durante 1’uso dell’edificio,
possono essere evacuati in modo naturale. Tutti i locali sono progettati a garanzia del rapporto

illuminotecnico stabilito per legge e tale da garantire una ventilazione naturale.

L’umidita ed il calore sono elementi essenziali per garantire corrette condizioni di salubrita degli ambienti. Il
progetto garantisce 1’efficienza energetica attraverso una corretta implementazione dei concetti di
traspirabilita e igroscopicita. Le pareti esterne sono dotate di intercapedine che, attraverso i moti convettivi

derivati dallo sbalzo di temperatura tra esterno ed interno, impediscono la formazione di condensa.

11 progetto pone attenzione sulla corretta illuminazione naturale dei principali spazi didattici (aule normali),
disponendo I’edificio lungo la direttiva ovest/est. Infatti, lungo il prospetto principale sono state disposte le
aule per attivita didattiche normali, in modo da ottenere indistintamente la corretta illuminazione zenitale da
nord, uniforme e priva della fastidiosa irradiazione diretta del sole. L’esistente alberatura esterna ¢ stata

lasciata in modo da isolare visivamente le eventuali attivita esterne alla scuola lungo la viabilita esistente.

Il tema del’ ACCOGLIENZA degli ambienti si basa sulla realizzazione di spazi, nei quali gli utenti si
possano facilmente identificare. Infatti I’impiego di specifiche tipologie edilizie, articolazioni dimensionali,

cromatiche e spaziali, rendono la struttura piu accogliente e familiare tale da trovare dialogo con il contesto.

II COMFORT CLIMATICO, oltre che con I’ottimizzazione dei parametri tipici della “qualita” dell’aria
all’interno degli ambienti, viene garantito con la realizzazione di tamponamenti opachi e trasparenti aventi

caratteristiche tecniche specifiche di legge.

IL PROGRAMMA

Il nuovo edificio scolastico, che accogliera studenti dall’eta di 11 fino a 14 anni, ¢ composto da n. 6 classi
normali per un massimo di 150 alunni, laboratori, servizi igienici, spazi per I’ingresso e le attivita collettive,
spazi per le centrali termica, idrica ed elettrica, oltre ad una palestra di tipo Al che funge anche da aula
magna. Tutti gli spazi di progetto sono stati dimensionati secondo il D.M. del dicembre 1975, in particolare

soddisfacendo gli indici standard di cui alla Tabella n. 7.



RELAZIONE TECNICA PROGETTO ARCHITETTONICO
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DI 2° STRALCIO

I MATERIALI

Le caratteristiche costruttive sono tradizionali. Tutta la struttura portante sara realizzata con pilastri e travi in
cemento armato gettato in opera. I solai e la copertura saranno realizzati con pannelli prefabbricati
autoportanti tipo alveolare. Le pareti perimetrali saranno realizzate in muratura in laterizio di blocchi termici

completamente esterni ai pilastri, in modo da assicurare un isolamento continuo senza ponti termici.

La diversita puo riguardare il comportamento alle sollecitazioni termiche, le caratteristiche meccaniche, la
conformazione superficiale. Queste diversita sono molto frequenti e sono causa di diverse deformazioni alle
sollecitazioni termiche, con possibile formazione di crepe, distacchi, infiltrazioni; formano ponti termici

attraverso i quali parte del calore viene dispersa; provocando deturpamento e disgregazione dei materiali.

Con I’installazione del sistema in muratura in laterizio di blocchi termici completamente esterni alla struttura
portante verticale, tutti questi fenomeni vengono annullati o comunque fortemente attenutati: infatti tutta
I’apparecchiatura muraria viene posta in condizioni termiche e igrometriche stazionarie, nonostante grandi

differenze di temperatura e/o umidita tra 1’esterno e ’ambiente interno.
La copertura ¢ realizzata attraverso un sistema di copertura a falda con isolante ¢ doppia guaina.

Le finiture del nuovo complesso scolastico sono previste con materiali durevoli in modo da ridurre, per
quanto possibile, i costi della manutenzione ordinaria. Le facciate esterne saranno tinteggiate, i pavimenti in
materiale durevole ignifugo e antiscivolo, gli infissi esterni saranno realizzati a taglio termico in alluminio,

dotati di vetro di sicurezza antinfortunistico e termico.
IMPIANTI

E prevista la realizzazione degli impianti per I’intero complesso scolastico (1° e 2° lotto): elettrico e di
illuminazione, idrico, termico, antincendio e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche provenienti dai

pluviali e dalle caditoie.
RESISTENZA AL FUOCO

Tutte le strutture (solai, pilastri e travi) hanno caratteristiche almeno REI 60: cio si ottiene, per le strutture in

opera, utilizzando un copriferro di almeno 3 cm.
RELAZIONE LEGGE 13/89 E D.M. 236/89

Poiché si tratta di un immobile destinato ad attivita scolastica, ai fini dell'eliminazione delle barriere
architettoniche, sono state adottate soluzioni e accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento delle

prescrizioni di accessibilita come previsto all'art. 3 punto 3.3 lettera b) del D.M. 14.6.89 n. 236.



Al fine di verificare la rispondenza dell’edificio alle norme che regolano 1’accessibilitd si ripercorrono le
singole specifiche funzionali e dimensionali dei componenti come previsto dal citato D.M. all’art. 8§ punto

8.1-Unita ambientali e loro componenti, punto 8.2—Spazi esterni e all’art. 9-Soluzioni conformi.

8.1.1 Porte

Le porte esterne di accesso agli spazi a servizio pubblico sono di larghezza minima pari a cm 180, quelle
delle aule sono di larghezza pari cm 120, mentre tutte le altre (uffici, servizi igienici, locali di sgombero,
ecc.) sono di larghezza minima di cm 80. I servizi igienici per portatori di handicap sono provvisti di porte di

larghezza minima pari a cm 90.

8.12 Pavimenti

Tutte le pavimentazioni sono in piano; sulle porte di comunicazione con 1’esterno (ingressi, terrazze, ecc.) il
dislivello fra la pavimentazione esterna e quella interna non ¢ superiore a cm 2,5.

8.1.3 Infissi esterni

I serramenti previsti rispettano le misure minime per quanto attiene all’altezza dei parapetti, al
posizionamento delle maniglie e alla manovrabilita delle ante.

8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi

I corridoi e tutti gli spazi distributivi sono di larghezza superiore a 100 cm e consentono in qualsiasi punto
I’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote.

8.2.2 Pavimentazioni

Le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciolevole verificate secondo il metodo B.C.R.A.

8.2.3 Parcheggi

Nell’area di pertinenza dell’edificio sono previsti spazi a parcheggio in cui saranno riservati ed indicati posti

auto per 1 veicoli al servizio di persone disabili.

Tutti gli spazi distributivi interni rispettano le norme dettate dal punto 9.1.1 Percorsi orizzontali, in
particolare nei casi contemplati alle lettere A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di
marcia della sedia a ruote; B) Passaggio in vano porta su parete parallela al verso di marcia della sedia a
ruote; C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di

marcia della sedia a ruote; D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali fra loro.

L'edificio complessivo di 1° e 2° Stralcio presenta quindi tutte le caratteristiche per una corretta fruizione da
parte di persone di ridotta o impedita capacita motoria, per garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti

dalle norme relative alla accessibilita.



PREVENZIONE INCENDI

L’intera Scuola, che sara realizzata con strutture (solai, pilastri e travi) di caratteristiche almeno REI 60, ¢
sottoposta alla disciplina sulla prevenzione incendi riguardante le attivita scolastiche ai sensi del D.M. 26
Agosto 1992 e quelle riguardanti la Centrale Termica di potenzialita fino a 350 kW ai sensi del DPR
151/2011.

Per quanto sopra, ¢ risultato indispensabile richiedere, ai sensi della L. 966/65, del DPR 577/82 ¢ DPR
37/98, il parere preventivo di conformita antincendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Ascoli Piceno, che ¢ gia stato acquisito agli atti con nota prot. n. 1522 del 30/03/2015. Una volta realizzate
le opere di 1° e 2° stralcio si dovra richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi che costituisce

I’atto conclusivo di tale iter procedurale.

ELENCO PREZZI DELLE VOCI DI COMPUTO

11 presente Progetto Esecutivo ¢ stato predisposto dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile considerando per le
voci di progetto un ribasso medio del 26% sull’elenco regionale prezzi 2014. Ferma restando la misura
massima dell’entitd dei prezzi riportati nell’elenco regionale, in sede di progettazione ¢ stato accertato
congruo I'utilizzo di prezzi minori e quindi differenti da quelli del prezziario 2014, giustificando tale
differenza vantaggiosa per la Stazione Appaltante con I’entita del ribasso del 27,80% offerto per la gara dei
lavori di 1° Stralcio esperita recentemente in data 06 luglio 2015, su lavorazioni e condizioni di lavorazione

identiche e pressoché contestuali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1l Dirigente del Settore Genio Civile e Protezione Civile
(Ing. Stefano Babini)




