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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi
02.03.008* | genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
.001 l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO m? 17,61 10,03 176,63 88,20/ 49,934
2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011*  |pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
.002 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ...
uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e
rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m? 217,14 5,54 17202,96 882,04 73,323
3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011* | pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
.003 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m? 21,37 15,00 320,55 235,22 73,381
4 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in
02.04.003*  |basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
.001 provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 140,24 1,90 266,46 198,32) 74,429
5 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento
03.01.001* |nelle proporzioni di q.1i 3,5 di cemento 325 per m* di sabbia dato
.001 in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 7,73 13,85 107,06 61,60, 57,534
6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002* |calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 37,73 18,79 708,94 407,88 57,534
7 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002* |calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
.002 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pitl.
SOMMANO m? 359,10 1,79 642,79 369,82 57,534
8 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi
03.02.017* termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
.002 portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... altro
occorre per dare I'opera finita. Blocco sismico per tamponatura
con o senza incastro (con certificato di origine).
SOMMANO m? 1,74 214,73 373,63 189,71 50,776
9 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di
03.02.023*  mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li
A RIPORTARE 37799,02 2°432,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37799,02 2'432,79
.001 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO m? 17,21 36,16 622,31 301,34 48,423
10 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
03.04.001* |stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in
C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 137,64 1,75 240,87 82,04/ 34,058
11 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 202,04 1,87 377,81 128,68 34,058
12 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,
04.01.009.00 |forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
3 diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in
pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 43,40 21,99 954,37 459,48 48,146
13 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto
06.01.008* | premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... 0
curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. A base di cemento.
SOMMANO m? 51,81 16,29 843,98 434,81| 51,519
14 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura
06.02.004* |e posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
.002 rossa: sono compresi: il collante o la malta cem ... orre per dare
'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm
15x15 - 20x20 (Con malta di allettamento).
SOMMANO m? 24,88 43,29 1°077,06 426,14/ 39,565
15 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura
06.03.003* |e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista,
.008 con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m? 0,90 244,85 220,37 84,63 38,404
16 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri
06.03.004* |di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
.008 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m? 2,79 179,94 502,03 192,80 38,404
17 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,
06.04.008* |per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
.003 mastici adesivi compresi, fornito ¢ posto in opera. So ... ompreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Piastrelle delle
dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.
SOMMANO m? 39,43 34,35 1'354,42 553,50/ 40,866
A RIPORTARE 97992,24 5°096,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9'992,24 5096,21
18 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,
06.04.008* |per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
.006 mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... Itre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle
delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi.
SOMMANO m? 7,73 31,00 239,63 97,93 40,866
19 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in
06.05.001* |piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola
.001 meccanica e successiva boiaccatura, compreso cali /o soll ... ra.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio.
SOMMANO m? 279,35 13,43 3'751,67 2'947,74| 178,571
20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
06.06.004* |ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino
.007 battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, ¢ ... re
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato,
formato 10x20 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.
SOMMANO m 18,54 16,75 310,55 103,51 33,333
21 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,
06.06.006* |vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa
.005 in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in
rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.
SOMMANO m 120,50 11,35 1'367,68 422,731 30,909
22 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
07.03.011*  |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600
mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.
Spessore lastra 12,5 mm
SOMMANO m?
m? 24,00 20,91 501,84 250,36/ 49,889
23 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali,
08.02.001.00 |ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido,
6 serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...
eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.
SOMMANO m 13,40 22,90 306,86 182,25, 59,391
24 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e
09.01.016.00 |portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla
1 stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Porte.
SOMMANO cad 1,00 36,90 36,90 29,52 80,000
25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 109,00 5,75 626,75 261,02| 41,647
26 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
2 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture leggere.
A RIPORTARE 17°134,12 9'391,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°134,12 9'391,27
SOMMANO kg 109,00 0,73 79,57 25,09| 31,532
27 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
12.01.004.00 |idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A
due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m? 103,81 7,14 741,20 397,87 53,678
28 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee
13.15.006* |escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
.006 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
DN =mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.
SOMMANO m 6,00 35,30 211,80 35,44| 16,735
29 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* |metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.003 densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =32 x 4,5.
SOMMANO m 16,00 7,84 125,44 44,40| 35,394
30 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* |metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.005 densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =50 x 6,9.
SOMMANO m 31,00 10,99 340,69 108,87 31,957
31 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* |metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.006 densita, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s =63 x 8,7.
SOMMANO m 44,00 13,79 606,76 193,90 31,957
32 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a
13.15.034* |metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
.006 Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 30 ... fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D xs=100x 1,7.
SOMMANO m 6,00 28,97 173,82 103,23, 59,391
33 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso,
13.16.006*  |per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di
.006 legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie
esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo
da isolare: D (mm). s x D =40 x 48 (1"1/2).
SOMMANO m 6,00 28,58 171,48 101,84/ 59,391
34 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione
13.18.029.00 |ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo
3 normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ...
llegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di
1,0 bar: KV (m?h). DN 20 (3/4") KV =3,6 a 2 vie.
SOMMANO cad 1,00 66,35 66,35 38,14| 57,489
35 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.001 We, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
A RIPORTARE 19°651,23 107440,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°651,23 10°440,05
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 104,73| 46,000
36 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.009 Wec, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 104,73| 46,000
37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.013 Wec, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-
sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82 60,64 46,000
38 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* |igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
.015 We, docce, cucine ecc. a valle delle valvole dii ... ico - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31 72,82 46,000
39 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.002*  |(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
.001 smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54
con tolleranze in meno o in piu di cm 2.
SOMMANO cad 1,00 244,15 244,15 86,75/ 35,530
40 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in
14.02.008* |porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
.002 cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito ¢ ... o finito.
E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. A
pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 1,00 279,04 279,04 34,43 12,340
41 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* |lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in
vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29 57,09, 35,840
42 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.015*% |china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai
prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ...
so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55 74,98 36,302
43 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione
15.05.021* |flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
.005 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.
SOMMANO m 54,00 3,62 195,48 92,10| 47,117
44 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo
A RIPORTARE 217481,23 117128,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 21°481,23 117128,32
16.01.004.00 |gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per
2 esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ... se: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.
SOMMANO cad 3,00 426,69 17280,07 180,64| 14,112
45 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa
16.01.006.00 |di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante
2 UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo mot ... tte,
muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2" 1/2.
SOMMANO cad 1,00 214,73 214,73 36,76) 17,119
46 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B
16.01.014.00 |- C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
4 (combustibili solidi), B (combustibili liqu ... tutto fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
SOMMANO cad 5,00 64,83 324,15 48,62| 15,000
47 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relé.
16.01.020.00 |Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a rel¢, fornito
4 e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 ... condo
normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.).
SOMMANO cad 1,00 209,14 209,14 41,83 20,000
48 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
16.02.001.00 |omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
2 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con
il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =900 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 98,46 12,217
49 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.007.00 |sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato I'accessorio.
3 Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 10,00 215,48 27154,80 274,39 12,734
50 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
18.01.006* |profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ... cavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 65,08 6,92 450,35 135,27/ 30,036
51 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale
18.02.008* |plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di
qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature
necessarie; per sezioni fino a cm? 900. Traccia fino a cm 10 di
larghezza per 10 metri di lunghezza.
SOMMANO cm?x10m 560,00 2,20 17232,00 899,20/ 72,987
52 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003*  |fornitura del materiale, per 1'allettamento ¢ la protezione delle
.002 condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... o da
computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con
sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 35,57 34,05 1211,16 135,90/ 11,221
A RIPORTARE 29°363,59 12°979,39

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29'363,59 127979,39
53 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003*  |fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 2,00 60,29 120,58 58,82| 48,783
54 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento
18.09.005* |prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc,
compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, 1 ... 1
terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed
ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.
SOMMANO cad 6,00 39,14 234,84 98,37 41,889
55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
18.09.011* |qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza
a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 61,00 2,81 171,41 42,39 24,731
56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.09.013* |dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
.001 le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Caditoia o griglia classe C 250
SOMMANO kg 112,00 4,30 481,60 119,53] 24,820
57 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di
19.14.064 canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000
SOMMANO m 4,00 48,29 193,16 38,89 20,131
58 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
24.01.021* |consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura
e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo
di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque
con un minimo di 0,05 m* per ogni singola intervento.
SOMMANO m? 1,54 366,33 564,15 423,57 75,081
59 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di
A.04.1 pavimentazione in masselli di cls. Sono compresi: la rimozione
del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... asselli
posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso 1'onere della
pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
SOMMANO m? 63,13 9,55 602,89 480,08 79,630
60 Posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli di cls,
A.04.2 autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, provenienti dallo smontaggio posti in o ... sabbia
fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con masselli provenineti dallo smontaggio
SOMMANO m? 33,58 13,32 447,29 318,83 71,281
61 Pavimento in laminato plastico (finto parquet). Fornitura e posa
A.05.1 in opera di pavimento realizzato con listoncini in laminato per
pavimenti conforme alla EN13329 di spessore di ci ... i: i piano
di posa in polietilene i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
A RIPORTARE 32°179,51 14'559,87

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

32°179,51

14°559,87

62
A.05.2

63
A.06

64
A.07

65
A.08

66
A.09

67
A.10

68
A1l

69
Al2.1

70
A12.2

SOMMANO mq

Pavimento vinilico sportivo costituiito da: 1.strato d'usura:
mescola in PVC omogeneo, plastificanti e stabilizzanti
contenenti granuli di carburo di silicio che impedisce lo scivo ...
a saldatura a caldo dei giunti tra di loro. E' compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Spessore mm. 6,00
SOMMANO m?

Serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda
certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, fornito e
posto in opera, idoneo per 1'accumulo di acqua po ... ite in PP o a
ribalta in PE, compresa eventuale prolunga installabile
sull'ispezione. Volume serbatoio minimo 6300 It.

SOMMANO cadauno

Gruppo modulare preassemblato su basamento in acciaio zincato
che supporta la pompa, il motore ed il quadro elettrico conforme
alla norma UNI EN 12845. La pompa e' accoppiata trami ... o,
provvisto di pompa pilota. Portata della pompa maggiore o
uguale a 105 litri/minuto, prevalenza maggiore di 30 m.c.a.
SOMMANO cadauno

Modifica linee esterne metano per apertura porte mensa e

centrale termica, compreso smontaggio linea esistente, modifica

tubazione e rimontaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Opere murarie per ridimensionamento aperture su pareti esterne
con spessore di circa 30 cm, compreso demolizione e
riprofilatura spallette e architravi, ripresa intonaco e ripresa
tinteggiatura. Sono compresi i materiali e quant'altro necessario
per dare 'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Cordoli in pietra di trani della sezione di cm 10x20. Fornitura e
posa in opera di cordoli in pietra di trani, di colore bianco, con
materiale espressamente approvato dal Direttor ...
movimentazione interna; compresi i trasporti, i tagli e ogni
quant'altro serva per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m

Verniciatura a polvere di finitura su opere metalliche.
verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche
zincate a caldo o a freddo, compresa idonea preparazion ... alto
colorato trattato con forno di polimerizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg

Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2,
del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'A.S.U.R. competente per
territorio, che dovra contenere le seguenti indicaz ... tima dei
rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.
Redazione piano di lavoro per bonifica amianto

SOMMANO cad

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel
pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
ed a perfetta regola d'arte. da 100 1a 301

111,48

76,50

1,00

1,00

2,00

5,00

5,45

109,00

1,00

55,80 6'220,58

53,86 47120,29

3'320,61 3'320,61

6'457,26 6'457,26

126,50 253,00

227,37

1'136,85

51,22

279,15

1,16

126,44

307,23 307,23

1'479,01

1'315,20

31,61

379,04

253,00

948,76

84,21

6,87

250,80

23,776

31,920

0,952

5,870

100,000

83,455

30,167

5,435

81,633

A RIPORTARE

54°400,92

19°308,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 54400,92 19°308,37
SOMMANO cad 2,00 354,16 708,32 453,61| 64,040
71 Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in
A.123 cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in
vigore in materia di bonifica di materiali contenenti a ... rmativa
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a
perfetta regola d'arte: fino alla lunghezza di 6 m
SOMMANO m 2,00 104,63 209,26 97,58 46,632
72 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
A24 specie, incluse mostre, telai, vetri, cassonetti e avvolgibili ecc..
Sono compresi: le opere murarie; il calo a terr ... co ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 10,11 19,49 197,04 160,02/ 81,210
Parziale LAVORI A MISURA euro 55'515,54 20°019,58| 36,061
TOTALE euro 55'515,54 20°019,58 36,061

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Eliminazione barriere architettoniche 2°610,48 1°073,95 41,140
002 Controsoffitti e tinteggiature 1'243,04 648,23 52,149
003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti 20°836,20 87998,22| 43,186
004 Infissi 37194,70 562,39 17,604
005 Scavi, demolizioni ¢ rimozioni 7°177,87 4'230,31| 58,935
006 Murature e opere edili di ripristino 4652,96 224422| 48,232
007 Impianto antincendio 137991,95 1'562,86/ 11,170
008 Impianto idro-sanitario 1'808,34 699,40/ 38,676
Totale CATEGORIE euro 55'515,54 20°019,58| 36,061

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 55'515,54 20°019,58| 36,061
M:001 RIMOZIONE AMIANTO euro 17224,81 801,99 65,479
M:001.005 Scavi, demolizioni ¢ rimozioni euro 1722481 801,99| 65,479
M:002 ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO euro 29°043,95 8'387,27| 28,878
M:002.002 Controsoffitti e tinteggiature euro 641,24 344,21 53,679
M:002.003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 843,98 43481 51,519
M:002.004 Infissi euro 2'960,76 372,85 12,593
M:002.005 Scavi, demolizioni e rimozioni euro 57953,06 3°428,32 57,589
M:002.006 Murature e opere edili di ripristino euro 4'652,96 224422| 48232
M:002.007 Impianto antincendio euro 137991,95 1'562,86/ 11,170
M:003 INTERVENTI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA PER IMPIANTI ELETTRICI, IDROSANITARI ED
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 4'418,82 17773,35 40,132
M:003.001 Eliminazione barriere architettoniche euro 2°610,48 1°073,95| 41,140
M:003.008 Impianto idro-sanitario euro 1'808,34 699,40/ 38,676
M:004 INTERVENTI VOLTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
TRAMITE RIFACIMENTO DI CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E INFISSI euro 20°827,96 9°056,97| 43,485
M:004.002 Controsoffitti e tinteggiature euro 601,80 304,02| 50,518
M:004.003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 197992,22 8°563,41 42,834
M:004.004 Infissi euro 233,94 189,54 81,021
TOTALE euro 55°515,54 20°019,58| 36,061

Data, 15/02/2016

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo




