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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1  (SpCat 1)
ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988  (Cat 2)

ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988
(SbCat 3)

1 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il

lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
ESTERNO
Demolizione pavimento marciapiede *(lung.=8,00+18,29+3,87) 30,16 1,000 30,16

SOMMANO m² 30,16 15,40 464,46

2 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo.
02.03.007* Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia
.002 orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono co ... tivi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
ESTERNO
Demolizione marciapiede esterno *(lung.=8,00+18,30+3,87) 30,17 1,000 30,17
Demolizione soletta esistente - aula 5 - nord 6,67 1,000 6,67
Demolizione soletta esistente - aula 6 - sud 6,50 1,000 6,50

SOMMANO m² 43,34 53,65 2´325,19

3 Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc,
PA.14 incluso i sottofondi, a filo di sega diamantata, compreso il taglio

superficiale e profondo (del massetto di p ... la realizzazione del nuovo
pavimento. E' incluso ogni onere e magistero per dare la lavorazione
finita a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
per preparazione lavori interni basamentali e di fondazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´017,00 1´017,00

4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.002 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o
prealino incollato.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
INTERNO
Demolizione pavimento interno - aula 5 *(lung.=6,14+6,67+6,75+
0,56+2,05+0,18+0,60) 22,95 0,500 11,48
Demolizione pavimento interno - aula 6 *(lung.=6,73+6,50+1,06) 14,29 0,500 7,15
Demolizione pavimento interno - corridoio *(lung.=1,96+1,96+9,32) 13,24 0,500 6,62

SOMMANO m² 25,25 5,70 143,93

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 3´950,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´950,58

5 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
02.04.011* rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono c ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Prospetto nord 3,36 3,36

SOMMANO m 3,36 2,06 6,92

6 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti
24.09.004* pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10

mm, comprese le grappe in rame.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 5 [m 3.36] 3,36

SOMMANO m 3,36 25,86 86,89

7 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002* di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
.002 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Demolizione murature nord-sud *(lung.=7,00+9,23) 16,23 0,300 3,360 16,36

SOMMANO m³ 16,36 182,45 2´984,88

8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino
alla profondità di m 3,00.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
ESTERNO
Scavo parete nord per realizzazione fondazione muro ca *
(lung.=7,00+0,50+0,50) 8,00 1,000 1,200 9,60
Scavo parete sud per realizzazione fondazione muro ca *(lung.=3,87+
0,50) 4,37 1,000 1,200 5,24

SOMMANO m³ 14,84 14,60 216,66

9 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano.
02.01.006* Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di

utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tr ... eso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume
effettivamente scavato.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
INTERNO

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 7´245,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´245,93

Scavo per fondazione muro ca - nord 8,00 1,200 1,000 9,60
Scavo per fondazione muro ca - sud 8,57 1,000 1,000 8,57

SOMMANO m³ 18,17 262,00 4´760,54

10 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
02.04.001* rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza.

Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Rimozione soglie aula 5 5,00 0,350 1,75
Rimozione soglie aula 6 5,00 0,350 1,75

SOMMANO m² 3,50 21,48 75,18

11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
02.04.003* la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.001 dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 *(lung.=6,14+6,67+6,75+0,56+2,05+2,74+2,07+3,02+0,59+
0,18) 30,77 30,77
Aula 6 *(lung.=6,50+6,73+6,50+6,73) 26,46 26,46
Corridoio *(lung.=9,32+1,96+9,32+1,96+1,94+2,91+1,94+2,91) 32,26 32,26

SOMMANO m 89,49 1,95 174,51

12 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
02.04.003* la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.004 dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... elativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres,
ceramica, laterizio o marmo.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Marciapiede esterno *(lung.=7+7,45+0,6*2+1,45+7,4+2,87+1,6) 28,97 28,97

SOMMANO m 28,97 2,48 71,85

13 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali,
PA.12 compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, escluso il calo in basso
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 50,45
Aula 6 6,73 6,500 43,75
Corridoio 1,97 3,100 6,11

SOMMANO m² 100,31 8,69 871,69

14 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008* specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il

calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 13´199,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´199,70

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 1,90 0,800 1,52
Aula 6 1,90 0,800 1,52
Wc 0,93 1,960 1,82
Porta mensa 1,36 2,500 3,40
Aula 4 0,80 1,960 1,57

SOMMANO m² 9,83 23,39 229,92

15 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la

scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 - int *(lung.=6,75+0,56+2,05) 9,36 3,360 31,45
Aula 5 - ext *(lung.=7,45+0,6+1,45+0,7) 10,20 3,360 34,27
Aula 5 - soffitto 50,50
Aula 5 - infissi 2,00 0,60 1,900 -2,28
Aula 5 - infissi 3,00 1,20 1,550 -5,58
Aula 6 - int *(lung.=6,73+6,50) 13,23 3,360 44,45
Aula 6 - ext *(lung.=7,40+2,87) 10,27 3,360 34,51
Aula 6 - soffitto 6,50 6,730 43,75
Aula 6 - infissi 2,00 0,60 1,900 -2,28
Aula 6 - infissi 3,00 1,20 1,520 -5,47
Corridoio - int *(lung.=1,97+9,32) 11,29 3,360 37,93
Corridoio - ext 1,60 3,360 5,38
Corridoio - soffitto 18,50

Sommano positivi m² 300,74
Sommano negativi m² -15,61

SOMMANO m² 285,13 13,38 3´815,04

16 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Terreno di scavo per sottofondazione *(lung.=9,23+7,00) 16,23 0,700 1,000 11,36
Vedi voce n° 7 [m³ 16.36] 16,36
Vedi voce n° 2 [m² 43.34] 0,100 4,33
Vedi voce n° 4 [m² 25.25] 0,030 0,76
Vedi voce n° 1 [m² 30.16] 0,050 1,51
Vedi voce n° 14 [m² 9.83] 0,100 0,98
Vedi voce n° 10 [m² 3.50] 0,030 0,11
Vedi voce n° 11 [m 89.49] 0,070 0,010 0,06
Vedi voce n° 15 [m² 285.13] 0,030 8,55

SOMMANO m³ 44,02 4,02 176,96

17 Compenso al conferimento a discarica autorizzata per materiali rifiuto,
PA.09 e incluso l'onere per il conferimento, la certificazione secondo codici

CER del rifiuto conferito, incluso ogni onere e magistero per dare
compiuta l'attività o la lavorazione.

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 17´421,62
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R I P O R T O 17´421,62

SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 16 [m³ 44.02] 44,02

SOMMANO m3 44,02 8,00 352,16

18 Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la
PA.11 certificazione del corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto

esistente incluso nel prezzo) di apparecchiature ... er limitati kit di
rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 5,00
Aula 6 3,00
Corridoio A 4,00
Corridoio B 5,00

SOMMANO cad 17,00 22,00 374,00

19 Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di
PA.15 apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 - smontaggio termosifoni 3,00
Aula 6 - smontaggio termosifoni 3,00
Corridoio A 1,00
Corridoio B 1,00

SOMMANO cad 8,00 35,00 280,00

20 Onere per la rimozione e il successivo rimantaggio (incluso
PA.16 certificazione dell'impianto ai sensi del DM 37/08) di apparecchi

illuminanti (plafoniera per lampade fluorescenti, plaf ... io nell'ambito
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata laddove occorrente.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 2,00
Aula 6 1,00
Corridoio B 2,00

SOMMANO cad 5,00 25,00 125,00

21 Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed
PA.06 arredi fissati a muro o a soffitto quali: elementi di protezione dei

termosifoni, specchi, bacheche, guide per te ...  qualunque forma e
dimensioni.  E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
AUla 5 - specchi 1,00
AUla 5 - bacheca 1,00

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 2,00 18´552,78
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R I P O R T O 2,00 18´552,78

AUla 5 - guida tenda 1,00
AUla 5 - mensole 2,00
AUla 5 - appendiabiti 2,00
Aula 5 - protezione termosifone 3,00
Corridoio A - appendiabiti 7,00
Corridoio A - listelli legno 3,00
Corridoio A - protezione termosifone 1,00
Corridoio B - bacheca 1,00
Corridoio B - mensole 1,00
Corridoio B - listelli legno 2,00
Corridoio B - protezione termosifone 1,00
Aula 6 - protezione termosifoni 3,00
Aula 6 - guida tenda 1,00
Aula 6 - bacheca 1,00
Aula 6 - listelli legno 7,00
Aula 6 - mensole 4,00
Aula 6 - specchi 1,00

SOMMANO cadauno 43,00 10,00 430,00

22 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula 5 - int + ext 2,00 6,67 1,000 13,34
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula 6 - int 6,50 1,000 6,50
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula 6 - ext 2,87 1,000 2,87
Cordolo per sottofondazione muro ca - Corridoio - int 1,97 1,000 1,97
Marciapiede *(lung.=8+3,91) 11,91 0,500 5,96

SOMMANO m² 30,64 25,99 796,33

23 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di
03.03.027* aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su

calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi ...  3 N/mm²; -
adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula 5 - int + ext 2,00 6,67 1,000 13,34
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula 6 - int 6,50 1,000 6,50
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula 6 - ext 2,87 1,000 2,87

SOMMANO m² 22,71 32,95 748,29

24 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 - Cordolo ca - gabbia Ø16/25 *(par.ug.=6,67/0,25)*(H/
peso=1,578*1,1) 26,68 4,00 1,736 185,27
Aula 6 - Cordolo ca - gabbia Ø16/25 *(par.ug.=6,50/0,25)*(H/
peso=1,578*1,1) 26,00 4,00 1,736 180,54
Corridoio - Cordolo ca - gabbia Ø16/25 *(par.ug.=1,97/0,25)*(H/
peso=1,578*1,1) 7,88 4,00 1,736 54,72

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 420,53 20´527,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 420,53 20´527,40

Aula 5 - Ø16 long *(H/peso=1,578*1,1) 16,00 6,67 1,736 185,27
Aula 6 - Ø16 long *(H/peso=1,578*1,1) 16,00 6,50 1,736 180,54
Corridoio - Ø16 long *(H/peso=1,578*1,1) 16,00 1,97 1,736 54,72
Aula 5 - Ø20 long *(H/peso=2,466*1,1) 16,00 6,67 2,713 289,53
Aula 6 - Ø20 long *(H/peso=2,466*1,1) 16,00 6,50 2,713 282,15
Corridoio - Ø20 long *(H/peso=2,466*1,1) 16,00 1,97 2,713 85,51
Muro ca - rip Ø10/10 - aula 5 *(par.ug.=2*3,36/0,1)*(lung.=0,7*2+
0,2*2)*(H/peso=0,617*1,1) 67,20 1,80 0,679 82,13
Muro ca - rip Ø10/10 - aula 6 *(par.ug.=3,36/0,1*2)*(lung.=0,7*2+
0,2*2)*(H/peso=0,617*1,1) 67,20 1,80 0,679 82,13
Muro ca -St. Ø10/20 - aula 5 *(par.ug.=3,36/0,2)*(lung.=5,27*2+0,2*
2)*(H/peso=0,617*1,1) 16,80 10,94 0,679 124,79
Muro ca -St. Ø10/20 - aula 6 *(par.ug.=3,36/0,2)*(lung.=5,1*2+0,2*
2)*(H/peso=0,617*1,1) 16,80 10,60 0,679 120,92
Muro ca - (8+8)Ø12 - aula 5 *(par.ug.=16,00*2)*(H/peso=0,888*1,1) 32,00 3,30 0,977 103,17
Muro ca - (8+8)Ø12 - aula 6 *(par.ug.=16,00*2)*(H/peso=0,888*1,1) 32,00 3,30 0,977 103,17
Muro ca - Ø12/20 - aula 5 *(par.ug.=2*6,67/0,2)*(H/peso=0,888*1,1) 66,70 3,30 0,977 215,05
Muro ca - Ø12/20 - aula 6 *(par.ug.=2*6,5/0,2)*(H/peso=0,888*1,1) 65,00 3,30 0,977 209,57
Marciapiede Ø12/50 *(par.ug.=(8+3,9)/0,5)*(lung.=1,2+1,2+0,15)*
(H/peso=0,888*1,1) 23,80 2,55 0,977 59,29
Marciapiede Ø8/30 *(par.ug.=1/0,3)*(lung.=8+3,9)*(H/peso=0,395*
1,1) 3,33 11,90 0,435 17,24

SOMMANO kg 2´615,71 1,78 4´655,96

25 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di
04.01.012.00 componenti salini. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce
3 priva di componenti salini, pozzolana super v ...  ultimato. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori
oltre i mm 45 e fino a mm 65.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 *(par.ug.=6,67/0,25*2) 53,36 0,07 3,74
Aula 6 *(par.ug.=6,50/0,25*2) 52,00 0,07 3,64
Corridoio *(par.ug.=1,97/0,25*2) 15,76 0,07 1,10

SOMMANO m 8,48 27,53 233,45

26 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
04.01.009.00 e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro,
3 con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni

metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati
cementizi non armati.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 25 [m 8.48] 12,00 101,76

SOMMANO m x cm 101,76 21,99 2´237,70

27 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Muro ca - aula 5 2,00 6,70 3,360 45,02
Muro ca - aula 6 2,00 6,50 3,360 43,68
Muro ca - corridoio 2,00 1,97 3,360 13,24

SOMMANO m² 101,94 35,34 3´602,56

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 31´257,07



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´257,07

28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Muro ca - aula 5 6,67 0,200 3,360 4,48
Muro ca - aula 6 6,50 0,200 3,360 4,37
Muro ca - corridoio 1,97 0,200 3,360 1,32
Cordolo sotto muro in ca *(lung.=6,7+6,50+1,97) 15,17 1,000 1,000 15,17
Marciapiede demolito *(lung.=8+3,9) 11,90 1,000 0,200 2,38

SOMMANO m³ 27,72 139,33 3´862,23

29 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 28 [m³ 27.72] 27,72

SOMMANO m³ 27,72 16,62 460,71

30 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20
PA.01 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di

attrezzature adeguate al terreno da attrav ... erenti, ghiaiosi o poco
coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm¦) per diametro
esterno da 131
a 160 mm.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 - int ext *(par.ug.=2*6,7/1) 13,40 9,00 120,60
Aula 6 - int *(par.ug.=6,5/1) 6,50 9,00 58,50
Corridoio *(par.ug.=1,97/1) 1,97 9,00 17,73
Aula 6 - ext *(par.ug.=2,87/1) 2,87 9,00 25,83

SOMMANO m 222,66 77,91 17´347,44

31 F.p.O. di Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e
PA.02 posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e

provvisti di valvole di iniezione.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 30 [m 222.66] 16,000 3´562,56

SOMMANO kg 3´562,56 2,92 10´402,68

32 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
07.01.003.00 (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero
1 elastoplastomerica, avente funzione di barriera al  ... ompresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore 2 mm supporto alluminio.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 63´330,13
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R I P O R T O 63´330,13

Sotto cordolo in ca *(lung.=6,7+6,5+1,93) 15,13 1,200 18,16
per sfrido  *(par.ug.=,1*18) 1,80 1,80

SOMMANO m² 19,96 7,23 144,31

33 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
07.01.006.00 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di
2 vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomm ... a certificare. E'

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
incluso sfrido 15%
Vedi voce n° 32 [m² 19.96] 1,15 22,95

SOMMANO m² 22,95 12,36 283,66

34 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in
PA.03 muratura, con sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante

applicazione di rete preformata in materiale composito fib ... con
fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 - int *(lung.=6,75+0,56+2,05+0,56) 9,92 3,360 33,33
Aula 5 - ext *(lung.=7,45+0,6+1,45+0,7) 10,20 3,360 34,27
Aula 5 - infissi *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,60 1,900 -4,56
Aula 5 - infissi *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,20 1,550 -11,16
Aula 6 - int  *(lung.=6,73+6,50) 13,23 3,360 44,45
Aula 6 - ext *(lung.=7,40+2,87) 10,27 3,360 34,51
Aula 6 - infissi *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,60 1,900 -4,56
Aula 6 - infissi *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,20 1,520 -10,94
Corridoio - int *(lung.=1,97+9,32) 11,29 3,360 37,93
Corridoio - ext 1,60 3,360 5,38

Sommano positivi m2 189,87
Sommano negativi m2 -31,22

SOMMANO m2 158,65 67,00 10´629,55

35 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di
PA.04 carbonio tipo FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a

miglioramento dell’ancoraggio del rinforzo con le stru ...  di rinforzo
già posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di
inghisaggio + 15 cm di sfiocco.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 34 [m2 158.65] 158,65

SOMMANO cadauno 158,65 42,70 6´774,36

INTERVENTO LOCALE  (Cat 1)

36 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di
PA.05 solai in laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con

fornitura e posa in opera di rete in materi ... o in quota, l'eventuale
ripristino delle superfici e qualsiasi altro materiale o lavorazione non
espressamente indicati.

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 81´162,01
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R I P O R T O 81´162,01

SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 50,45
Aula 6 6,50 6,730 43,75
Corridoio 24,50

SOMMANO m2 118,70 35,48 4´211,48

ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988  (Cat 2)

37 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007* Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
.001 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 15 [m² 285.13] 285,13
Aula 5 - soffitto -50,50
Aula 6 - soffitto 6,50 6,730 -43,75
Corridoio - soffitto -18,50

Sommano positivi m² 285,13
Sommano negativi m² -112,75

SOMMANO m² 172,38 24,12 4´157,81

38 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker
06.04.010* per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento
.002 325, fornito e posto in opera. Sono c ...  quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24 circa, con malta
di allettamento.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 1 [m² 30.16] 30,16

SOMMANO m² 30,16 41,90 1´263,70

39 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque
06.04.021* colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di
.001 juta, fornito e posto in opera con ades ... a computarsi a parte, con

livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera
finita. Di spessore mm 2,5.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 4 [m² 25.25] 25,25
sfrido  *(par.ug.=25*,05) 1,25 1,25

SOMMANO m² 26,50 37,69 998,79

40 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in
06.06.003* opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi

tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 91´793,79
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R I P O R T O 91´793,79

SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 11 [m 89.49] 89,49

SOMMANO m 89,49 9,55 854,63

41 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa
06.06.001* in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per

qualsiasi sezione, con malta o con collanti  ... e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 12 [m 28.97] 28,97

SOMMANO m 28,97 12,11 350,83

42 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica al quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 40 [m 89.49] 3,360 300,69

SOMMANO m² 300,69 8,25 2´480,69

43 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre
06.03.002* per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa

la fornitura della stessa, compres ...  compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 10 [m² 3.50] 3,50

SOMMANO m² 3,50 105,08 367,78

44
09.03.001.00
1

9,83

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e 
porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 
50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' 
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad 
una o più ante.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 
1988
***
PORTA USCITA DI SICUREZZA 1,30 2,530 3,29

SOMMANO m² 13,12 214,81 2´818,31

45 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max
09.04.011.00 130 cm di larghezza) Per un anta.
1 SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 98´666,03
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R I P O R T O 98´666,03

PORTA USCITA DI SICUREZZA 1,00

SOMMANO cad 1,00 223,62 223,62

46 F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate
PA.13 termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed

intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infiss ... di. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 44 [m² 13.12] 13,12

SOMMANO m² 13,12 67,96 891,64

47 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie,
PA.10 incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Wc 0,93 1,960 1,82
Porta mensa 1,36 2,500 3,40
Porta aula 4 0,80 1,960 1,57

Parziale m2 6,79
Aula 5 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula 5 3,00 1,20 1,550 5,58

Parziale m2 7,86
Aula 6 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula 6 3,00 1,20 1,520 5,47

Parziale m2 7,75

SOMMANO m2 22,40 23,39 523,94

48 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastra
PA.07 interna da 33,1 mm trasparente (bassoemissiva antinfortunistica),

intercapedine in alluminio argento da 16 mm con Sali interni doppia
sigillatura e gas argon, lastra esterna da 33,1 mm trasparente
(antinfortunistica), Ug 1.1
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula 5 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula 5 3,00 1,20 1,550 5,58
Aula 6 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula 6 3,00 1,20 1,520 5,47

SOMMANO m2 15,61 45,00 702,45

49 F.p.O. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per
PA.08 interventi sull’esterno applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio

pieno e forato, calcestruzzo cellulare e ... pittura di finitura colorata
anche a strisce verticali di colorazione variabile (alternate ogni 50 cm)
a scelta del DL.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 101´007,68
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R I P O R T O 101´007,68

1988
cappotto incluso finitura 7,50 3,400 25,50
cappotto incluso finitura 2,90 3,400 9,86

SOMMANO m² 35,36 82,77 2´926,75

50 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
.001 fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Rinterro sotto muro ca *(lung.=6,7+6,5+1,97) 15,17 1,000 1,000 15,17

SOMMANO m³ 15,17 4,24 64,32

51 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro
07.03.005 su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di

roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Corridoio 18,90
Quota pannelli ex novo e sfrido 10,00

SOMMANO m² 28,90 33,42 965,84

INTERVENTO LOCALE  (Cat 1)
INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO  (SbCat 1)

52 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali,
PA.12 compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, escluso il calo in basso
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula 2 2,00 0,600 1,20
aula 2 1,50 0,600 0,90

Parziale m² 2,10
aula per attività libere 1,50 0,600 0,90

Parziale m² 0,90
aula 3 *(lung.=6,16+2) 8,16 0,600 4,90

Parziale m² 4,90
servizi 3,80 0,600 2,28

Parziale m² 2,28
aula 4 1,50 0,600 0,90
aula 4 4,70 0,600 2,82

Parziale m² 3,72

SOMMANO m² 13,90 8,69 120,79

53 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra
PA.17 minerale modulare (proveniente da recupero compensato a parte con

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 105´085,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´085,38

altro articolo), posti in opera per incastro su ... alvanizzato. I pannelli
sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 52 [m² 13.90] 13,90

SOMMANO m² 13,90 20,00 278,00

54 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
02.04.003* la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.001 dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 53 [m² 13.90] *(par.ug.=1/,6) 1,67 23,21

SOMMANO m 23,21 1,95 45,26

55 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in
06.06.003* opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi

tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 54 [m 23.21] 23,21

SOMMANO m 23,21 9,55 221,66

56 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in
PA.03 muratura, con sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante

applicazione di rete preformata in materiale composito fib ... con
fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula 2 2,00 2,00 3,360 13,44
aula 2 2,00 1,50 3,360 10,08

Parziale m2 23,52
centrale termica  *(lung.=1,50+,9) 2,00 2,40 3,360 16,13

Parziale m2 16,13
aula per attività libere 2,00 1,50 3,360 10,08

Parziale m2 10,08
aula 3 *(lung.=6,16+2) 2,00 8,16 3,360 54,84

Parziale m2 54,84
servizi 2,00 3,80 3,360 25,54

Parziale m2 25,54
aula 4 2,00 1,50 3,360 10,08
aula 4 1,00 4,70 3,360 15,79

Parziale m2 25,87

SOMMANO m2 155,98 67,00 10´450,66

57 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 116´080,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´080,96

PA.04 carbonio tipo FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a
miglioramento dell’ancoraggio del rinforzo con le stru ...  di rinforzo
già posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di
inghisaggio + 15 cm di sfiocco.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 56 [m2 155.98] 155,98

SOMMANO cadauno 155,98 42,70 6´660,35

58 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la

scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula 2 2,00 2,00 3,360 13,44
aula 2 2,00 1,50 3,360 10,08

Parziale m² 23,52
centrale termica  *(lung.=1,50+,9) 2,00 2,40 3,360 16,13

Parziale m² 16,13
aula per attività libere 2,00 1,50 3,360 10,08

Parziale m² 10,08
aula 3 *(lung.=6,16+2) 2,00 8,16 3,360 54,84

Parziale m² 54,84
servizi 2,00 3,80 3,360 25,54

Parziale m² 25,54
aula 4 2,00 1,50 3,360 10,08
aula 4 1,00 4,70 3,360 15,79

Parziale m² 25,87

SOMMANO m² 155,98 13,38 2´087,01

59 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007* Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
.001 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 58 [m² 155.98] 155,98

SOMMANO m² 155,98 24,12 3´762,24

60 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica al quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula 3 28,16 3,000 84,48
aula att libere 37,52 3,000 112,56
aula 4 28,54 3,000 85,62
corridoio 19,97 3,000 59,91

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 342,57 128´590,56
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R I P O R T O 342,57 128´590,56

servizi 28,00 1,200 33,60
aula 2 25,24 3,000 75,72

SOMMANO m² 451,89 8,25 3´728,09

INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994  (SbCat
2)

61 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali,
PA.12 compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, escluso il calo in basso
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
aula 1 8,00 0,600 4,80
aula insegnanti 5,30 0,600 3,18
wc 1,80 0,600 1,08
ingresso 4,20 0,600 2,52

Parziale m² 11,58

SOMMANO m² 11,58 8,69 100,63

62 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra
PA.17 minerale modulare (proveniente da recupero compensato a parte con

altro articolo), posti in opera per incastro su ... alvanizzato. I pannelli
sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 61 [m² 11.58] 11,58

SOMMANO m² 11,58 20,00 231,60

63 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
02.04.003* la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.001 dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 62 [m² 11.58] *(par.ug.=1/,6) 1,67 19,34
(par.ug.=,02/1,95) 0,01 -0,01

Sommano positivi m 19,34
Sommano negativi m -0,01

SOMMANO m 19,33 1,95 37,69

64 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in
06.06.003* opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi

tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 63 [m 19.33] 19,33
(par.ug.=,1/9,55) 0,01 0,01

SOMMANO m 19,34 9,55 184,70

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 132´873,27
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R I P O R T O 132´873,27

65 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in
PA.03 muratura, con sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante

applicazione di rete preformata in materiale composito fib ... con
fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
aula 1 2,00 8,00 3,360 53,76
aula insegnanti 2,00 5,30 3,360 35,62
wc 2,00 1,80 3,360 12,10
ingresso 4,20 3,360 14,11

Parziale m2 115,59

SOMMANO m2 115,59 67,00 7´744,53

66 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di
PA.04 carbonio tipo FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a

miglioramento dell’ancoraggio del rinforzo con le stru ...  di rinforzo
già posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di
inghisaggio + 15 cm di sfiocco.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 65 [m2 115.59] 115,59

SOMMANO cadauno 115,59 42,70 4´935,69

67 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007* Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
.001 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 58 [m² 155.98] 155,98

SOMMANO m² 155,98 24,12 3´762,24

68 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica al quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
aula 1 *(lung.=7,90+5,97) 13,87 3,000 41,61
aula insegnanti 15,88 3,000 47,64
wc 12,00 1,200 14,40
ingresso 12,50 3,000 37,50

Parziale m² 141,15
aula 1 2,00 0,50 1,900 -1,90
aula 1 2,00 1,20 1,530 -3,67
aula 1 1,00 1,20 1,900 -2,28
aula 1 2,00 0,80 1,960 -3,14

Parziale m² -10,99
sala insegnanti 1,20 1,530 -1,84
sala insegnanti 2,00 0,80 -1,960 -3,14

Parziale m² -4,98

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 125,18 149´315,73
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R I P O R T O 125,18 149´315,73

wc 2,00 0,80 -1,960 -3,14

Parziale m² -3,14
ingresso -2,00 1,80 2,450 -8,82
ingresso 1,00 0,78 1,960 -1,53

Parziale m² -10,35

Sommano positivi m² 141,15
Sommano negativi m² -29,46

SOMMANO m² 111,69 8,25 921,44

INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO  (SbCat 1)

69 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica al quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Tinteggiatura esterna *(lung.=1,80+0,47+2,67+0,32+0,67+14,3+
0,60+0,60+1,6+18+0,6+6,6+7) 55,23 3,360 185,57

Parziale m² 185,57
Finestre - porte esterne 6,00 0,60 1,900 -6,84

7,00 1,20 1,500 -12,60
4,00 1,20 1,900 -9,12
3,00 1,38 2,470 -10,23

1,05 2,450 -2,57
1,55 0,670 -1,04
0,75 0,670 -0,50
0,62 1,530 -0,95
0,85 2,400 -2,04
1,20 1,550 -1,86
0,60 1,550 -0,93

(par.ug.=133,25/8,25) 16,15 -16,15

Parziale m² -64,83

Sommano positivi m² 185,57
Sommano negativi m² -64,83

SOMMANO m² 120,74 8,25 996,11

INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994  (SbCat
2)

70 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica al quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1 - INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Pareti esterne *(lung.=8,65+9,9+2+2,4) 22,95 3,360 77,11
Finestre 2,00 0,50 1,900 -1,90

3,00 1,20 1,530 -5,51
1,20 1,900 -2,28
1,80 2,450 -4,41

Sommano positivi m² 77,11
Sommano negativi m² -14,10

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 63,01 151´233,28
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R I P O R T O 63,01 151´233,28

SOMMANO m² 63,01 8,25 519,83

ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988  (Cat 2)
ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988

(SbCat 3)

71 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra
PA.17 minerale modulare (proveniente da recupero compensato a parte con

altro articolo), posti in opera per incastro su ... alvanizzato. I pannelli
sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 13 [m² 100.31] 100,31
a detrarre lo sfrido -10,00

Sommano positivi m² 100,31
Sommano negativi m² -10,00

SOMMANO m² 90,31 20,00 1´806,20

ONERI SPECIALI SICUREZZA  (SbCat 4)

72 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo
26.01.04.22. d'uso mensile Triangolare lato mm 140
001 SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

10,00

SOMMANO cad 10,00 1,27 12,70

73 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.05 attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di

durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso
mensile
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,26 50,52

74 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.23. Rettangolare mm 500x700
006 SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

5,00

SOMMANO cad 5,00 8,04 40,20

75 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
26.02.03.21 Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di

lunghezza variabile sino a 3,00 m, per  ... appoggio, chioderia varia,
successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 153´662,73
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R I P O R T O 153´662,73

SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA
10,00

SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30

76 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
26.02.06.02 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da

applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA
PER PROTEZIONE PAVIMENTI  *(par.ug.=(154000-153838,28)/
4,1) 39,44 39,44
PER PROTEZIONE PAVIMENTI 32,33

SOMMANO m² 71,77 4,11 294,97

Parziale LAVORI A CORPO euro 154´000,00

T O T A L E   euro 154´000,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 154´000,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 154´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 INTERVENTO LOCALE 51´000,00 33,117
  002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 103´000,00 66,883

Totale CATEGORIE euro 154´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO 28´350,17 18,409
  002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 18´438,35 11,973
  003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 106´770,79 69,332
  004 ONERI SPECIALI SICUREZZA 440,69 0,286

Totale SUB CATEGORIE euro 154´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 154´000,00 100,000

C:001 OG1 euro 154´000,00 100,000

C:001.001      INTERVENTO LOCALE euro 51´000,00 33,117

C:001.001.001           INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO euro 28´350,17 18,409
C:001.001.002           INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 euro 18´438,35 11,973
C:001.001.003           ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 4´211,48 2,735

C:001.002      ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 103´000,00 66,883

C:001.002.003           ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 102´559,31 66,597
C:001.002.004           ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69 0,286

TOTALE  euro 154´000,00 100,000

     Spinetoli, __________

Il Tecnico
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 14,84 14,60 216,66 0,00

2 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di
02.01.006* sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli

tr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO m³ 18,17 262,00 4´760,54 0,00

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 44,02 4,02 176,96 0,00

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 15,17 4,24 64,32 0,00

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
02.03.002* di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
.002 d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 16,36 182,45 2´984,88 0,00

6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in
02.03.007* cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza.
.002 Sono co ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
SOMMANO m² 43,34 53,65 2´325,19 0,00

7 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.010* civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta

negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 441,11 13,38 5´902,05 0,00

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in

moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m² 25,25 5,70 143,93 0,00

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 30,16 15,40 464,46 139,34 30,000

10 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
02.04.001* naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del

materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 3,50 21,48 75,18 33,83 45,000

11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
02.04.003* nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 132,03 1,95 257,46 90,11 35,000

12 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 17´371,63 263,28
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02.04.003* nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.004 ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres,

ceramica, laterizio o marmo.
SOMMANO m 28,97 2,48 71,85 25,15 35,000

13 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 9,83 23,39 229,92 183,94 80,000

14 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 3,36 2,06 6,92 5,54 80,000

15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 27,72 139,33 3´862,23 965,56 25,000

16 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 27,72 16,62 460,71 105,96 23,000
.004
17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 30,64 25,99 796,33 358,35 45,000

18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 101,94 35,34 3´602,56 1´621,15 45,000

19 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di
03.03.027* getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi

...  3 N/mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 22,71 32,95 748,29 59,86 8,000

20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 2´615,71 1,78 4´655,96 1´303,67 28,000

21 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.01.009.00 qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ...
3 er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o

conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 101,76 21,99 2´237,70 1´006,97 45,000

22 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di componenti salini. Iniezioni
04.01.012.00 di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super v
3 ...  ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori

oltre i mm 45 e fino a mm 65.
SOMMANO m 8,48 27,53 233,45 88,71 38,000

23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
06.01.007* formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
.001 ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare

l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 484,34 24,12 11´682,29 5´140,19 44,000

24 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore
06.03.002* della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ...

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 3,50 105,08 367,78 139,76 38,000

25 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per
06.04.010* esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono
.002 c ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24

circa, con malta di allettamento.
SOMMANO m² 30,16 41,90 1´263,70 556,03 44,000

26 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con
06.04.021* superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con
.001 ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per

dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.
SOMMANO m² 26,50 37,69 998,79 429,48 43,000

27 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di
06.06.001* zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con

collanti  ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 28,97 12,11 350,83 157,87 45,000

28 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini
06.06.003* battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e

chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

SOMMANO m 132,04 9,55 1´260,99 567,43 45,000

29 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera al  ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m² 19,96 7,23 144,31 51,95 36,000

30 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante
07.01.006.00 bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
2 distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m² 22,95 12,36 283,66 99,28 35,000

31 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
07.03.005 reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e

compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 28,90 33,42 965,84 367,02 38,000

32 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di
09.03.001.00 alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
1 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A

battuta semplice ad una o più ante.
SOMMANO m² 13,12 214,81 2´818,31 225,46 8,000

33 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.011.00 larghezza) Per un anta.
1 SOMMANO cad 1,00 223,62 223,62 17,89 8,000

34 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o
12.01.005.00 al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ...
2 imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di

idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO m² 1´048,02 8,25 8´646,16 5´447,09 63,000

35 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame del
24.09.004* diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

SOMMANO m 3,36 25,86 86,89 52,13 60,000

36 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
26.01.04.05 della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di

dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I.
Costo d'uso mensile

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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SOMMANO cad 2,00 25,26 50,52 1,01 2,000

37 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.22. Triangolare lato mm 140
001 SOMMANO cad 10,00 1,27 12,70 0,25 2,000

38 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm
26.01.04.23. 500x700
006 SOMMANO cad 5,00 8,04 40,20 0,80 2,000

39 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12
26.02.03.21 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per  ...

appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché
lo smontaggio a lavoro ultimato.

SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30 2,12 5,000

40 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
26.02.06.02 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi

... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m² 71,77 4,11 294,97 14,75 5,000

41 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
PA.01 ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da

attrav ... erenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm¦)
per diametro esterno da 131
a 160 mm.

SOMMANO m 222,66 77,91 17´347,44 7´560,01 43,580

42 F.p.O. di Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati
PA.02 tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.

SOMMANO kg 3´562,56 2,92 10´402,68 3´527,55 33,910

43 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura, con sistema tipo
PA.03 H-PLANET di Fibre Net, mediante applicazione di rete preformata in materiale

composito fib ... con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.

SOMMANO m2 430,22 67,00 28´824,74 10´881,34 37,750

44 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio tipo FB-
PA.04 TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a miglioramento dell’ancoraggio del rinforzo

con le stru ...  di rinforzo già posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di inghisaggio + 15 cm di
sfiocco.

SOMMANO cadauno 430,22 42,70 18´370,40 8´988,63 48,930

45 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di solai in
PA.05 laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con fornitura e posa in opera di

rete in materi ... o in quota, l'eventuale ripristino delle superfici e qualsiasi altro
materiale o lavorazione non espressamente indicati.

SOMMANO m2 118,70 35,48 4´211,48 1´800,83 42,760

46 Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed arredi fissati a muro
PA.06 o a soffitto quali: elementi di protezione dei termosifoni, specchi, bacheche, guide per te

...  qualunque forma e dimensioni.  E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 43,00 10,00 430,00 375,56 87,340

47 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastra interna da 33,1 mm
PA.07 trasparente (bassoemissiva antinfortunistica), intercapedine in alluminio argento da 16

mm con Sali interni doppia sigillatura e gas argon, lastra esterna da 33,1 mm trasparente
(antinfortunistica), Ug 1.1

SOMMANO m2 15,61 45,00 702,45 95,60 13,610

48 F.p.O. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per interventi sull’esterno
PA.08 applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo cellulare e

... pittura di finitura colorata anche a strisce verticali di colorazione variabile (alternate
ogni 50 cm) a scelta del DL.

SOMMANO m² 35,36 82,77 2´926,75 825,64 28,210

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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49 Compenso al conferimento a discarica autorizzata per materiali rifiuto, e incluso l'onere
PA.09 per il conferimento, la certificazione secondo codici CER del rifiuto conferito, incluso

ogni onere e magistero per dare compiuta l'attività o la lavorazione.
SOMMANO m3 44,02 8,00 352,16 0,00

50 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
PA.10 ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.
SOMMANO m2 22,40 23,39 523,94 523,94 100,000

51 Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la certificazione del corretto
PA.11 funzionamento ed esercizio dell'impianto esistente incluso nel prezzo) di apparecchiature

... er limitati kit di rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cad 17,00 22,00 374,00 312,48 83,550

52 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
PA.12 rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO m² 125,79 8,69 1´093,11 1´093,11 100,000

53 F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate termoacustiche isolanti
PA.13 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su

infiss ... di. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione
minima m² 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.

SOMMANO m² 13,12 67,96 891,64 80,34 9,010

54 Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc, incluso i sottofondi,
PA.14 a filo di sega diamantata, compreso il taglio superficiale e profondo (del massetto di p ...

la realizzazione del nuovo pavimento. E' incluso ogni onere e magistero per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´017,00 1´017,00 191,60 18,840

55 Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di apparecchi idro-
PA.15 sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei

mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 8,00 35,00 280,00 245,08 87,530

56 Onere per la rimozione e il successivo rimantaggio (incluso certificazione dell'impianto
PA.16 ai sensi del DM 37/08) di apparecchi illuminanti (plafoniera per lampade fluorescenti,

plaf ... io nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata laddove occorrente.

SOMMANO cad 5,00 25,00 125,00 98,05 78,440

57 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra minerale modulare
PA.17 (proveniente da recupero compensato a parte con altro articolo), posti in opera per

incastro su ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 115,79 20,00 2´315,80 1´278,09 55,190

Parziale LAVORI A CORPO euro 154´000,00 57´136,50 37,102

T O T A L E   euro 154´000,00 57´136,50 37,102

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 154´000,00 57´136,50 37,102

C:001 OG1 euro 154´000,00 57´136,50 37,102

C:001.001      INTERVENTO LOCALE euro 51´000,00 22´253,01 43,633

C:001.001.001           INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO euro 28´350,17 12´225,46 43,123
C:001.001.002           INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 euro 18´438,35 8´226,72 44,617
C:001.001.003           ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 4´211,48 1´800,83 42,760

C:001.002      ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 103´000,00 34´883,49 33,867

C:001.002.003           ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 102´559,31 34´864,56 33,995
C:001.002.004           ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69 18,93 4,296

TOTALE  euro 154´000,00 57´136,50 37,102

     Spinetoli, __________

Il Tecnico
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 14,84 14,60 216,66 3,41 1,575

2 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di
02.01.006* sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli

tr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO m³ 18,17 262,00 4´760,54 76,12 1,599

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 44,02 4,02 176,96 2,64 1,493

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 15,17 4,24 64,32 1,06 1,651

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
02.03.002* di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
.002 d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 16,36 182,45 2´984,88 47,76 1,600

6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in
02.03.007* cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza.
.002 Sono co ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
SOMMANO m² 43,34 53,65 2´325,19 37,27 1,603

7 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.010* civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta

negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 441,11 13,38 5´902,05 92,67 1,570

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in

moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m² 25,25 5,70 143,93 2,27 1,579

9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 30,16 15,40 464,46 7,54 1,623

10 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
02.04.001* naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del

materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 3,50 21,48 75,18 1,19 1,583

11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
02.04.003* nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 132,03 1,95 257,46 3,96 1,538

12 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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02.04.003* nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.004 ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres,

ceramica, laterizio o marmo.
SOMMANO m 28,97 2,48 71,85 1,16 1,613

13 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 9,83 23,39 229,92 3,64 1,582

14 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 3,36 2,06 6,92 0,10 1,456

15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 27,72 139,33 3´862,23 82,34 2,132

16 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 27,72 16,62 460,71 9,70 2,106
.004
17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 30,64 25,99 796,33 16,85 2,116

18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 101,94 35,34 3´602,56 76,45 2,122

19 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di
03.03.027* getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi

...  3 N/mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 22,71 32,95 748,29 15,89 2,124

20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 2´615,71 1,78 4´655,96 104,62 2,247

21 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.01.009.00 qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ...
3 er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o

conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 101,76 21,99 2´237,70 66,15 2,956

22 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di componenti salini. Iniezioni
04.01.012.00 di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super v
3 ...  ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori

oltre i mm 45 e fino a mm 65.
SOMMANO m 8,48 27,53 233,45 6,87 2,942

23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
06.01.007* formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
.001 ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare

l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 484,34 24,12 11´682,29 188,91 1,617

24 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore
06.03.002* della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ...

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 3,50 105,08 367,78 5,88 1,599

25 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per
06.04.010* esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono
.002 c ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24

circa, con malta di allettamento.
SOMMANO m² 30,16 41,90 1´263,70 20,21 1,599

26 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con
06.04.021* superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con
.001 ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per

dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.
SOMMANO m² 26,50 37,69 998,79 15,90 1,592

27 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di
06.06.001* zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con

collanti  ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 28,97 12,11 350,83 5,50 1,569

28 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini
06.06.003* battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e

chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

SOMMANO m 132,04 9,55 1´260,99 19,81 1,571

29 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera al  ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m² 19,96 7,23 144,31 3,19 2,213

30 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante
07.01.006.00 bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
2 distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m² 22,95 12,36 283,66 5,97 2,104

31 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
07.03.005 reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e

compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 28,90 33,42 965,84 20,80 2,154

32 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di
09.03.001.00 alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
1 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A

battuta semplice ad una o più ante.
SOMMANO m² 13,12 214,81 2´818,31 45,12 1,601

33 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.011.00 larghezza) Per un anta.
1 SOMMANO cad 1,00 223,62 223,62 3,58 1,601

34 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o
12.01.005.00 al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ...
2 imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di

idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO m² 1´048,02 8,25 8´646,16 136,26 1,576

35 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame del
24.09.004* diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.

SOMMANO m 3,36 25,86 86,89 2,89 3,326

36 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
26.01.04.05 della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di

dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I.
Costo d'uso mensile

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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SOMMANO cad 2,00 25,26 50,52 0,00

37 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.22. Triangolare lato mm 140
001 SOMMANO cad 10,00 1,27 12,70 0,00

38 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm
26.01.04.23. 500x700
006 SOMMANO cad 5,00 8,04 40,20 0,00

39 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12
26.02.03.21 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per  ...

appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché
lo smontaggio a lavoro ultimato.

SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30 0,00

40 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
26.02.06.02 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi

... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m² 71,77 4,11 294,97 0,00

41 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
PA.01 ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da

attrav ... erenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm¦)
per diametro esterno da 131
a 160 mm.

SOMMANO m 222,66 77,91 17´347,44 695,88 4,011

42 F.p.O. di Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati
PA.02 tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.

SOMMANO kg 3´562,56 2,92 10´402,68 364,09 3,500

43 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura, con sistema tipo
PA.03 H-PLANET di Fibre Net, mediante applicazione di rete preformata in materiale

composito fib ... con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.

SOMMANO m2 430,22 67,00 28´824,74 864,75 3,000

44 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio tipo FB-
PA.04 TIE08- CHTA di Fibre Net o equivalente, a miglioramento dell’ancoraggio del rinforzo

con le stru ...  di rinforzo già posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di inghisaggio + 15 cm di
sfiocco.

SOMMANO cadauno 430,22 42,70 18´370,40 367,41 2,000

45 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di solai in
PA.05 laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con fornitura e posa in opera di

rete in materi ... o in quota, l'eventuale ripristino delle superfici e qualsiasi altro
materiale o lavorazione non espressamente indicati.

SOMMANO m2 118,70 35,48 4´211,48 210,57 5,000

46 Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed arredi fissati a muro
PA.06 o a soffitto quali: elementi di protezione dei termosifoni, specchi, bacheche, guide per te

...  qualunque forma e dimensioni.  E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 43,00 10,00 430,00 4,30 1,000

47 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastra interna da 33,1 mm
PA.07 trasparente (bassoemissiva antinfortunistica), intercapedine in alluminio argento da 16

mm con Sali interni doppia sigillatura e gas argon, lastra esterna da 33,1 mm trasparente
(antinfortunistica), Ug 1.1

SOMMANO m2 15,61 45,00 702,45 14,05 2,000

48 F.p.O. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per interventi sull’esterno
PA.08 applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo cellulare e

... pittura di finitura colorata anche a strisce verticali di colorazione variabile (alternate
ogni 50 cm) a scelta del DL.

SOMMANO m² 35,36 82,77 2´926,75 46,95 1,604

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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49 Compenso al conferimento a discarica autorizzata per materiali rifiuto, e incluso l'onere
PA.09 per il conferimento, la certificazione secondo codici CER del rifiuto conferito, incluso

ogni onere e magistero per dare compiuta l'attività o la lavorazione.
SOMMANO m3 44,02 8,00 352,16 3,52 1,000

50 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
PA.10 ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.
SOMMANO m2 22,40 23,39 523,94 5,24 1,000

51 Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la certificazione del corretto
PA.11 funzionamento ed esercizio dell'impianto esistente incluso nel prezzo) di apparecchiature

... er limitati kit di rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cad 17,00 22,00 374,00 7,48 2,000

52 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
PA.12 rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO m² 125,79 8,69 1´093,11 10,94 1,000

53 F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate termoacustiche isolanti
PA.13 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su

infiss ... di. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione
minima m² 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.

SOMMANO m² 13,12 67,96 891,64 14,14 1,586

54 Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc, incluso i sottofondi,
PA.14 a filo di sega diamantata, compreso il taglio superficiale e profondo (del massetto di p ...

la realizzazione del nuovo pavimento. E' incluso ogni onere e magistero per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´017,00 1´017,00 20,34 2,000

55 Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di apparecchi idro-
PA.15 sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei

mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 8,00 35,00 280,00 4,76 1,700

56 Onere per la rimozione e il successivo rimantaggio (incluso certificazione dell'impianto
PA.16 ai sensi del DM 37/08) di apparecchi illuminanti (plafoniera per lampade fluorescenti,

plaf ... io nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata laddove occorrente.

SOMMANO cad 5,00 25,00 125,00 2,13 1,700

57 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra minerale modulare
PA.17 (proveniente da recupero compensato a parte con altro articolo), posti in opera per

incastro su ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 115,79 20,00 2´315,80 49,89 2,154

Parziale LAVORI A CORPO euro 154´000,00 3'559,31 2,311

T O T A L E   euro 154´000,00 3'559,31 2,311

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 154´000,00 3'559,31 2,311

C:001 OG1 euro 154´000,00 3'559,31 2,311

C:001.001      INTERVENTO LOCALE euro 51´000,00 1´000,00 1,960

C:001.001.001           INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO euro 28´350,17 626,17 2,209
C:001.001.002           INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 euro 18´438,35 424,08 2,300
C:001.001.003           ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 4´211,48 50,25 1,193

C:001.002      ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 103´000,00 2´559,31 2,485

C:001.002.003           ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 102´559,31 2´559,31 2,495
C:001.002.004           ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69 0,00 0,000

TOTALE ONERI SICUREZZA ORDINARIA O DIRETTA euro 154´000,00 3'559,31 2,311

     Spinetoli, __________

Il Tecnico
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti
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COMPUTO METRICO ONERI 
SICUREZZA SPECIALE O 
INDIRETTA
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Spinetoli, ____________

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

Comune di Spinetoli

IL TECNICO
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1  (SpCat 1)
ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988  (Cat 2)

ONERI SPECIALI SICUREZZA  (SbCat 4)

1 / 72 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo
26.01.04.22. d'uso mensile Triangolare lato mm 140
001 SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

10,00

SOMMANO cad 10,00 1,27 12,70

2 / 73 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.05 attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di

durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso
mensile
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,26 50,52

3 / 74 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.23. Rettangolare mm 500x700
006 SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

5,00

SOMMANO cad 5,00 8,04 40,20

4 / 75 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
26.02.03.21 Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di

lunghezza variabile sino a 3,00 m, per  ... appoggio, chioderia varia,
successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30

5 / 76 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
26.02.06.02 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da

applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA
PER PROTEZIONE PAVIMENTI  *(par.ug.=(154000-153838,28)/
4,1) 39,44 39,44
PER PROTEZIONE PAVIMENTI 32,33

SOMMANO m² 71,77 4,11 294,97

Parziale LAVORI A CORPO euro 440,69

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli

A   R I P O R T A R E 440,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 440,69

T O T A L E   euro 440,69
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COMMITTENTE: Comune di Spinetoli
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 440,69 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 440,69 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 INTERVENTO LOCALE 0,00 0,000
  002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 440,69 100,000

Totale CATEGORIE euro 440,69 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO 0,00 0,000
  002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 0,00 0,000
  003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 0,00 0,000
  004 ONERI SPECIALI SICUREZZA 440,69 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 440,69 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 440,69 100,000

C:001 OG1 euro 440,69 100,000

C:001.002      ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 440,69 100,000

C:001.002.004           ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69 100,000

TOTALE ONERI SICUREZZA SPECIALE O INDIRETTA euro 440,69 100,000

     Spinetoli, __________

Il Tecnico
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti
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