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DEFINIZIONI

Codice dei Contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Regolamento Generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, per la parte non abrogata;
Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvate con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145 per la parte
non abrogata dal D.P.R. 207/2010; '

Decreto n.81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora Fappalto sia indetto da
una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende I'Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei Contratti,
che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi def'articolo 45 del
Codice dei Contratti, che si & aggiudicato il contratio;

RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell'articolo 31 def Codice dei Contratti;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori, tecnico
incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111 del Codice dei Contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 30 comma 5 del Codice dei Contratti e dell'art. 196
del Regolamento Generale;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da
una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del
Regolamento Generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all'allegato XV, punto 3, capoverso 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e agli articoli 89,
comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato de! personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli
oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui allarticolo 39, comma 3, del
D.P.R. 207/2010, alfarticolo 95, comma 5 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n.81 del
2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati
allinterno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dej rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del D.P.R. 207/2010, all'articolo 95, comma
10, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo € comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del
cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del D.P.R. 207/2010 e all'articolo 97 comma 6 del
Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Pag.4/63



Comune di Ponzano di Fermo
SEZIONE |

DEFINIZIONE TECNICA ed ECONOMICA dei LAVORI

CAPITQLO 1 : ; NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1.1 Valutazione dei lavori — condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tuti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali,
che I'Appaltatore dovra sostenere per 'esecuzione di tutta 'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella pils completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, di sicurezza, efc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto
delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pill completa ed approfondita conoscenza delle quantita
e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata
valutazione 0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati alfesecuzione dei
lavori.

Articolo 1.2 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dei

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATT! STRADALI EXTRAURBANTI".

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effetiuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trovando sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

Ai fini del'art.3, comma 5 della Legge n.136/2010 e deli'art. 66, comma 4 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
F57H18000470004

Articolo 1.3 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori € delle forniture da valutarsi a misura ammonta complessivamente ad € 348.750,35 {L.V.A.
esclusa).

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti e degli importi di classifica per la
qualificazione di cui all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010, si rileva I'importo riportato nella tabella seguente:

A1) OPEre SIradali........coevrverri et € 337.834,63]

A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso ........cc..ovveeeciveeeeeesesnens ¢ 10.91572
SOMMANO ..ot st sttt st bbb e e € 348.750,35!
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Articolo 1.4 Modalita di stipulazione del contratto

il contratto & stipulato “a misura” ai sensi del'articolo 3, comma 1, lettere eeeee) del Codice dei Contratti, nonché degli
articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento Generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, pud
variare in aumento e diminuzione, per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali, di cui allart. 119 del D.P.R.
207/2010.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del'articolo 106 e 149 del Codice dei Contratti.

Articolo 1.5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del Regolamento Generale e in conformita allallegato «A» al predetio Regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «0G 3 - lavori stradali».

i subappalto ¢ disciplinato dall'art. 105 del d.Igs. 50/2016.

Articolo 1.6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
A1) Opere stradali.... ..o s € 337.834,63
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti @ rbasso .....ovevecvercve e, ¢ 10.915,72
SOMMANO ..o et bbb issbene e € 348.750,35
Articolo 1.7 Descrizione sommaria delle opere

L'oggetto dell'intervento riguarda la bitumatura di tratti stradali comunali { oggi inghiaiati } in contrada Schito, Mileto, Spino,
Fonte e Crocefissetto, con esecuzione di tappetino da 6 cm, previa preparazione di fondo con stabifittazione a calce e
ricarico di inerte stabilizzato .

Esecuzione di cordolo e zanelia in calcestruzzo tratli di strada ed esecuzione opere di raccolta acqua di pioggia (tombini
stradali).
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CF-\P!TOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 2.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali i lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo
conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
frovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

*  D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi;

+  D.M. 19 aprile 2000, n.145, per la parte non abrogata dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
+ D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per la parte non abrogata;

+  D.Lgs. n.81 del 2008.

Articolo 2.2 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, i seguenti documenti e di cui I'Appaltatore dichiara di avere
preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

+ il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

» il Capitolato Speciale d'Appalto;

+ gl elaborati grafici progettuali e le relazioni ancorché non allegati, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi
del successivo paragrafo 3;

+  lelenco dei prezzi unitari;

» il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;

+  le polizze di garanzia di cui agli articoli 6.2 e 6.4;

Sono contraftualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Codice dei Contratti;

» il Regolamento Generale, per quanto applicabile;

« il decreto legislativo n.81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratfo e sono estranei ai rapporti negoziali:

» il computo metrico e il computo metrico estimativo;

Articolo 2.3 Stipulazione del contratto - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

L a sottoscrizione del contratto e dei suoi allegatli da parte del'appaliatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenzae
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.
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L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progetiuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
limmediata esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, a pena di nulfita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alfart.3
della Legge n°136/2010 e successive modifiche.

Il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societd Poste ltaliana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La
comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giomi dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello
stesso termine il contraente deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente afle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla fracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del
conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o
azione risarcitoria, di rivalsa 0 comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi efo accessori.

Articolo 2.4 Danni di forza maggiore

| danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dallart. 166 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,
avvertendo che la denuncia del danno di cui all'art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto entro it termine di otto giorni
da quello del verificarsi del danno.

Articolo 2.5 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dellappaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo trovera
applicazione I'art. 110 del Codice dei Contratti.

Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento delfimpresa mandataria o di una impresa mandante
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 del’articolo 48 del Codice dei Contratti.

Articolo 2.6 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

Nel contratto I'Appaltatore elegge it suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede f'ufficio della
Direzione favori, ovvero presso gli uffici comunali ¢ lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciute
nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresi Pobbligo di comunicare, ai sensi dellart3 del D.M.
145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo,
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; deve inoltre
depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art.4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con
atto pubblico a persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto
ai sensi del comma 1.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico abilitalo in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dellappaltatore per
discipling, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
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causati dallimperizia o dalla negligenza di defti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persona di cui ai commi 2 o 4, deve essere tempestivamente
nofificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 2.7 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di questuitimo, si applicano rispettivamente gli artt. 3.8, 4.1 del Capitolato Generale.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.
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CAPITQLO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 3.1 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale confratto; la consegna dei lavori, risultante da apposito verbale
deve avvenire non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Diretore dei Lavori fissa
un nuovo termine perentorio; decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Amministrazione di risolvere il contratto
e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore; i termini per
F'esecuzione dei favori decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Qualora sia indefta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & comunque
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto e comma 13, del Codice dei Contratti, se il
mancato inizio dei lavori determina un grave danno allinteresse pubblico che Popera appaltata ¢ destinata a soddisfare; la
Direzione Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale ie motivazioni che
giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora in sede di consegna dei lavori il Direttore dei lavori riscontri differenze, fra le condizioni locali ed i progetto
esecutivo, non procede alfla consegna e ne riferisce immediatamente al Responsabile del Procedimento, indicandone le
cause e le differenze riscontrate.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al'art.90, comma 9 e dell'allegato XVi! del D.Igs. 81/2008 prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito afia Direzione Lavori. La redazione del
verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.

Articolo 3.2 Termini per ['ultimazione dei lavori

it tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti
dalla data de! verbale di consegna dei lavori.

Subito dopo la consegna dei lavori, limpresa procedera al tracciamento ed alla picchettazione delle opere ed all'inizio dei
lavori stessi.

| lavori dovranno procedere senza interruzioni, nel rispetto del cronogramma allegato al progetto, che tiene conto delfle
avversita atmosferiche che caratterizzano il normale andamento stagionale annuo.

Per lincidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole resta convenuto che si considerano giornate piovose quelle
nelle quali la precipitazione & stata superiore a mm 5 e giornate di gelo quelle per le quali é stata rilevata una temperatura
minima uguale o inferiore a 0,00 °C; per l'individuazione dei giorni di pioggia o di gelo ¢i si atterra alle rilevazioni operate
dalla stazione pluviografica competente nella zona dove si svolge l'intervento.

L'appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Imprese per conto
dell’ Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato
di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell'opera.

Sono escluse anche le cause di ritardata consegna derivanti dalla sospensione delle lavorazioni ordinate dal Coordinatore

per I'esecuzione, e/o le sospensioni dei lavori ordinate dal Committente o Responsabile dei Lavori, anche atfraverso fa D.L.,
su proposta del Coordinatore per 'Esecuzione, nei casi previsti dall'art.92 del D.Lgs. 81/2008.
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Articolo 3.3 Sospensioni, riprese e proroghe

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori si fa riferimento all'art. 107, comma 1, 2, 3, 4 del Codice dei
Contratti e precisamente:

» In tutli i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con lintervento deffesecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, defle opere la cui esecuzione rimane inferrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. |l verbale & inolirato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

+ Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dagli articoli 106 e 149 del Codice dei Contratti; nella sospensione dovuta alla redazione di una
perizia di variante, it tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto;
nessun indennizzo spetta all appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

+ La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione
di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

+ Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto
all'esecutore negli altri casi.

+ Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atfo in apposito verbale. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso alll ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

+ Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige it verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccerfata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori & controfirmato dall'appaltatore.

« | verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di
cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarita ovvero discordanze con
gli ordini impartiti alla direzione lavori, pud nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere 'efficacia
dei verbali.

Quanto I'Appaltatore per cause a lui non imputabifi non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato previsto all’art.3.2
pué richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di
cui al predetto art.3.2, ai sensi del'art. 107, comma 5 del Codice dei Contratti.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell'art.107 de! Codice dei Contratti, 'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

+ il ritardo nellinstallazione del cantiere e nelf'allacciamento alle refi tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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+ Fadempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore
per 'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

+ l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da
questa;

+ il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

+ il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appalto;

+ la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

+ le eventuali controversie tra 'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a
caratiere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

+ le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

» le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi delf'articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

La disposizione riguardante sospensioni, riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano 'onere in capo
allappaftatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalita di cui al successivo
art.3.5.

Articolo 3.4 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nelf'ultimazione dei lavori potra essere applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
* nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Diretiore dei Lavori per la consegna degli stessi;

+ nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art.3.1, comma 6;

+ nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

+ nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora I'appaltatore, in

seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
all’art.3.5.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 2, lettera ¢) e applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo netto contrattuale.

il Direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nellandamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione; qualora if ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al
10 per cento dellimporto netto contrattuale trova applicazione P’art.3.6 in materia di risoluzione del contratto.

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Le penali, valutate dalla Direzione favori, vengono iscritte a debito
dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, gualora in corso d'opera la Direzione Lavori
ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul
conto finale non sia sufficiente a coprire limporto delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di
avanzamento precedenti.
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Articolo 3.5 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e
comunque prima dell'inizio dei favori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ¢ afla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata #f programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori delf'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario afla migfior esecuzione dei avori e in particolare:

* per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

+ per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

« per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotia la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

* per la necessita o 'opportunité di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;
+ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alfart.92 del D.Lgs.

n.81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con it piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui
al comma 2.

Articolo 3.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

I comportamenti delPappaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscifa dei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, sono causa di risoluzione del confratto, ai sensi delfart. 108 comma 3 del Codice dei Contratti.

L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo
dal programma temporale & causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 comma 4 del Codice dei Contratti. La
riscluzione del contratto frova applicazione dopo la formale messa in mora dellappaltatore con assegnazione di un termine per
compiere i lavori non inferiore a giomni 10 entro i quali 'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato e
redatto il processo verbale in contraddittorio con V'appaltatore, qualora 'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve i
contratto.

In ogni caso, I'appaltatore € obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
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CF\P!TOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 4.1 Anticipazione

Al sensi delfart.35 comma 18 del Codice dei Contratti, & dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al
20% (20 per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
{quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell'anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma del'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione & revocata, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi dell’Appaltatore
secondo i tempi contratiuali; sulle somme restituite sono dovuti gii interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) limporto della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una impresa bancaria
autorizzata ai sensi del D.Lgs. n.385 del 01/09/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

Vassicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettiva attivity; la
garanzia pud essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385 del 01/09/1993.

Articolo 4.2 Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, 'appaltatore assume l'obbligo di {racciabilita dei flussi
finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione
alla stazione appaltante e alla prefetiura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitor,
lavoratori autonomi).

Articolo 4.3 Pagamenti in acconto

Al termine dei lavori limpresa avra diritto al pagamento dellimporto in acconto qualora limporto raggiungera la somma di
€ 100.000,00 al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge.
Tale importo & costituito dall'importo contabilizzato ai sensi degli artt.5.2, 5.3, 5.4, 5.5:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
b) compreso della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia delf'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

+ il Direttore dei Lavori redige la contabilitd ed emette lo stato finale dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento
Generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...........c.c.c.ece. » con ['indicazione della data di chiusura;

+ il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento Generale, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con lindicazione della
data di emissione.

Se & stata erogata I'anticipazione di cui all’art.4.1, sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la
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compensazione dell'anticipazione come previsto dal medesimo articolo.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell'apposito mandato e I'erogazione a favore del’'appalitatore.

In occasione di sospensione dei lavori per un periodo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni e cosi pure al termine dei
favori, verra compilato uno stato di avanzamento qualunque sia 'ammontare della rata di acconto maturata, prescindendo
dallimporto minimo di cui al comma 1.

Ogni pagamento ¢é altresi subordinato:

« all'acquisizione del DURC del'appaitatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi delf'articolo 53, comma 2 e ai sensi
dellarticolo 31, comma 7, della Legge n.98 del 2013, i titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in
formato elettronico;

+ all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 7;

» agli adempimenti di cui all’art.9.3 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

+ all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilith dei pagament;

« all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, ai sensi del’articolo 48-bis del D.P.R. n.602 del 1973, introdotto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2008, che il beneficiario non sia inadempiente allobbligo di versamento
derivante dalla nofifica di una o pit cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento &
sospeso € la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo ne! pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni
caso 'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stafa
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
all'art.10.4,

Articolo4.4 Pagamenti a saldo

Entro 30 giorni (trenta) dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo
trasmette al Responsabile del Procedimento.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 30 giori di cui all'art.201 del D.P.R. n°207/2010; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente acceltato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’art.4.3, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali
penali, nulla ostando, & pagata entro 30 giorni {trenta) dopo I'avvenuta emissione del cerificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione.

It pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi deli'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il cerlificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del
carattere di definitivita del medesimo.
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Articolo 4.5 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giomi infercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per 'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso fale termine senza che sia emesso il ceriificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'art.4.3, per causa imputabile alla

Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legistativo n.231 def 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.

E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga #f % (un quarto)
dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 de! codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, & facolta del'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione de! contratto, frascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art.4.4, per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Articolo 4.6 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a del Codice dei Contratli, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 4.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi delf'art. 106 comma 13 del Codice dei Confratti e della Legge 21/01/1991 n°52,
a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la
Banca d'italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto
dal responsabile del procedimento. La cessione € preventivamente regolata da apposito atlo aggiuntivo al presente
contratto.
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CAPITJLO 5 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABIL! PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 5.1 Disposizioni generali relative ai prezzi unitari

| prezzi contenuti nell'allegato Elenco Prezzi si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto
suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili e soggetti al ribasso d'asta contrattuale. Essi sono inoltre comprensivi delle
spese generali dell'utile d'Impresa; le eventuali esclusioni saranno solo quelle espressamente indicate nelle singole voci.

Si intende inoltre che il prezzo delle singole lavorazioni & comprensivo degli oneri relativi al costo per la sicurezza ai sensi
del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e smi, onere non soggetto al ribasso.

Articolo 5.2 Valutazione dei lavori a misura

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi della normativa vigente e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento Generale, per cui risulta eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile 1a loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia
con puntuale motivazione di carattere tecnico e con lindicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al paragrafo precedente, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi come previsto dalla normativa, fermo restando che
le stesse variazioni possono essere predefinite, sotfo il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L.

Nel corrispettivo per 'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
F'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della
perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art.2.2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al primo paragrafo, sono
valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi de! secondo paragrafo, con le relative quantita.

Articolo 5.3 Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nel'enunciazione e nella descrizione del lavoro
a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa agni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabifite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori-a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola delf'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella all’ art 1.6, allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in



Comune di Ponzano di Fermo

SEZIONE |

quanto f'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
F'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (OS}, determinali nella tabella di cui all'articolo 1.3, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata
«oneri sicurezzar e nella tabella all’ art 1.6, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come
esequita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Articolo 5.4 Valutazione dei favori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le modalita previste
dall'articolo 179 del Regolamento Generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’art.7.3
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al

momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gid comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso confrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle
componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e uili nelle misure di cui al successive paragrafo.

Al fini di cui al primo paragrafo, leftera b) e al secondo paragrafo, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste,
nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b} e c), del Regolamento Generale.

Articolo 5.5 Valutazione dei manufatti € dei materiali a pié d'opera

I manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalia direzione dei
favori, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’art.4.3 anche prima della loro messa in opera, per la
meta del prezzo a pie d'opera, come previsto all'art. 180, comma 5 del D.P.R. n°207/2010.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art.4.3, allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

{ materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati
dal direttore dei lavori.
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CAPITC?LO 6 ; CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 6.1 Cauzione provvisoria

Agli offerenti & richiesta cauzione provvisoria ai sensi della vigente normativa prevista dal Codice dei Contratti

Articolo 6.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice dei Contratti, 'Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia pari al 10 % (dieci
per cento) dellimporto contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione & prestata con le modalita di cui alfart. 93 commi 2 e 3 del
Codice dei Contratti; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia di cui al primo paragrafo & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delf'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. !l mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia e
prestata.

L'importo della garanzia put essere ridotto con le modalita previste all'art.93 comma 7, del Codice dei Contratti

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei Contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al primo paragrafo
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione prowvisoria di cui all'art.6.1 da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 6.3 Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei Confratti, Iimporto della cauzione
provvisoria di cui ali’art.6.2 e limporto della garanzia definitiva di cui all’art.6.2 sono ridotte nelle percentuali indicate nei
suddetti articoli qualora ricorrano le condizioni previste.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione
di cui al primo paragrafo, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Articolo 6.4 Assicurazione a carico dellimpresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, 'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori. Nei documenti di gara o di affidamento & stabilito Iimporto della
somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari
circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
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Nello specifico si dovra produrre polizze assicurative di cui all'art. 103 comma 7del D.Lgs 50/2016, specifiche per il cantiere
in oggetto:
- n. 1 polizza di copertura assicurativa stipulata nelia forma “Contractors All Risks (C.A.R.)" che deve prevedere una
somma assicurata cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: ;
partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00;
- n. 1 polizza assicurativa di responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) nellesecuzione dei lavori ed alla struttura
ed impianti esistenti oggetto di intervento, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per un
importo di € 1.000.000,00. ‘ '
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CAPITQLO 7 'DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 7.1 Variazione dei lavori

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dallesecutore se non & disposta dal Direttore
dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati negli art.106
e 149 del Codice dei Contratti.

Non sono considerate varianti ai sensi dell'art.149 del Codice dei Contratti, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati,
che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venii per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite de! dieci per cento dellimporto complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in pit dellimporto contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie,
posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti
o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare limpostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto delfimporto del contratto, pud
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo
far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7.2 Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'art.106 comma 9 del Codice dei Confratti, i titolari dellincarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui all'art.106 comma 2 del
Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art.106 comma 10 del Codice dei Contratti, si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
it mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di
difigenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Articolo 7.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto o adoperare materiali di specie diversa
o0 proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

+ Desumendoli nell'elenco prezzi unitario di cui all'art.2.2 del presente capitolato speciale;
* Ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel confratto;

*+ Quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effetiuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e P'esecutore e approvati
dal responsabile del procedimento; ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi
sono approvati dalla stazione appaltante su proposta de! responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita dei favoro. Tutti i nuovi prezzi sono valutati al lordo sono soggetti al ribasso d'asta.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli l'esecuzione
dei favori o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove l'esecutore
non iscriva riserva negli atli di contabilitd nei modi previsti dagli art.189 e 190 del Regolamento Generale, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.
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C}APITOLO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 8.1 Norme di sicurezza generali

Le modalita esecutive e l'utilizzo delle attrezzature, dei macchinari e degli apprestamenti utili e necessari alla realizzazione
delle opere di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In particolare si richiama I'attenzione sull'obbligo dell'osservanza e dell'applicazione da parte dell'impresa di quanto previsto
dal Titolo Il e Ill e successive modifiche ed integrazioni sul miglioramento della sicurezza e della salute dei tavoratori sul
luogo di lavoro e dal Titolo IV del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei
cantieri temporanei e mobili.

Il Piano di sicurezza e coordinamento non & redatto in quanto non rientrante nella specifica casistica di applicaizone

Resta altresi inteso che in ogni caso 'Appaltatore sara responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione
sia delle vigenti norme di vigilanza e sicurezza sia delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed, in
particolare, nel presente articolo.

Articolo 8.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 8.3 Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e coordinamento non & redatto in quanto non rientrante nella spegcifica casistica di applicaizone.

Nel caso ricorrano le specifiche di applicazione si redigera Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008
n°81 e succ. mod. ed integr.

L'appaltatore pud presentare in fase di esecuzione una o pill proposte motivate di modificazione o di integrazione
all'eventuale piano di sicurezza sostitutivo nei seguenti casi:

+ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

* per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sulfaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni
del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giomni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, nei casi di cui al paragrafo 2, leftera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dellappaltatore, prorogabile una sola volta di altri re giorni lavorativi nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), le proposte si
intendono rigettate.

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dellimpresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.
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Articolo 8.4 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. I piano operativo di sicurezza & redatto secondo quanto disposto dall'Allegato XV del D.Lgs. n°81/2008 e
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 dello stesso D.Lgs. n°81/2008 e gli adempimenti di cui
all'articolo- 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 09/04/2008, n°81 e contiene inolire le notizie di cui all'articolo 29 e 30 deflo
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 35, previsto dall'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. n°81 del 2008 (se redatto).

Articolo 8.5 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs n°81/2008 e smi.

L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
lindicazione dei contrafti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentaio
dallappaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. I direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo (se verra redatto) ed it piano operativo di sicurezza formano parte integrante del confratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del confratto.
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C}APITOLO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 9.1 Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
prescrizioni di cui al presente capitolato e 'osservanza dell'art. 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 9.2 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui alfart.92 del D.Lgs.
n°81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte e condizioni di ammissibilita e
del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n°246 (ammenda fino a un terzo dellimporto del'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 9.3 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori da loro
esequiti ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice dei Contratti, qguando;

= il subappaltatore o il cottimista & una micro impresa o piccola impresa;
» in caso di inadempimento dal parte dell'Appaitatore;
= surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e
allaccertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato it versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Ai sensi dell'art.105, comma 10 del Codice dei Contratti in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente delfesecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 commi 5 e 6 del Codice dei
Contratti.
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CAPITQLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 10.1 Controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico defl'opera possa variare in misura
sostanziale tra il cinque e quindici per cento dell'importo confrattuale si applicano i procedimenti volti al ragglunglmento di
- un accordo bonario, disciplinati dall'art. 205, commi da 2 a 6 del Codice dei Contratti.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dellawvio del procedimento stesso e
pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
limporto di cui al comma 1 nel’ambito comungue di un limite massimo complessivo del quindici per cento dellimporto
del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere superiore al quindici
per cento dell'importo confrattuale come specificato all'art.205 comma 2 del Codice dei Contratti; non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art.26 del Codice dei Contratti, sono stati oggetto di verifica.

Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi
di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 10.2 Transazione

Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Cedice dei Contratti, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono sempre essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri
rimedi alternativi come previsto all'art. 208, commi 1, 2, 3, 4 del Codice dei Contratti.

Articolo 10.3 Arbitrato

Le controversie su diritli soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui delf’art. 205 del Codice dei Contratti NON sono deferitie
ad arbitri come previsto alfart. 209 del Codice dei Contratti.

Il Foro competente e quello di Fermo.

Articolo 10.4 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia, nonché eventuaimente
entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalfle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalfa natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica;

¢) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e
in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaitatore I'inadempienza accertata e procede ai sensi di legge.
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In caso di ritardo nel pagamento delle refribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del confratto.

Articolo 10.5 Risoluzione e recesso del contratto — esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Amministrazione ha facolta di risolvere e recedere il contratto quando intervengano i presupposti di cui agli art.108 e 109
del Codice dei Contratti.
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CAPITQLO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE

Articolo 11.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la Direzione Lavori redige, entro 10 giorni dafla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro 30 giorni dafla data del certificato di ulfimazione dei lavori la Direzione Lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori ricevuta la comunicazione dell'lmpresa che i lavori sono
compiuti, in confraddittorio con 'esecutore effettua i necessari accertamenti e rilascia senza alcun ritardo il certificato di
avvenuta ultimazione dei lavori.

it certificato di fine lavori pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per il
completamente di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore de Lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori; il mancato rispetto del termine perentorio comporta l'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessita della redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre it periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale de! certificato di regolare esecuzione o del collaudo da parte defl'ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.

Articolo 11.2 Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

I certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 30 giorni dall'ulimazione dei lavori ed ha carattere prowvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se f'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento Generale.
|'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla grafuita manutenzione di tutte le opere e

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli afti di collaudo; resta nella facolta della
Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all’Appaltatore per la sua accetlazione con invito a firmarlo nel termine perentorio,
fissato dalla lettera di accompagnamento e che non potra essere superiore a 20 giorni.

Articolo 11.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more
del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso
termine assegnato dal Direttore dei Lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si pud
opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei
lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Qualora I'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ulfimazione dei lavori,
I'appaltatore non put reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato speciale.
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Articolo 11.4 Conto finale

immediatamente dopo I'emissione del certificato di uitimazione dei lavori e comunque entro 60 giorni dalla data di emissione
dello stesso, il Direttore dei Lavori procede alla compilazione del conto finale con le stesse modalita previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento corredando lo stesso Conto
della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile Unico del Procedimento invita I'appaltatore a prendere cognizione del conto
finale ed a sottoscriverlo nei termini e con le modalita prevista dall'art. 200 e 201 del Regolamento Generale.
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CAPlTQLO 12 NORME FINALI

Articolo 12.1 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Cltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutli i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono. ‘ ' ‘

1.1. Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetio e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. tracciamento di tutte le opere;
¢. tracciamento degli impianti esistenti;

d. ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele non solo necessarie a garantire l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ma anche ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni pit ampia
responsabilitd in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati I'Amministrazione nonché il personale
preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;

e. la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere,
anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte delf Amministrazione;

f.  lacustodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;
g. lappaltatore, appena ricevuta la lettera di aggiudicazione provvisoria, deve trasmettere alla Stazione:

+ la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici (INPS, INAIL), inclusa la Cassa edile ove dovuta;

* autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di idoneita tecnico-professionale previsti dall'allegato XViI
del D.Lgs. 81/2008 c.s.m. dal D.Lgs 106/2009;

« dichiarazione dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

» comma b): documento di valutazione dei rischi di cui art.17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui art.29
comma 5 solamente nel caso in cui la ditta occupi fino a 10 dipendenti;

+ comma l): dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del
D.Lgs. n.81/08;

= comma g): copia attestazioni inerenti la formazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;

1.2. Oneri & obblighi organizzativi

b. la pulizia preventiva, con mezzi meccanici o manuali, di tutta 'area oggetio dei lavori da alberi anche di alto
fusto, da cespugli, essenze arboree, erbacce, materiali di riporto e quant’altro sia presente nell'area di cantiere, compresi gli
oneri di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata;

c. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie ed attrezzatura idoneg;

d. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili
(che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaude provvisorio o al’'emissione del
certificato di regolare esecuzione) tenendo, nella baracca di cantiere, a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. Il completo ripristino e la pulizia di tutte le strade di accesso al cantiere in seguito al frasporto di materiali o anche in
seguito alla sola movimentazione di materiale;
b. bagnare costantemente il cantiere o alira tipologia di intervento, per evitare la diffusione di polvere;
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c. pulizia di spazi pubblici e privati dalla polvere derivata dal cantiere oggetto di intervento;

d. {'utilizzo di attrezzature adatte al contenimento del rumore;

e. l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere atirezzato, ivi
comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell'opera, con tuiti i pili moderni impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

f. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di
tutto il complesso del cantiere sino allemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il
mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuita degli
scoli delle acque e quantaltro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
favori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

g il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, la predisposizione degli
attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei
termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte
le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori efo del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, per 'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

h. la conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori, su supporto carfografico o
informatico, con F'obbligo di rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente
alle necessita di esecuzione dei lavori;

i. la custodia e la tutela del cantiere, di tuti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
dell'Amministrazione appaltante, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell'opera da
parte della medesima Amministrazione;

i lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera nel caso di sospensione dei lavori adottando ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite;
k. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nelf'arco delle 24 ore giornaliere nonché 'onere di tutto il personale

all'uopo necessario; la custodia continuativa deve essere affidata a personale prowvisto di qualifica di guardia particolare
giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dellammenda da €
51,65 a€516,46.

1.4. Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a. la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione deij lavori, franchi di ogni
spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;

b. l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (altrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari} necessari ai lavori e

I'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con
quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;

d. la fornitura € manutenzione della segnalefica, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al
cantiere medesimo.

1.5. Oneri e obblighi dell’appaltatore o installatore a conclusione dei lavori

a. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
Direzione favori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;
b. Il completo ripristino e la pulizia di tutte le aree interessate dal cantiere esterne o inteme o alla

movimentazioni di materiale, compreso 'eventuale ricorso a ditta di pulizie specializzata per rendere le aree oggetto di
perfettamente pulite.

1.6. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. L’Impresa appaltatrice rimarra unica responsabile dei danni arrecati ai privali durante l'esecuzione dei lavori;

b. I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti prowvisori di acqua, energia eletirica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

C. il pagamento di fributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali,
occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento deli'agibilita a fine lavori,
certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dellopera, nonché il
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pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e
mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dallAmministrazione (enti
pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i
permessi necessari, olfre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con it pagamento dei relativi tributi, canoni e quantaltro
necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali.

1.7. Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita o non pill ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori
ed in formato digitale {.ipg, .bmp, .wmf), idoneo ed agevolmente riproducibile, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese e da individuare con precisione f'oggetto delle foto;

b. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e
I'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta alf'insindacabile giudizio
della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e guantaltro necessario alle dovute
prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita
tali da garantime l'autenticita. Restano a carico dell'Appaitatore i costi refativi allesecuzione, al trasporto dei provini presso
laboratori autorizzati, e quelli relativi all'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori nel rispetto
delle vigenti norme di legge;

c. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili.

1.8. Oneri ed obblighi relativi alla tracciabilita dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici

a. L'appaltatore si assume tutli gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart.3 della legge n.136/2010 e
successive modifiche.

a. L’appaltatore si assume Pobbligo, di cui al comma 7 dellart.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche, di
comunicare alla stazione appaltante Fattivazione di un contocorrente bancario dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari relativi ad appalti pubblici comunicando le relative coordinate secondo la modulistica fornita dallEnte Appaltatore.
b. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale  del Governa della Provincia di Udine della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

C. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente la seguente

clausola ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, pena la nullita degli stessi:

- Limpresa ...... in qualita di subappaltatore/subcontraente defl'impresa nel’'ambito del contratto
sottoscritto con il Comune di Ponzano di Fermo identificato con CIG n. ... JCUP n. ......... , assume tutli gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche.

- L'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente a dare immediata comunicazione al Comune
di Ponzano di Fermo della notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

- L'impresa in qualita di subappaltatore/subcontraente deli'impresa , S impegna

ad inviare copia del presente contratto al Comune di Ponzano di Fermo.

1.9. Attivita progettuali integrative di dettaglio e di cantiere.

a. L'Appaltatore assume con la presentazione dell'offerta e I'aggiudicazione del'appalto, la piena responsabilita tecnica
delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da
£sso accettata. Incombe comunque sull'Appaltatore l'onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva
e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che saré richiesto dalla Direzione dei Lavori o che risulterd comunque
necessario per 'esecuzione delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionali. Nella redazione della progettazione di cui
sopra I'Appaltatore dovra uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale e regionale.
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b. In particolare I'Appaltatore & tenuto a verificare, integrare se necessario, e a far propri, assumendone ogni
conseguente responsabilita, i disegni posti a base d'appalto, nonché a verificare il progetto in ogni sua singola parte, per
pervenire ad un adattamento degli elaborati progettuali alla realtd operativa dellimpresa e per tenere conto fin dall'inizio
delle opere, delle relazioni fra le singole lavorazioni, come passaggi di condotti impiantistici di ogni genere allinterno delle
strutture, ecc. ecc.

c. | disegni esecufivi delle opere, completi di ogni dettaglio, saranno redatti dall'Appaltatore e consegnati alla Stazione
Appaltante per approvazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori, in n.3 copie, la Direzione Lavori formulera
le osservazioni che riterra opportune.

d. L'Appaltatore provvedera a fare introdurre nel progetto le modifiche relative se approvate dalla D.L. e dalla Stazione
Appaltante senza poter avanzare pretese o richieste per indennizzi o rimborsi né per giustificare alfrest intralci o ritardi nello
sviluppo dei lavori.

e. L 'Appaltatore una volta ottenuta I'approvazione del Committente & tenuto a presentare ed ottenere il benestare alla
esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento, da parte di tutte le Autorita ed Uffici Competenti con
particolare, ma non esclusivo riguardo, a quanto disposto dalla legge 1086/71.

Articolo 12.2 Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrg, inoltre, assumere solamente persone
capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei favori. L'Amministrazione potra
pretendere che ['appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e
disonesti o, comunque, non graditi alf Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere
la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dellimpresa o avente
apposito incarico professionale o altro rapporto con {impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In particolare, il direttore di cantiere dovré presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di
lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresi, a quantaltro necessario in concorso sia
con il personale del'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovra prestare, con
continuita, la propria opera sui lavori stessi, dallinizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione appaltante nella persona del Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dei Lavori dovranno
ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori.
Dovranno, altresi, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona efo dei
suoi requisiti professionali.

L'Amministrazione, attraverso il Responsabile unico del procedimento o del Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

| rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza elo
comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli
interventi oggetto dell'appalto.

Articolo 12.3 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto parte dei materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati nel canfiere a cura e spese dell'appaltatore, o se del caso trasportati a
discariche autorizzate, intendendosi questultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi; mentre parte dei materiali provenienti dalle escavazioni dovranno essere frasportati in
discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi questultimo compensato degli oneri di
trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o
per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo
35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42.
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Articolo 12.4 Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale ed & tenuto in ogni caso al
rispetto del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n.161 e successivo art41-bis — Ulteriori disposizioni in materia di terre e
rocce da scavo della Legge 9 agosto 2013 n°98.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Articolo 12.5 Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Articolo 12.6 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre sui luoghi di cantiere un cartello indicante le opere da svolgere e recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1/6/1990, n.1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 12.7 Spese contrattuali, imposte, tasse, danni a condotte preesistenti

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per fesecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti;

. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori;

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appaito.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai paragrafi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova
applicazione I'articolo 8 del Capitolato Generale.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

Rifacimento dei danni alle condutture
L'Appaltatore & tenuto ad accertare la presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture eletiriche, telefoniche, idriche,
del gas e ad individuare l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti e conseguenti ripristini da
effettuare saranno addebitati al'Appaltatore.



SEZIONE Il

SEZIONE Il REQUISITI di ACCETTAZIONE dei MATERIALI e MODALITA' di
ESECUZIONE e MISURAZIONE dei LAVORI

CAPITQLO 13 CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, LIMPIEGO, LA
QUALITA, E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 13.1 Norme generali per l'accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualitd e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno
corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dellElenco Prezzi allegato al presente Capitolato. La
Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere,
0 che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; I'Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese. Ove ['Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la
Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale restera anche qualsiasi
danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. Qualora si accertasse che i materiali accettati e gia posti in opera fossero
di cattiva qualita si procedera come disposto dal Capitolato Generale d'Appalto. Nel caso di prodotti industriali, la
rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione efo certificazione. Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione
appaltante nella collaudazione finale.

Articolo 13.2 Norme generali per la provvista dei materiali

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, 'obbligo di provvedere tempestivamente tutli i materiali occorrenti
per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, € comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le
difficolta di approvvigionamento. L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se cio richiesto dalla Direzione Lavori. Qualora
I'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche migliori, o di piu
accurata lavorazione, cio non gli dara diritto ad aumenti di prezzo. L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo
alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei
campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. | campioni verranno prelevati in
confraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa
apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi pili adati a garantirne l'autenticita e la
conservazione. | risultati cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si fara riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto. Nei casi in cui per materiali e prodotti & obbligatoria la marcatura CE, conformemente a
quanto previsto dal D.P.R. 21/04/1993 n°248, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e
successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n°® 499, saranno accettati solo materiali e prodotti
rispondenti ad una delle seguenti condizioni:

- conformita ad una norma armonizzata
- conformita ad un benestare tecnico europeo

- conformita alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della
presenzione di conformita

e dovra essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformita, comprovato da idonea
documentazione efo certificazione. Ogni materiale in fornitura per il quale & richiesta una caratteristica di resistenza elo
reazione al fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell'interno in originale o
copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Cerlificazione e/o Omologazione dovra corrispondere alle
effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
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SEZIONE |

Articolo 13.3 Acqua, calci, pozzolane, gesso, bitumi

Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi, priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose, di materie terrose e non essere aggressiva per it conglomerato
risultante. L'acqua, a discrezione della direzione lavori, in base al tipo di intervento o uso potra essere trattata con speciali
additivi per evitare l'insorgenza di reazioni chimicofisiche al contatto con altri componenti dellimpasto.

Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939,
n. 2231 (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000); le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonche ai requisiti di
accettazione contenuti nel DM. 31 agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche »). Le calci da costruzione dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle norme
UNIEN 459-1:2002 e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n.
2230.

Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali copert, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

| bitumi - | bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per
I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” (norma CNR n. 124 05/02/1988).
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.

. UNI EN 12859:2008-09 Blocchi di gesso - Definizioni , requisiti e metodi di prova (M/106)

. UNI EN 13454-1:2005 Leganti, leganti compositi € miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di
calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)

. UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformita (M/114)

. UNI EN 14188-1:2004 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a caldo (M/124)

. UNI EN 13108-1:2006 + EC 1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1. Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo (M/124)

. UNI EN 13108-2:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati
molto softili (M/124)

. UNI EN 14188-3:2006 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 3: Specifiche per materiali per fa
sigillatura di giunti preformati (M/124)

. UNI EN 13108-3:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto
tenero{M/124)

. UNI EN 13108-4:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato
(M/124)

. UNI EN 13108-5:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso
antisdrucciolo chiuso (M/124)

. UNI EN 13108-6:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato (M/124)

. UNI EN 13108-7:2006 + EC1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato
bituminoso ad elevato tenore di vuoti {M/124)

. UNI EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali

. UNI EN 13808:2005 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose

. UNI EN 13877-3:2005 Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per elementi di
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collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo

. UNI EN 13924:2006 Bitumi e leganti bituminost - Specifiche per bitumi di.grado duro per pavimentazioni

Articolo 13.4 Cementi

Fornitura - | sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se limballaggio fosse comungue manomesso o il
prodotto avariato, la merce pud essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi
devono essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualita potra essere accertata mediante
prelievo di campioni e loro analisi.

Marchio di conformita - | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595
e nel DM. 3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi ») e successive
madifiche.

Tabella 1~ Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n.314)

Classe Resistenza alla compressione (N/mm2) Tempo Espansione
esistenza iniziale Resistenza Normalizzata inizio presa mn
2 giorni 7 giomni 28 giomi min.
325 ) >16  baos <525
325R >1
0 260
42.5 >1
0 242.5 <625 =10
425R >20
525 >20 2525 . 245
525R >30
Tabella 2 - Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n.314)
Proprieta Prova secondo Tipo di cemento Clgsse d Requisiti
resistenza
Perdita al fuoco EN 196-2 CEMI-CEMII Tutte le classi <50 %
Residuo insolibile EN 196-2 CEM1-CEMII Tutte le classi <50%
CEM| 32.5
325R <35%
CEM I (2)
425
Solfati come SO3 EN 196-2 CEM IV 425R
52.5 <4.0%
CEMV
52.5R
CEM I (3) Tutte le classi
Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi <0.10 %
Pozzolanicita EN 196-5 CEMIV Tutte le classi Esito p;zs;o della

1)
2)

3)
4

| requisisti sono espressi come percentuale in massa

Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM /A e CEM 1I/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo un altro
componente principale, per esempio /A-S o 1/B-V, salvo il tipo CEM 1I/B-T che pué contenere fino al 4,5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
It cemento tipo CEM HI/C puo contenere fino al 4,5% di SO3

It cemento tipo CEM [l put contenere pili defla 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovra dichiarare il contenuto effettivo di cloruri

Tabella 3 - Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
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Valori limite
proprieta Classe di resistenza
32.5 32.5R 425 42.5R 525 52.5R
Limite 2 giorni - 8.0 8.0 18.0 18.0 28.0
inferiore di e
resistenza 7 giorni 14.0 - - - -
{N/mm2) 28 giorni 30.0 30.0 40.0 40.0 50.0 50.0
Tempoﬁ di |r?lzxo prt.asa-hmlte 45 40
inferiore (min)
Stabilita (mmj)-limite y
superiore
Contenuto )
4 S03 Tipo 1 4.0 45
Tipo ll (1)
Tipp IV
0
( % TipoV
Limite -
superiore Tipo /A 45
Tipo I1I/B
Tipo I/C 5.0
Contenuti di cloruri (Po)-
- N 0.1
fimite supreriore (2)
Pozzolanicita Positiva a 15 giorni
(1) il cemento tipo II/B pud contenere finc al 5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
2) il cemento tipo IHf pud contenere pil: detlo 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato i contenuto reale di cloruri

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sullimballaggio e sulla documentazione
di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita & costituito dal simbolo dell'organismo abilitato
seguito da:

nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
ultime due cifre del'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;

numero dell'attestato di conformita;

descrizione del cemento;

estremi de! decreto.

Ogni altra dicitura & preventivamente sottoposta al'approvazione delf'organismo abilitato.

Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.

. UNI EN 197-1:2007 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni
(M/114)

. UNI EN 197-4:2005 Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi d'altoforno
con bassa resistenza iniziale

. UNI EN 413-1:2004 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita (M/114)

. UNI EN 14647:2006 Cemento alluminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformita (M/114)

. UNI EN 12878:2005 Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce -

Specifiche e metodi di prova. (M/114)
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. UNI EN 14216:2005 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi speciali a
calore di idratazione molto basso.

Articolo 13.5 Agglomerati cementizi

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nelfa legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
DM. 31 agosto 1972. | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui
al DM 14.01.2008. A norma di quanto previsto dal D.M. n.314 del 12.07.1999, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e al'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione,
la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

. Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.

. UNIEN 13813:2004 Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprieta e requisiti (M/119)

. UNI EN 14016-1:2004 Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio
- Parte 1: Definizioni e requisiti (M/119)

. UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo (M/125)

. UNIEN 15167-1:2006 Loppa granulata d"altoforno macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione -
Parte 1: definizioni, specifiche e criteri di conformita

Articolo 13.6 Materiali inerti

Generalita

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio
semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca
della esecuzione dei lavori. La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere espressamente descritta dalla
Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e
['Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro. In particolare per le fondazioni stradali
dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme EN. Fermo quanto sopra valgono le seguenti
prescrizioni particolari:

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento,
scevra da terra, da materie organiche, terrose o argillose, solfati od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovra
essere lavata con acqua dolce e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti
gl oneri relativi gia remunerati dai prezzi dellElenco; essa dovra avere grana adeguata e resistente, non proveniente da
roccia decomposta 0 gessosa. In relazione agli impieghi cui deve essere destinata la grana varia e piti precisamente, salvo
le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovra passare attraverso
ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:

- cinque, per calcestruzzi;
- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
- uno, per malte da intonaci.

Tabella 1~ Pezzature normali

Trattenuto dal Passante al
Sabbia Setaccio 0.075 UN! 2332 Setaccio 2 UNI 2332

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere alle caratteristiche
granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229. Nelle sabbie per conglomerati & ammessa una percentuale
massima del 10% di materiale trattenuto sul crivello 7,1, si veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda
che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere
dimensioni inferiori a 0,05 mm. Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per
decantazione in acqua inferiore al 2%. L'appaltatore non puo impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente
lavate a fondo con acqua
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dolce. La direzione dei lavori potra accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del materiale per
rendersi conto dell'uniformita della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da
sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dellimpiego. Il prelevamento di campioni potra
essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da
amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali indagini siano ritenute idonee dalla
direzione dei lavori. il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego,
diversamente pud avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sifi. La fase di prelevamento non deve alterare le
caratteristiche del materiale ed in particolare Ia variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine.
I metodi di prova riguardano I'analisi granulometrica e il peso specifico reale.

La ghiaia, i ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie
eterogenee. Prima dellimpiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati con acqua dolce e, occorrendo,
vagliati. Quanto alle dimensioni si stabilisce:

- che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maniglie da 2.5 cm;
- per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di2.5cme 1 cm;

- che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 cm.

Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il piti possibile omogenee,
preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose,
gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili. Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza
specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori pofra
prescrivere che vengano effettuate prove di compressione e di gelivith su campioni che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava. Quando non sia possibile disporre di cave, potrd essere consentita, per la formazione degli inerti, la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempreché siano originati da rocce di sufficiente omogeneita e
di qualita idonea. In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impuritd o materie polverulente e
presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti
commi..

Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi:

. UNI 8520-1:2005 Designazione ¢ criteri di conformita.

J UNI 8520-2:2005 Requisiti.

. UNI 8520-8:1999 Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.

. UNI EN 1097-6:2008 Determinazione della massa volumica dei granuli dell'assorbimento
d'acqua

. UNIEN 1367-1:2007 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo

. UNI 8520-21:1999 - Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche  note.

. UNI 8520-22:2002 - Determinazione della potenziale reattivita degli aggregatiin presenza di alcali. Per gli
aggregati leggeri si rimanda alla UNI EN 13055 (articolata in 12 parti). Per le prove per le proprieta
termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle:

. UNI EN 1367-2 - Prova al solfato di magnesio.

. UNI EN 1367-4 - Determinazione del ritiro per essiccamento

. UNI EN 1744-1 - Analisi chimica.

Conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materiali di seguito elencati dovranno essere dotati
obbligatoriamente di marcatura CE per poter essere utilizzati in cantiere pena la non accettazione degli stessi:

. aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN 12620) e per conglomerati bituminosi e trattamenti
superficiali per strade (UNI EN 13043) aggregati grossi per opere idrauliche "armourstone” (UNI EN 13383 1), aggregati
leggeri (UNI EN 13055-1), aggregati per I'impiego in opere di ingegneria civile e

nella costruzione di strade (UN! EN 13242) e aggregati per massicciate ferroviarie (UNI EN 13450). Per "Aggregato” si

intende "Il Materiale granulare utilizzato nella costruzione. L'aggregato puo essere



‘Comune di Ponzano di Fermo ™




““Comune di Ponzano di Fermo

SEZIONE 1l

naturale, artificiale, sottoprodotto o riciclato". In termini pit semplici, si deve intendere per Aggregato quel materiale sciolto
(inerti, ghiaia, sabbia, filler...) uilizzato in edilizia, di origine naturale, industriale o riciclato. Indipendentemente dalla
destinazione d'uso de! prodotto e dalla severita del sistema di attestazione della conformité stabilito dalla Commissione
Europea, il produttore deve necessariamente adottare il cosiddetto “controllo di produzione in fabbrica", ovvero il controllo
interno permanente della produzione. Tale controllo contempla, allo stesso tempo, le operazioni tecniche e le misure
necessarie per la manutenzione ed il controllo della conformita del prodotto alla norma di riferimento. La sua
implementazione puo essere ottenuta mediante controlli e prove su apparecchiature di misura, materie prime, attrezzature e
macchinari di produzione, prodotti finiti. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere
documentati sistematicamente sotto forma di modalita e procedure scritte. Il tutto & finalizzato ad assicurare: la comune
interpretazione delle garanzie di qualita; la continuita nell'ottenimento delle caratteristiche richieste per un prodotto; I'efficacia
del sistema di controllo della produzione. Le norme di rispetto sono: Direttiva 89/106 (CPD - Construction Product Directive),
cui & seguito il Regolamento d'Attuazione D.P.R. 246 del 1993, il Decreto Interministeriale n°® 159 del 2003 che indica i criteri
di abilitazione per gli Organismi ed infine il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 08.04.2010 . La direttiva
89/106 prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la valutazione di conformita. (Si
ricorda che la conformita di un sistema di quality aziendale alle norme della serie EN 1SO 9000 non € un requisito
obbligatorio). Il controllo di produzione in fabbrica deve essere sempre effettuato da parte del produttore, interamente sotto
la propria responsabilita (sistema 4) per impieghi senza alti requisiti di sicurezza, cosi come stabilito dalle Autorita nazionali,
oppure sotto la sorveglianza continua di un organismo notificato (sistema 2+) per impieghi con alti requisiti di sicurezza. Il
protagonista di questo processo & sempre e in ogni caso il produttore. A questi si affianca, a seconda del livello di
"attestazione di conformita" da rispettare (che dipende dall'uso finale del prodotto), un Organismo notificato di Certificazione
elo d'Ispezione efo di Prova. Un Organismo notificato & un Ente abilitato dalle autorith competenti (Ministero delle Attivita
Produttive, Ministero delle infrastrutture e Trasporti, Ministero degli Interni) a svolgere l'attivita di Certificazione efo Ispezione
elo di Laboratorio di Prova. Il marchio CE & obbligatorio dimostra che il prodotto & conforme a dei requisiti minimi stabiliti
dalla legge. | diversi operatori del settore costruzioni, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, non possono
prescindere dalle norme armonizzate. In particolare:

. i committenti devono chiedere impiego di prodotti marcati CE, pena il ricorso di fornitori in regola esclusi
dalle gare di appalto a discapito di fornitori non in regola;
. i produttori devono immettere sul mercato solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR

246/93 di recepimento della direttiva;

. i progetisti e le imprese di costruzione, per motivi analoghi, devono rispettivamente prescrivere prodotti
marcati CE e realizzare opere impiegando prodotti marcati CE; i laboratori devono effettuare prove secondo le norme
armonizzate; Gli organismi notificati devono effeftuare attivita di sorveglianza sul

controllo di produzione in fabbrica secondo le norme armonizzate, ove queste lo prevedano.

Articolo 13.9 Calci aeree.

Le calci, ottenute dalla cottura di roccia calcarea di colore bianco brillante omogeneo, priva di patine o venature e con un
contenuto di carbonato di calcio superiore al 95%, dovranno possedere le caratteristiche d'impiego richieste dal R.D. n. 2231
del 1939 (Gazz. Uff. 18.04.1940).

Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotio e la specifica se trattasi di fiore
di calce o di calce idrata da costruzione.

Le calci per i trattamenti di stabilizzazione

Le calci aeree impiegate debbono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le calci aeree vive non dovranno,
altresl, presentare elementi di dimensioni superiori a 2 mm ed if loro trattenuto al vaglio da 80 dovra essere inferiore al 50%.
Esse, infine, dovranno avere un tenore di calce libera maggiore del'80% e, alla prova di reattivita all'acqua, dovranno
raggiungere i 60°C e ntro 20 min. Le calci aeree idrate dovranno presentare un passante al vaglio da 80 superiore al 90%

ed avere un tenore in calce libera maggiore del 50%.

Articolo 13.10 Leganti idraulici.

| cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del
D.M. del 31 agosto 1972 nonché dalla normativa in vigore; per l'accettazione e le modalita d'esecuzione delle prove
d'idoneita e collaudo si fara riferimento al D.M. del 3 giugno 1968 e al D.M. 20. 11. 1984 e successivi aggiornamenti. | leganti
idraulici potranno essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno
essere chiaramente indicati il peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua occorrente per il
confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei
provini. La consegna in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro
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dei getti; non saranno accettati prodotti alterati; la conservazione dei cementi dovra essere effettuata in locali asciutti e su
tavolati in legname; lo stoccaggio sara effettuato in adeguati "silos".

Articolo 13.11 Additivi,

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in dosi adeguate agli impasti, hanno la capacita di
modificarne le proprieta. Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo, etc. In
relazione al tipo dovranno possedere le caratteristiche previste dal progetto e dalle norme UNI di riferimento. Dovranno
essere forniti in contenitori sigillati con I'indicazione della quantita, della data di scadenza e delle modalita d'uso e saranno
miscelati alle malte secondo le prescrizioni del progetto e le indicazioni della Direzione dei lavori. Dovranno essere
conservati in contenitori integri ed in luogo fresco ed asciutfo.

Articolo 13.12 Metalli, profilati, trafilati, tubi, lamiere ed inferriate

a) Metalli ferrosi.

In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simifi. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni
previste nei Decreti Ministeriali vigenti in materia e presentare, a seconda della loro qualita i seguenti requisiti:

a) Ferro comune: il ferro comune dovra essere di prima qualita di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza
slegamenti, sfogliature e ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovra resistere senza rompersi
ad una trazione di 40 kg./cmq. di sezione. Dovra essere malleabile tanto a freddo che a caldo, senza pagliette, sfaldature od
altri difetti non visibili, dovra saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi
attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo;

b) Acciaio fuso in getti: 'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di
prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto;
c) Acciaio trafilato e laminato: tale acciaio, nella varieta dolce (cosidetto ferro omogeneo), semiduro e duro,

dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta
sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature ed alterazioni; esso
dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e
finemente graduale.

d) Acciaio inossidabile: sulla superficie non dovranno essere visibili difetti di origine meccanica ed inclusioni,
queste ultime dannose perché funzionano da innesco per la corrosione.
a) Acciaio per cemento armato: ['acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato

dovra rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera
controlli in cantiere, a norma del D.M. succitato.

b) Acciaio per strutture metalliche: I'acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovra rispondere alle
prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera controlli in cantiere, a
norma del D.M. succitato, anche su prodotto qualificati.

c) Ghisa: la ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e

perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra inoltre essere perfettamente modeliata,

E assolutamante escluso Iimpiego di ghise fosforose. | chiusini e le cadotoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente
schema:

Per carichi elevati in aree specia
Per strade a circolazione normale
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti

[Per marciapiedi e parcheggi autovetture

b) Metalli non ferrosi.

i Stagno: Lo stagno deve essere puro, malleabile, def colore e della lucentezza dell'argento, piegandolo,
accostato all'orecchio, dovra dare quel caratteristico crepitio la cui intensitd deve essere in proporzione diretta alla sua
purezza;

il Rame: ll rame deve essere sonoro, duttile, malleabile; nella fatiura dovra risultare granulare,
scintillante e compatto, del colore tendente al giallo rossastro.
il rame dovra rispondere ai seguenti requisiti:
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- rame crudo in barre, lastre; carico di rottura a frazione: 35/45 kg./mmq.;
- rame semicrudo: in filo; carico di rottura a trazione: 29/34 kg./mmgq.;

- rame ricotto: in barre, in lastre; carico di rottura a trazione: 21/24 kg./mmg.

Xvi. Piombo: Il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente dovra presentare una
superficie brillante; percuotendo non dovra dare alcun suono.
xvil. Bronzo: |l bronzo dovra rispondere ai seguenti requisiti:

- bronzo crudo: barre, nastri, fili; lega ottenuta per fusione di componenti
Cu 94/90 e Sn 6/10;

- bronzo ricotto; nastri, latte, fili; lega come sopra;

bronzo fusione per serramenti, maniglie ecc., costituito da:
Cu8386+Sn 15,32+ Pb 0,43 + Zn 0,28.

XV. Zinco: Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco-azzurrognolo; al fuoco reso rosso, deve bruciare
nell'aria dando dei fiocchi leggeri di ossido di zinco.
XVi. Ottone: L'ottone deve essere dato da una lega di rame e zinco nelle proporzioni di 30% di zinco e 70%

di rame con folleranza non superiore del 2%

L'ottone dovra corrispondere ai seguenti requisiti:

- ottone di fusione composto da Cu 67 + Zn 30 + Pb 3, carico di rottura a trazione 78-80 kg./mmg.;
- ottone laminato in lastre, composto da Cu 70 + Zn 30, carico di rottura a trazione 42-52 kg./mmg.

v. Alluminio: Per uso corrente potra essere impiegato con titoli al 99%; per tutti gli altri usi (compreso
coperture in genere) dovra essere impiegato alluminio con titoli al 99.5%.

Articolo 13.14 Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto Iimpiego di detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile allazione delfacqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo.

Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la
loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovra essere assortita
in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare
i10cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piti duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la
granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere
inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

Articolo 13.16  Pietrischi, pietrischietti, graniglia, sabbie, additivi per pavimentazioni.

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. (Fascicolo n® 4 Ed. 1953) ed essere rispondent] alle
specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

Articolo 13.17 Ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni

Le ghiaie ed i ghiaietti per pavimentazioni dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella
“Tabella U.N.1. 2710 - Ed. Giugno 1945. Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati; essere
puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazioni di acqua, superiori al
2%.
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CAPITQLO 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Articolo 14.1 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetio e le eventuali relazioni geologica e geotecnica-di cui al DM. 14.01.2008, nonché secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atfo esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra
procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, olfre ché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrd, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Per scavi, la cui profondita e superiore ad 1.50 metri, & fatto obbligo F'utilizzo di
armature di sostegno a parete continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008). Le materie
provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad
altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di scavo di cui
al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per analisi, prove, provini e documentazioni saranno sempre a carico del’appaltatore.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nel
luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non
dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica quanto disposto dal Capitolato Generale
d'Appalto. Per gli scavi con conferimento del materiale di risulta a discarica dovra essere obbligatoriamente rilasciata
dall'appaltatore copia della documentazione attestante il deposito in discarica.

Articolo 14.2 Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare luogo ai muri o
pilastri di fondazione propriamente defti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelfi per dare luogo
alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita, che
si tfrovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di
variarle nella misura che reputera pili conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni
o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contratiuali stabiliti
per le varie profondita da raggiungere. E vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature
prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. | piani di fondazione dovranno essere
generalmente orizzontali, ma per quelle apere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei
lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate confropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo
che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente
puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materie durante 'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore & responsabile dei danni ai
lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di ftali
puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero
impartite dalla direzione dei lavori. Col procedere delle murature I'Appaltatore potra ricuperare i legnami costifuenti le
armature, sempre ché non si frafti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
del'Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o
danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a
pareti verticali. Questi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo
caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello sirettamente occorrente per la fondazione dell'onere e
Ilmpresa dovra provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle fondazioni
del'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di questuultimo. Cio vale anche se lo scavo sara fatto a pareti
verticali.
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Articolo 14.3 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia in breccia, che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi e disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che
invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni 'Appaltatore deve inoltre prowvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
pareti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare unitamente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi
alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzion, venissero
demolite altre parti ed oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellAppaltatore senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati,
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla

Direzione stessa o dal’Amministrazione Appaltante, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione
appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40
del vigente Capitolato Generale.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Articolo 14.4 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale,
e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per
quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. | materiali
provenienti da scavi in roccia da mina dovranno essere in ogni caso riutilizzati, se idonei, per formazioni stradali e per
formazione di rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque 'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
Lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto limpiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere
usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare
uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le
materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dellopera per essere riprese poi al momento della formazione dei
suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. E vietato addossare terrapieni a murature di fresca
costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico delf'Appaltatore. E obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi
compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaitatore dovra
consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante
I'esecuzione dei favori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 'espurgo
dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scorticata, ove occorra, e se
inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. Viene inoltre prescritto quanto segue:

- per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, correzione di livellette, grossi ricarichi di
carreggiate esistenti, per la formazione dellultimo strato di cm. 40 che costituira la fondazione stradale dovranno in ogni
caso essere impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cava di adatta granulometria, ed appartenenti unicamente
al gruppo A, della Classifica CN.R. - UNI 10006.
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{ rilevati saranno costruiti a strafi di altezza non superiore a cm. 30 che dovranno essere accuratamente costipati con i mezzi
meccanici pill idonei fino ad oftenere la loro massima densita. Ultimata la costruzione del rilevato stradale eseguito con
materiali di cava o con quelli idonei provenienti dagli scavi, I'impresa provvedera al rivestimento delle scarpate per uno
spessore di cm. 20 impiegando i materiali pili terrosi provenienti dagli scavi, allo scopo di assicurare lo sviluppo della
vegetazione. Durante la cosfruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido
smaltimento delle acque piovane con pendenze perd non superiori al 5% . La pendenza definitiva delle scarpate del rilevato
stradale finito, avra il rapporto di 2 (altezza) su 3 (base). Le caratteristiche meccaniche dello strato superiore dei rilevati,
qualungue sia la foro altezza, dovra costituire la fondazione ed avra uno spessore di almeno cm. 40 che sia in rilevato che in
cassonetto, verrd esequito con materiale A1 assortito. Ultimate le operazioni di compattazione, si dovra ottenere,
relativamente allo strato in parola, una densita in sito a secco non inferiore al 95% di quelta massima ottenuta con fa prova
AASHO modificata. Per la determinazione delfa qualita, impiego ed accettazione dei materiali da impiegare o gia impiegati,
Flmpresa €' tenuta a prestarsi, in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali stessi. Tali prove saranno
normalmente I'analisi granulometrica, la determinazione dei limiti di plasticita e fluidita, la portata CBR., la densita ASHO -
MoD, ecc.

Articolo 14.5 Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno di norma
corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diverse indicazioni delle singole voci dell'Elenco Prezzi:

1) Malta comune per murature
o calce spenta in pasta mc 0.35

o sabbia mc1.00

1) Malta bastarda per murature

o calce idraulica q.li 1.30

a cemento tipo "325" q.li 1.00

o sabbia mc 1.00

1) Malta di cemento per murature

a cemento tipo "325" q.li 3.00

o sabbia mc 1.00

1) Conglomerato cementizio per magrone

b cemento tipo "325" .l 1.50

a sabbia mc 0.40

a ghiaiamc 0.80

1) Conglomerato cementizio per fondazioni

a cemento tipo "325" q.li 3.00

a sabbia mc 0.80

o ghiaia mc 0.40

1) Conglomerato cementizio per fondazioni in cemento armato, muri armati, cordoli su muratura, ecc.
o cemento tipo "325" della misuradialmeno .l 3.00
o sabbia mc 0.40

a ghiaiamc 0.80

0) Malte per iniezioni

a cemento q.li 1.00

o acqua (di norma)  litri 60/80

a calce idraulica pozzolana od altro additivo adatto ¢.li 0.10

La sabbia e la ghiaia dovranno costituire miscela di adeguata granulometria, essendo le proporzioni degli inerti di cui sopra,
puramente indicative. Per i conglomerati cementizi semplici e armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel D.M. 30.05.1974. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato cementizio semplice od armato,
dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria per limpiego immediato, dovranno cioé essere preparati volta
per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione,
immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto,
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ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella giornata stessa del loro
confezionamento.
a) Confezione dei conglomerati cementizi

La distribuzione granulometrica degli inerti e del tipo di cemento devono essere adeguati alla destinazione dei getti sempre
perd avuto riguardo allo scopo ultimo che rimane quello di assumere le pil elevate caratteristiche di resistenza, omogeneita,
impermeabilita. Il rapporto acqua-cemento deve essere il minimo necessario per una buona lavorabilita, tenuto conto anche
dell'acqua contenuta negli inerti. L'impiego degli additivi deve essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni
pericolo di aggressivita. Gli impasti devono essere eseguiti con mezzi idonei e con garanzia della costanza del
proporzionamento previsto. Devono risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivi, tali da essere
trasportati e manipolati senza separazione dei singoli elementi lavorabili (in modo che non rimangano vuoti nella massa
dopo la posa in opera). La lavorabilita non deve essere in nessun modo ottenuta con I'impiego di un maggior quantitativo
d'acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo.

a) Trasporto

Il trasporto del conglomerato a pié d'opera deve avvenire con mezzi atti ad evitare la separazione dei singoli costituenti
limpasto. In linea di massima la confezione deve avvenire con impianti sul posto. Per quanto riguarda l'uso delle
autobetoniere, il tempo di percorrenza di tali mezzi, pur con miscela a "secco”, non dovra mai superare i 60 minuti primi. Si
ricorda a questo proposito limportanza per I'lmpresa appaltatrice della formulazione del programma di lavori e di trasporto in
vista del preciso impegno che essa viene ad assumere per contratto della esecuzione dei getti aventi le caratteristiche e le
classi di resistenza fissate e da determinarsi a norma delle prescrizioni di cui al D.M. 30.05.1972.

a) Posa in opera

| getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificato gli scavi, le casseforme ed i ferri di armatura. i
calcestruzzo deve venir posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici finite dei getti risultino perfettamente
piane, senza vespai, shavature o irregolarita di sorta, e tali comunque da non richiedere rinzaffi, spianamenti, intonaci, ecc.
Pertanto le casseforme saranno o in legno preparato o metalliche in modo da conseguire il risultato suddetto. L'addensamento in
opera deve venir eseguito a mezzo vibratori del tipo pit adatto; i getti dovranno venir eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata
€ comunque non superiori a cm

1. Le interruzioni e le riprese dei getti devono venir curate con ogni scrupolo, evitate nei punti pit sollecitati e
comunque eseguite soltanto dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con
malta liquida. Qualora il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire
che 'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento. L'onere di tali accorgimenti ¢ a carico dellimpresa essendone
tenuto conto nella determinazione dei prezzi di elenco. A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da
evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi usando tutte le cautele e impegnando i mezzi piu idonei allo
scopo. Il sistema proposto dall'impresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante if periodo di stagionatura i
getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere, nonché protetti in modo efficace
dalle temperature troppo basse o troppo alte.

a) Controlli € prove

La Direzione Lavori prelevera, con frequenza assidua, campioni di materiale di conglomerato per sottoporli ad esami e
prove di laboratorio. A tal fine verranno eseguite tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 30.05.1972 "Norme tecniche alle
quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso, ed a struttura metallica”
nonché U.N.I. 6126/72 - 6127/73 - 8130/72 - 6132/72 - 7163/72.

Articolo 14.6 Fondazioni

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la preparazione, fa posain
opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e delle
eventuali prescrizioni della direzione dei lavori.

Articolo 14.7 Opere in cemento armato

| conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e alle
prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e
strutture metalliche.
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Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a strutture verticali e orizzontali e a complessi di opere, omogenee o
miste, che assolvono una funzione statica con limpiego di qualunque tipo di materiale.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell'Appaltatore
nell'assoluto rispetto delle qualita e quantita previste.

LEGANTI

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni
“vigenti in materia. ‘ ‘

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate cerfificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in
perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi
idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive
fornite dal progetto o dalla direzione favori.

| cementi saranno del tipo:

a. cementi normali e ad alta resistenza;
b. cementi alluminosi;
C. cementi per sbarramenti di ritenuta.

| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45 dallimpasto, termine presa dopo 12 ore e
resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantita e rapporti di impasto.

| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30" dallimpasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai
cementi normali,

| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dallimpasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze
massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmgq. (350 Kg./cmq.).

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di
sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento piu' grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della direzione
lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da oftenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in relazione al
tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

SABBIA

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di qualita silicea,
quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza
a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovra essere superiore al 2%.

ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare cloruri e solfati) e non
aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non
dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. E'
tassativamente vietato l'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti a
corrosione.

CASSEFORME

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze richieste per i
manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali
delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale
estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.
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Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30 C deve essere previsto il controcassero (oppure una
rete sufficiente a tenere in forma if calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la formazione di bolle
d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle dimensioni, della stesura del
disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu' accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la
verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle
connessioni dei casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.
CASSEFORME IN LEGNO (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard esenti da nodi o tarlature ed avendo
cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.

L'assemblaggio delle tavole verra eseguito con giunti, tra 'una e laltra, di 1/3mm. (per la dilatazione) dai quali non dovra
fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti
opportunamente allinterno dei casseri.

il numero dei reimpieghi previsto e di4 0 5.
CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni disposte nella direzione
portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.
It numero dei reimpieghi da prevedere & di 20 ca.

STOCCAGGIO (tavole o pannelli)

It legname dovra essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una sufficiente aerazione
senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del
legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra avvenire immediatamente dopo il disarmo e,
comungque, prima delf'accatastamento o del successivo impiego.

CASSEFORME METALLICHE

Nel caso di casseri realizzati con metalfi leggeri (alluminio 0 magnesio) si dovranno impiegare delle leghe idonee ad evitare
la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla possibile formazione di coppie galvaniche
derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.

Ne! caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni irrigidimenti, e diversi
trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:

. lamiera levigata 2
. lamiera sabbiata 10
. lamiera grezza di laminazione oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente per le opere da
esequire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei
giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa
vigente.

ACCIAI PER CEMENTI ARMATI

Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare I'aderenza con il conglomerato e risponderanno alla
normativa vigente per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e le strutture metalliche.

Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle refi elettrosaldate ed ai trefoli per cemento
armato precompresso.

ADDITIVI
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Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla
normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case
produtfrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative
caratteristiche.

ADDITIVI RITARDANTI

Sono quelli che variano la velocita iniziale delle reazioni fra 'acqua ed il legante, aumentando if- tempo necessario per
passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche; saranno

costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrizioni indicate. Non & consentito f'uso del gesso o dei suoi
composti.

ADDITIVI ACCELERANTI

Sono quelli che aumentano la velocita delle reazioni tra 'acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle resistenze;
saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in quantita varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo
con le specifiche delle case produttrici, evitando quantita inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantitd superiori
(che portano ad eccessivo ritiro).

Non & consentito f'uso della soda.
ADDITIVI FLUIDIFICANTI

Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidita degli impasti e comportano una riduzione
delle quantita d'acqua nelfordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme
strette od in presenza di forte densita di armatura.

ADDITIVI COLORANTI

| coloranti utilizzali per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno avere requisiti di resistenza agli
alcali, alla luce, capacita colorante, mancanza di sali solubili in acqua; sono impiegati, generalmente, i sequenti:

. giallo: ossido di ferro giallo, giallo cadmio, etc.

. rosso; ossido di ferro rosso, ocra rossa;

. bleu: manganese azzurro, cobalto azzurro, efc.

. grigio: ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, etc.
. marrone: terra di siena, ossido marrone;

. nero: ossido di ferro nero;

. bianco: calcare, ossido di titanio.

DISARMANTI

Le superfici dei casseri andrannc sempre preventivamente frattate mediante applicazione di disarmanti che dovranno
essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la
formazione di bolle d'aria, non pregiudichino successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali,
miscele e cere.

Le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici od alle
specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso I'applicazione verra effettuata prima della posa delle armature, in strati sotiili ed
in modo uniforme. Si dovra evitare accuratamente I'applicazione di disarmante alle armature.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva rispondenza ai
requisiti richiesti.

Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le
quantitd d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilitd ed alle
caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.
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L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio dei vari
materiali; limpianto dovrd, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche
essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.

CAMPIONATURE
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per I'opera, la direzione lavori fara prelevare, nel
luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modalita previste dalla normativa

vigente, disponendo le relative procedure per l'effetiuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare
tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO
TRASPORTO

il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori idonei sollevati
meccanicamente {per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.

Il tempo necessario per il frasporto e 'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito per
garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso
di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

I tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante. CONTROLLO DELLE
CASSEFORME

Prima delleffettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente controllafi e
saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.
GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di favorabilita che dovranno
essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il pitr possibile 'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti
delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori
a 40 cm vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

I getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con tutti gli accorgimenti richiesti
dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.

RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potra
avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure aile 6 ore a 5°C.
Qualora i tempi di ripresa superassero fali limiti si dovranno frattare le zone di ripresa con malte speciali ed accorgimenti
indicati dalla direzione lavori.

VIBRAZIONE

La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere;

a. interna (immersione)

b. esterna (sulle casseforme)

C. su favolo

d. di superficie.

a) La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di

casseforme usate per il getto.
I numero ed it diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:

diam. ago 25 mm. capacita 13 mc/h
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"35/50 ! 5110 "
*50/75 " 10120 "
*100/150 " "25/50 "

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm e frequenza compresa fra 10.000 e
12.000 cicli per minuto.

La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la seguente tabella
indicativa:

diam. inerte 6 cm frequenza1.500 c.m.p.
".,5 ' "3.000 "
"0,6 " '6.000 "
"0,2 . "12.000 "

fino e cemento "20.000 !

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:

1 il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm;

2 it vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla direzione lavori;

3 la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 ¢cm lo strato precedente;

4 i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getio a velocitd media di 10 cm/sec;

5. il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;

6 la vibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di maita ricca d'acqua;

7 & vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

8 si dovra avere la massima cura per evitare di toccare con 'ago vibrante le armature predisposte nella
cassaforma.

a) La vibrazione esterna sara realizzata mediante I'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con
frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.

b) La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti

con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.

c) I vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della direzione lavori, su strati di

conglomerato non superiori a 15 cm.

Salvo altre prescrizioni, non & consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.

MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione lavori.

Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomerato si dovranno osservare, nelle varie fasi di
preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento le seguenti prescrizioni:

I preriscaldamento potra, se richiesto, essere effettuato:

a. con getti di vapore nella betoniera;
b. con innalzamento della temperatura dei materiali d'impasto.

In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di calcestruzzi normali, non dovra
essere superiore di 5/10°C a quella dellimpasto; per calcestruzzi alleggeriti con argilla espansa, la temperatura delle
casseforme non dovra superare quella dellimpasto.

Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo con temperatura di 30°C, non si dovranno usare inerti con temperature
superiori ai 50°C ed acqua con temperatura superiore agli 80°C; il tempo di getto non dovra essere superiore a 40 minuti.

La fase di preriscaldamento potra essere effettuata anche con prematurazione (ciclo lungo) di 3ore e
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temperatura del calcestruzzo non inferiore a 15°C.

Lafase di RISCALDAMENTO potra essere adottata per impasti a temperatura ambiente oppure gia preriscaldati.

Nel caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovra usare un ciclo di riscaldamento lungo con gradiente di
temperatura non superiore ai 20/25°C/h.

| calcestruzzi preriscaldati a ciclo lungo con temperature di impasto a 30°C potranno essere sotfoposti a riscaldamento con
gradiente termico non superiore ai 30/35°C/h.

Durante tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovra mantenere un idoneo livelo di umidita delf'ambiente e dei
manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di temperatura.

il raffreddamento sara eseguito con gradiente termico di 20/25°C/h fino al raggiungimento di una temperatura del
calcestruzzo che abbia una differenza, in piu' od in meno, non superiore ai 15°C rispetto alla temperatura esterna.

DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali
specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel
calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.

ACCIAIO

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche dovranno avere
caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e
confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla direzione lavori presso laboratori riconosciuti.

Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera comprese le legature di filo di
ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma
richieste dalla normativa vigente.

ART. 14.8 - OPERE IN TERRA STABILIZZATE CON CALCE eseguita in sito —

Stabilizzazione calce -cemento eseguita in sito, della pavimentazione stradale ora esistente ,per la formazione
del piano di posa atto a ricevere il monostrato in conglomerato bituminoso;con miscelazione per uno spessore
di cm. 30 dei materiali esistenti {terra, riciclato, stabilizzato, conglomerato bituminoso) con apporto di ossido
di caice e cemento.In particolare I'apporto dei leganti sara minimo 2% di ossido di calce e di 2,3% di cemento
con eventuale aggiunta di acqua per ottenere I'umidificazione ottimale. il ciclo prevede la stesa dei leganti in
due fasi distinte ,la fresatura e miscelazione e la successiva compattazione con successivi passaggi di rullo
vibrante a tamburo dentato e rullo gommato a carrelli pigiatori da 20 t. ad alta prestazione.Tale lavorazione
deve garantire il raggiungimento in ogni punto del valore del Modulo di Deformazione (prova su piastra)nonn
inferiore a 100 N/mm2 del ciclo di carico compreso tra 0,15be 0,25 N/mm2,secondo quanto prescritto nel
B.U.C.N.R.n"146. E' compreso l'onere del livellamento del piano di posa tale da ricevere la sovrastante
pavimentazione bituminosa secondo le livellette ottimali per lo sgrondo delle acque meteoriche .Da misurarsi
per ogni mq trattato e finito.

OPERE IN TERRA STABILIZZATE CON CALCE

Norma di riferimento : CNR B.U. n°36 “Stabilizzazione delle terre con calce”;

La stabilizzazione a calce di una terra consiste nella miscelazione della stessa con calce ed eventualmente con
acqua, in quantita tali da modificare le sue caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche iniziali. Tale
miscelazione consente un aumento della lavorabilita di terre plastiche e un considerevole aumento delle
resistenze meccaniche nonché della durabilita dell’opera nel suo complesso. Pil in dettaglio I'effetto calce si
esplica, proporzionalmente alla reattivita della terra trattata e alla quantita di reattivo, nei modi seguenti: un
notevole incremento delle resistenze all’erosione e al gelo e disgelo causati dagli agenti atmosferici; una
drastica riduzione dei rigonfiamenti di strati composti di terre limo-argillose; una sostanziale riduzione delle
deflessioni in fase di esercizio del piano viabile o rotabile sovrastante sottofondazioni o fondazioni stabilizzate;
I'eliminazione della possibile contaminazione dello strato trattato da parte di particelle fini presenti nelle terre
naturali limo-argillose sottostanti lo stesso; un aumento del modulo elastico della eventuale base granulare
sovrastante lo strato stabilizzato; un incremento della capacita portante della terra sia a breve termine sia
durante tutto il periodo di vita utile della pavimentazione, sotto le azioni cicliche, anche in presenza di acqua,
dovute al transito dei veicoli; con reazioni pozzolaniche lente e graduali che, con le terre reattive, determinano
processi di indurimento simili a quelli ottenibili con il cemento, sino a ottenere, a lungo termine, resistenze a
compressione e a trazione a questo equivalenti.
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TERRE

La risposta di una terra al trattamento con la calce dipende essenziaimente dalla composizione mineralogica,
ovvero dalla qualita e dalla quantita dei molteplici minerali argilliosi e della silice amorfa contenuti nel
materiale, ciascuno caratterizzato da una propria reattivita. Una prima valutazione di idoneita al trattamento
con calce indirizza percio la scelta su terre fini plastiche limo-argillose dei gruppi A6 e A7 con valori dell'indice
plastico normalmente compresi tra 10 e 50, o anche superiori, cosi come del gruppo A5 quando di origine
vulcanica od organogena; anche ghiaie limo-argillose identificabili come A2-6 e A2- 7 possono essere
convenientemente stabilizzate con calce quando contengano una frazione di passante al setaccio 0.4 UNI non
inferiore al 35%. Il terreno dovra comunque presentarsi libero da vegetazione e qualsiasi altro corpo estraneo
nonché da eventuali inclusioni di grossa pezzatura.

ACQUA :

L'acqua eventualmente utilizzata per conferire agli impasti terra-calce il tenore di umidita ottima e per
mantenere questo tenore durante l'eventuale periodo di maturazione degli strati compattati deve essere
dolce, limpida, esente da impurita dannose, olii, acidi, alcali, cloruri, solfati, materie organiche e da qualsiasi
altra sostanza nociva alle reazioni terracalce. La sua provenienza deve essere definita e controllata prima e
durante l'utilizzazione affinché sia verificata nel tempo la rispondenza alla Norma UNI 8981/7 secondo quanto
disposto dalla Norma UNI 9858.

CALCE

Le caratteristiche chimiche e fisiche della calce aerea da utilizzare nei trattamenti delle terre devono essere
conformi ai requisiti specificati nella tabella I. Tabella | - Requisiti chimici e fisici delle calci (i valori percentuali
si intendono riferiti al peso)

Tabella | -

Requisiti chimici e fisici delle calci (i valori percentuali si intendono riferiti al peso) REQUISITO CALCE VIVA
CALCE IDRATA CO2 £ 5 % - {Ca0O+MgO) TOTALI 2 84 % - TITOLO IN IDRATI - 2 85 % SiO2+AI203+Fe203+503 < 5
% <5 % PEZZATURA £ 2 mm - PASSANTE AL SETACCIO CON LUCE NETTADA: um290% um 285 %

| requisiti indicati nella tabella | saranno verificati in conformita a metodi chimici e fisici di analisi e controlio
conformi a norme ufficiali italiane o di Paesi della Comunita Europea, norme che saranno specificate nel
bollettini di laboratorio.

MACCHINARI

Tutti i macchinari necessari per una appropriata lavorazione dovranno essere preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori e dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza per tutta la durata dei lavori. | requisiti
per 'uniformita di miscelazione, impasto, costipamento, rifinitura, dovranno essere rispettati in ogni fase di
lavoro. La miscelazione della terra con la calce e I'acqua dovra essere fatta con I'uso di macchinario atto a
scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente il materiale (es. Pulvimixer). | motolivellatori dovranno
essere semoventi e avere preferibilmente ruote gommate lisce e in ogni caso ali da non lasciare impronte sulla
superficie del materiale lavorato. Gli spargitori di calce dovranno essere equipaggiati con sistema di
proporzionamento e distribuzione elettronico tale da assicurare una distribuzione che non vari al variare della
consistenza e conformazione del terreno su cui si opera e dovranno assicurare una precisione di dosaggio
secondo quanto ammesso dalla Direzione dei lavori. Le attrezzature costipanti (rulli a piastre, rulli gommati,
rulli lisci, ecc.) dovranno avere caratteristiche che, a seconda della natura del terreno, diano garanzie di
raggiungimento dei valori di densita in sito stabiliti di seguito. Sara facolta della Direzioni Lavori richiedere la
sostituzione di attrezzature che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee. | distributori d’acqua dovranno
essere forniti di valvole a rapido disinnesto per la sospensione dell’erogazione, dovranno avere appropriate
barre spruzzatrici dotate di appositi ugelli ed essere dotati di una pompa di forza tale da garantire una
distribuzione uniforme e controllabile in ogni fase di lavorazione.

POSA IN OPERA

Le miscele di terra trattate con calce possono essere predisposte sia in sito, spargendo direttamente la calce
sul suolo da trattare, sia in centrale, similmente alla preparazione dei misti cementati. In condizioni ambientali
di piogge persistenti o con rischio di gelo per il terreno sara necessario sospendere le lavorazioni di seguito
illustrate riguardanti I'utilizzo della calce.

PREPARAZIONE DEL SUOLO E DETERMINAZIONE DELL'UMIDITA’

Nell'ambito dei lavori preliminari di preparazione del suolo si asportera lo spessore sufficiente ad assicurare
{'eliminazione dei residui di vegetazione e della parte piti ricca di humus. Prima dello spandimento della calce si
procedera alla determinazione dell’'umidita naturale del terreno con metodi speditivi in pili zone e a diverse
profondita all'interno dello strato da trattare. Per valori di umidita elevati si procedera a una erpicatura dello
strato con successiva esposizione all’aria, al fine di ottenere I'evaporazione dell’acqua in eccesso rispetto al
valore ottimo determinato in fase di progetto. Per valori di umidita inferiori all’ottimo si procedera all’aggiunta
della quantita di acqua necessaria al raggiungimento di quanto stabilito in progetto.
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APPROVVIGIONAMENTO DELLA CALCE

La calce pud essere approvvigionata sia sfusa sia in sacchi di carta, normalmente in relazione rispettivamente a
piccole o grandi dimensioni dell'opera. La calce sfusa sara trasportata con automezzi che consentano lo scarico
pneumatico del prodotto e che lo preservino dali'assorbimento di umidita.

DOSAGGIO, SPANDIMENTO DELLA CALCE E RELATIVO CONTROLLO

in cantiere il dosaggio é riferito al metro quadrato di suolo da trattare; per ottenere il dosaggio in kg/m?, a
partire dal dosaggio in percentuale stabilito in laboratorio con riferimento al suolo secco, bisogna conoscere la
densita secca in sito del suolo e {a profondita dello strato dopo trattamento e costipazione. Il controllo della
guantita di calce sfusa distribuita & effettuato raccogliendo e pesando la calce sparsa dalla macchina su un telo
rettangolare con superficie di 0,5 m? disteso sul suolo prima del suo passaggio. Bisogna poi controllare
I'effettiva profondita della successiva miscelazione nel suolo naturale. L'applicazione della calce in polvere non
sara fatta in giornate di forte vento, capace di sollevare dal suolo Ia calce gia depositata, in relazione sia alla
sicurezza del personale di cantiere sia alla precisione del dosaggio. Lo spandimento della calce deve interessare
una superficie non superiore a quella che potra essere lavorata in un giorno; cio per evitare sia I'asportazione
della calce da agenti atmosferici sia il fenomeno della carbonatazione.

POLVERIZZAZIONE E MISCELAZIONE

La polverizzazione e la miscelazione dovranno essere attuate con una o pil passate, di idoneo macchinario
(es.: Pulvimixer), fino a quando tutte le zolle di materiale fine saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente limo-argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadra da 25 mm e almeno per il 60%
al setaccio ASTM E 11 da 4 mesh {con luce netta di maglia da 4,75 mm). In caso di necessita durante la
miscelazione si umidifichera la terra con una quantita d'acqua tale da fare raggiungere alia miscela terra-calce
il tenore di umidita ottimo per la successiva compattazione. E' importante che la potenza della macchina
miscelatrice sia scelta proporzionalmente allo spessore dello strato da trattare e alla produzione giornaliera
desiderata. Il controllo del processo di mescolamento sara attuato in cantiere operando 2 pozzetti di ispezione
a tutto spessore ogni 1000 m? di strato trattato, e comunque 2 per ogni giornata lavorativa, e osservando la
colorazione della miscela terra-calce, che dovra apparire omogenea sia nello stato tal quale sia dopo
spruzzaggio sulla stessa di una soluzione alcoolica all'1% di fenolftaleina che le impartira colorazione rossa. |l
controllo dell'umidita della miscela sara eseguito in cantiere al termine del mescolamento con metodo celere
{(a esempio, con bilancia termica).

COMPATTAZIONE FINALE

Lo strato di terra trattata dovra essere compattato rapidamente dopo la miscelazione, successivamente
comunque al completamento della reazione esotermica di spegnimento nel caso di utilizzo della calce viva e
dopo la verifica che il tenore di umidita sia pari all'ottimo. Nel caso di costruzione di rilevati multistrato & molto
importante procedere con la lavorazione a fronte chiuso completando in giornata le operazioni di miscelazione
e compattazione e sovrapponendo la terra sciolta che il giorno successivo sara trattata con la calce. In tal modo
si riduce a livelli trascurabili la possibile reazione di carbonatazione e si favorisce una protezione adeguata agli
strati in fase di maturazione. La scelta dei tipi di rulio necessari per la compattazione delle miscele e le loro
modalita di impiego dipendono dalle caratteristiche della miscela terra-calce e dagli spessori finali degli strati
da compattare. |l criterio di scelta dello schema operativo da attuare sara il conseguimento della massima
densita secca in sito, in relazione al grado di addensamento prescritto e in termini di costibenefici.

MATURAZIONE DOPO RULLATURA

La resistenza e la stabilita dimensionale di una terra stabilizzata dipende molto da un accurato periodo di
maturazione dopo la rullatura finale, durante il quale I'umidita ottima di compattazione deve essere il piu
possibile mantenuta costante, per consentire lo sviluppo delle reazioni di indurimento ed evitare successive
modificazioni volumetriche che possano originare fessurazioni. Immediatamente dopo il completamento
deli'ultimo strato costipato e sagomato si dovra stendere o uno strato di 3-4 centimetri di sabbia bagnata o un
velo protettivo di bitume liquido BL 350-700 (B.U. CNR n. 7) in ragione di 1 kg/m? o di emulsione bituminosa a
lenta rottura del tipo EL 55 {B.U. CNR n. 3) in ragione di 1,8 kg/m®. La durata del periodo di maturazione,
solitamente fino a sette giorni, sara indicata dalla Direzione dei Lavori in relazione alle esigenze di cantiere e al
tipo di traffico previsto transitare sullo strato finito. Nel caso si utilizzi la sabbia bagnata, questa deve essere
asportata al termine del periodo di maturazione.

GIUNTI DI LAVORO

Nei giunti di lavoro trasversali la miscela gia costipata va ripresa in tutte quelle zone nella quali il contenuto di
calce, lo spessore e la compattazione risultino insufficienti. | tagli dovranno essere effettuati opportunamente
al mattino seguente, nello strato indurito, in modo da presentare una superficie verticale, per evitare il
manifestarsi successivo di fessurazioni. Con il procedimento di posa in opera di miscele preparate in centrale si
puo inserire una tavola da rimuovere il giorno seguente. Ogni tronco di lavoro deve essere eseguito sempre
per la sua intera larghezza in un solo tempo, in modo che tutti i giunti di lavoro longitudinali possano essere
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chiusi. Cido & indispensabile in quanto i giunti longitudinali nei quali non si sia lavorato “fresco su fresco”
possono successivamente produrre fessure longitudinali nel manto bituminoso.

CONTROLLI

in fase esecutiva I'impresa dovra predisporre un accurato programma dei lavori, tale da consentire alla
Direzione dei Lavori la stesura di un programma di prove di controllo giornaliero. Si prescrive una densita in
sito, secondo B.U. CNR n.22, pari al 98% della densita Proctor ottenuta sulla stessa miscela in laboratorio
compattata secondo AASHTO standard T 199. E' prescritta una misura di densita in sito per ogni 2000 m? di
strato compattato e comunque almeno una misura per ogni giornata lavorata. Si eseguirannao inoltre prelievi di
miscela in sito, subito dopo la fresatura, in numero di uno ogni 1000 mqg e comunque uno ogni giornata
lavorativa, per ognuno dei prelievi si confezioneranno in laboratorio due provini da sottoporre a prova CBR e
due provini da sottoporre a prova di compressione non confinata. Per i valori dellindice CBR e del
rigonfiamento si prescrive quanto segue:

CBR>40

RIGONFIAMENTO < 1,0%;

su provini confezionati in stampi CBR con energia di costipamento AASHTO standard T 99, tenuti a maturare in
aria per sette giorni a temperatura di 20+1°C e U.R. > 95% e poi sottoposti ad immersione in acqua per quattro
giorni alla temperatura di 2021°C. Per i valori di resistenza a compressione si prescrivono come valori minimi
,5u provini preparati in stampi apribili secondo B.U. CNR n. 29 con energia di compattazione secondo AASHTO
standard T 99

Re(7) > 0,3 MiPa a 7 giorni di maturazione

Con frequenza di una prova ogni 1500 m? di superficie compattata e comunque di una per ogni giornata
lavorata, si determinera su richiesta della Direzione dei Lavori il valore del modulo di deformazione Md (B.U. n.
146 del 14.12.1992).

I valori richiesti sono:

Piano di posa del rilevato nel ciclo di carico compreso tra 0,05 N/mm? e 0,15 N/mm? Md 2 40 N/mm?;

Strati intermedi del rilevato nel ciclo di carico compreso tra 0,05 N/mm? e 0,15 N/mm? Md 2 60 N/mm?;

Ultimo strato del rilevato{30 cm) nel ciclo di carico compreso tra 0,05 N/mm? e 0,15 N/mm? Md 2 80 N/mm?;
Piano di posa della pavimentazione in trincea nel ciclo di carico compreso tra 0,05 N/mm? e 0,15 N/mm? Md =
80 N/mm?;

LABORATORIO

Uimpresa dovra provvedere ad indicare alla Direzione dei Lavori il Laboratorio geotecnico incaricato
dell’esecuzione di tutte le prove in sito e di laboratorio necessarie al controllo, collaudo e verifica sui materiali
e sulla loro messa in opera. |l Laboratorio geotecnico dovra essere accettato dalla Direzione dei Lavori dopo
che la stessa avra condotto un sopralluogo e avra constatato la corretta rispondenza del Laboratorio ai requisiti
richiesti, inoltre lo stesso dovra avere significative esperienze nel campo della stabilizzazione delle terre con
calce. Qualora l'operato del Laboratorio geotecnico indicato dall'lmpresa non si dimostri adeguato alle
esigenze di qualita operativa e di analisi richieste, la Direzione dei Lavori potra chiedere la sostituzione del
Laboratorio stesso con un altro da sottoporre a preventiva autorizzazione.

EVENTUALE STUDIO PRELIMINARE

Nell'eventualita di impiego di terreni diversi da quelli di progetto I'lmpresa dovra effettuare opportuno studio

di laboratorio per individuare la miscela pidi idonea all'impiego .Lo studio sara articolato secondo il seguente

schema:

1. .esecuzione di pozzetti esplorativi e prelievo di terreno nel numero sufficiente a caratterizzare il materiale,n®
da concordare con la D.L.

2. Classificazione secondo norme CNR UNi 10006del materiale prelevato da ogni singolo pozzetto e della
miscela di tutti i pozzetti

3. Determinazione del consumo iniziale di calce CIC sulla miscela di terreni prelevati in sito:i valori di
riferimento sono: contenuto in sost. organica <0.05,s0lfati40 ,rigonfiamento =0.5Mpa

4. Determinazione dell'indice CBR per 5 umidita diverse costipati con energia AASHOO standard,sulla miscela di
terreno naturale al variare della umidita di costipazione del provino,in condizione di post saturazione,5
provini

5. Determinazione dell'indice CBR su provini costipati con energia AASHOO standard,sulla miscela di terra e
calce,per tre miscele, al variare della umidita di costipazione del provino ,in condizione di postsaturazione
dopo 7 gg di maturazione a 20°c e successivi 4 gg di immersione in acqua deter minazione del valore di
rigonfiamento 5, provini per miscela valore di riferimento ,indice CBR >40 ,rigonfiamento <0.1%

6. Prova di compressione semplice non confinata CNC per provini costipati con energia AASHOO ,sulla miscela
terra e calce,per tre miscele,al variare della umidita di costipazionedel provino ,dopo 7 gg di maturazione in
aria a 20°,5 provini per miscela. Valore di riferimento>=0.5Mpa

7. Stesura di relazione interpretativa dei risultati,scelta delle miscele e modalita operative,da parte di tecnico
abilitato.
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Articolo 14.9 Opere in ferro — norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni,
secondo i disegni che fornira la direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti
eseguiti con trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza bavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio d'imperfezione.
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d’opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'impresa dovra presentare il relativo modello, per la preventiva
approvazione.

L'lmpresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in
ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per Fomissione di tale controlfo.

In particolare si prescrive;

Inferriate, cancellate, ecc. — Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipo che verranno indicati all'atto esecutivo.
Essi dovranno presentare tutli i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle sconnessure per i ferri
incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente
corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita. Le inferriate con i regoli intrecciati ad occhio
non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte
dovra essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. | telai saranno fissati ai ferri di orditura e
saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno
indicate.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire  Amminisirazione. Gli infissi potranno
avere parte fissa od apribile, anche a casistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida,
con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a
seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per
ciascuna partita dell’altezza non inferiore a 12 cm. con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la
chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le
ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate ala robustezza dellinfisso stesso.

Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del Decreto
Ministero LL.PP. 1 aprile 1983.

SEZIONE |l

CAPITQLO 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 15.1 Valutazione dei lavori — condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali,
che I'Appaltatore dovra sostenere per 'esecuzione di tutta 'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comungue, avvenire nella pilt completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel
rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dallAppaltatore nella piti completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare
da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatli di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
allesecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a
parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell'‘Appaltatore.
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Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti €' comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore nonché di
quanto previsto dall'art. 34 del presente Capitolato.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, etc.) e
che saranno, comunque, verificati in confraddittorio con I'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, I'applicazione
dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano I'appalto.

La revisione prezzi sara totalmente esclusa dal coniratto di appalto e I'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso a
tale titolo.

Articolo 15.2 Valutazione dei lavori a misura

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in
maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con lindicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o
di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutali sulla base dei relativi prezzi di elenco,
oppure formati con le relative quantita.

DEMOLIZIONI

Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro cubo vuoto per pieno

calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; I'Appaltatore €', comunque, obbligato ad eseguire, a suo
carico, la demolizione delle fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte le strutture al di



..Comune.di Ponzano di Fermo. .

SEZIONE 1l

sopra della linea di gronda.

I materiali di risulta sono di proprieta del Committente, fermo restando f'obbligo dell'Appaltatore di avviare, a sue spese, tali
materiali a discarica.

SCAVI

Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nell'elenco per gli scavi in genere che comprenderanno:

. taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quantaliro costituisca impedimento allo svolgimento dei
lavori;

. lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in presenza d'acqua;

. qualunque tipo di movimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il rinterro oppure la
riutilizzazione nel cantiere stesso;

. per opere provvisorie quali rilevati, passaggi, attraversamenti, puntellature ed armature necessarie a garantire
condizioni di assoluta sicurezza per mano d'opera e mezzi impegnati nei lavori;

. il contenimento delle scarpate, la regolarizzazione delle pareti, la formazione di gradoni o livelli per la posa di
tubazioni da porre anche su piani differenti, lo spianamento del fondo o la predisposizione di opere di drenaggio.

. La misurazione del lavoro svolto sara eseguita nei modi seguenti:

. per gli scavi di sbancamento il volume sara valutato secondo le sezioni ragguagliate sulla base delle

misurazioni eseguite in corso d'opera prima e dopo i lavori;

. gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume oftenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione
stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.

Il prezzo fissato per gli scavi verra applicato a futti i materiali o detriti inferiori ad 1 mc. (escludendo la roccia da mina) che

verranno computati a volume; | materiali o parti rocciose superiori ad 1 me. di volume saranno calcolati a parte e defratti
dalle quantita degli scavi di materiale vario.

SCAVI DI SBANCAMENTO ED A SEZIONE AMPIA

fl volume degli scavi di shancamento verra' calcolato secondo delle sezioni geometriche di riferimento rilevate in
contraddittorio con I'Appaltatore a lavori eseguiti.

Gli scavi per cassonetti, trincee, fossi, canali, etc. esequiti per lavori stradali, verranno valutati come scavi di sbancamento
analogamente a tutti gli scavi per opere murarie ed interventi da realizzare su rilevati gia’ eseguiti.

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

il volume degli scavi di fondazione verra' calcolato moltiplicando la superficie della fondazione stessa per ta sua profondita’
al di sotto del piano di sbancamento, oppure, quando tale shancamento non dovesse venire effettuato, al di sotto del terreno
naturale; nel caso di scavi a diverse profondita’, il volume di calcolo sara’ suddiviso in piu' zone alle quali saranno applicati i
prezzi relativi fissati nell'Elenco allegato al contratto.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie e strutture simili, verra' incluso nel volume di scavo
per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture indicate.

Nel caso di scavi per tubazioni interrate, il piano di posa verra' valutato con una larghezza pari al diametro del tubo
aumentato di 20 cm. per parte e considerando i seguenti rapporti indicativi:

a)  scavidiprofondita’ fino ad 1,5 mt,, larghezza min. = 60 cm

b)  scavidi profondita’ fino ad 3,0 mt,, larghezza min. = 80 cm

" 1] o

c) min. = 100 cm

SCAVI SUBACQUEI
Per gli scavi subacquei saranno fissati dei sovrapprezzi da applicare in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione,

i lavori eseguiti verranno valutati a volume e per zone successive a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 sotto il
livello normale delle acque, procedendo verso il basso.

RILEVATI

" superiori a 3,0 mt.,
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Il prezzo relativo allesecuzione di rilevati o rinterri verra' calcolato a volume sulle sezioni o sagome geometricamente
definite e sara' comprensivo di tutti gli oneri necessari per il costipamento, fa disposizione a strati, la formazione di banchine,
I'eventuale scavo di cassonetti (da dedurre dal volume complessivo del rilevato), i profili per scarpate e cigli.

Sono esclusi dal calcolo del volume di rilevato da compensare tutti i manufatti di attraversamento dello stesso.

Nel caso di rilevati eseguiti in parte con materiali provenienti da scavi in zone adiacenti ed in parte con materiali provenienti
da cave di prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi diversi in relazione alla provenienza del materiale; tali prezzi
saranno, comungue, comprensivi di ogni onere necessario {trasporto, movimentazione, etc.) per la realizzazione delle opere
indicate. ' ‘

CASSEFORME

Tutte le casseforme, non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio, dovranno essere contabilizzate secondo le
superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

| calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per I'esecuzione di fondazioni e strutture in genere,
verranno computati con le modalita stabilite dall’Elenco Prezzi.

La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte ed il volume di tale acciaio deve essere
detratio da quello del calcestruzzo.

Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la mano d'opera, le casseforme,
I'armatura e disarmo dei getti, l'eventuale rifinitura, le lavorazioni speciali; I'uso di additivi, se richiesti, sara computato solo
per la spesa dei materiali escludendo ogni altro onere.

Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie ed il prezzo fissato sara
comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono comprensive di ogni onere
necessario per la realizzazione di tali opere.

It conglomerato per opere in cemento armato verra valutato sulla base del volume effettivo senza detrarre it volume del ferro
che sara considerato incluso nel prezzo.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al minimo parallelepipedo retto a
base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell'armatura metallica.

Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature e controlli in cantiere e
laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, si intende anche compensato ogni mezzo d'opera,
trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi, ecc.

LASTRE IN PIETRA

Il prezzo relativo alla fornitura e posa in opera di lastre in pietra verra calcolato in base alla superficie eseguita e gli spessori

previsti nel prezzo di elenco, e sara comprensivo di tutti gli oneri necessari per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra computata secondo le modalita
stabilite nell'elenco prezzi e misurati a lavoro eseguito.

Il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete eletfrosaldata se richiesta,
la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici la creazione di giunti e
tutte le lavorazioni necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti.

PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni verranno calcolate in base alle superfici nette effettive; le pavimentazioni dovranno, inoltre, essere
complete di ogni lavorazione necessaria eseguita con | mezzi e la mano d'opera richiesti per la consegna dei lavori finiti.
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Il prezzo indicato sara comprensivo dei lavori di formazione dei sottofondi 0 massetti dello spessore e tipo richiesti; Le
superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno eseguite negli spessori e
modi prescritti.

It prezzo indicato sara comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle dimensioni fissate dagli elaborati
progettuali o dalle indicazioni della direzione dei lavori ed anche di tutti gli interventi di preparazione dei materiali, dei mezzi
e mano d'opera necessari per il completamento di quanto indicato inclusa la pulizia finale da eseguire dopo la sigillatura dei
giunti.

TUBAZIONI

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metr lineari, quelle in plastica saranno valutate esclusivamente
secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni &€ compreso anche il computo delle quantita ricavate dalle curve o
pezzi speciali. La misurazione andra effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle
tubazioni dovra comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa
in opera.

Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dellopera da realizzare, queste verranno
calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative
agli impianti stessi.

Il prezzo per le tubazioni restera invariato anche nel caso che i veri elementi debbano venire inglobati in getti di calcestruzzo
e comprendera ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.

La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sara calcolata a metro lineare misurato
lungo I'asse della tubazione.

SIGILLATURE

| Havori di sigillatura di notevole entita, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno calcolati a metro

lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate, I'applicazione dei prodotti indicafi e tutti gli
altri oneri e lavorazioni necessari.

OPERE DI DRENAGGIO

Il prezzo delle opere di drenaggio sara calcolato sulla base del volume di scavo e riempimento delle opere di drenaggio
applicando una larghezza che corrispondera a quella prevista dal progetto.
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Sara compensata nei prezzi relativi alla scarifica e verra valutata secondo la superficie trattata al mq.
LAVORI IN METALLO ED IN GHISA

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicali al peso effettivo dei metalli
stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato, prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e le coloriture. Nei prezzi dei lavori in
metallo & compreso ogni e qualunque compenso per le forniture ed accessori per la lavorazione, montaggio e posa in
opera. Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri, le impiombature;

- la coloritura antiruggine o protettiva bituminosa, il frasporto e tutto quanto & necessario per dare i lavori
compiuti in opera a qualsiasi altezza.

CORDOL! IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

| prezzi per i cordoli e canalette in calcestruzzo dovranno essere calcolati per metro lineare comprendendo anche futte le
opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e rinterri a lavori ultimati.

Articolo 15.3 Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro
a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per if lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti favori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare f'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i fipi indicati e previsti negfi
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atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola defl'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «By, allegata al presente capitolato per farne parte integrante e
sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in
base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci € le quantita richieste per 'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «By, integrante il
presente capitolato, sono valutati in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile 1a quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 15.4 Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nelfla piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i
materiali incluse futte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate)
e controfirmate dalla direzione favori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la
quota delle assicurazioni, la spesa per lilluminazione, gli accessori, le spese generali e 'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, 'assistenza, la spesa per | combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, | pezzi
di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere e quantaltro si rendesse necessario per la
piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in
modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la
mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali,i trasporti, le parti danneggiate, ['utile dell'Appaltatore e tutto
quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni
causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione
lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Articolo 15.5 Collocamento in opera

i collocamento in opera di qualsiasi materiale o apparecchio, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza che il
sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutfo eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.,
nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, e futte le
opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzioni in pristino. Su ordine della Direzione dei
Lavori 'Appaltatore dovra eseguire il collocamento di qualsiasi opera ed apparecchio, anche se forniti da altre Ditte. I
collocamento in opera dovia essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e {'opera stessa dovra essere
convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai
durante e dopo {'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna, e cid anche se if collocamento in opera si svolge
sotto la sorveglianza e l'assistenza del personale delle Ditte che hanno fornito il materiale.
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a) Collocamento in opera di manufatti vari, di apparecchi e materiali forniti dalla Stazione Appaltante.

Gli apparecchi, materiali ed opere varie qualsiasi, forniti dalla Stazione Appaltante, saranno posti in opera a seconda delle
istruzioni che I'Appaltatore ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si dimostrassero
necessarie.

Articolo 15.6 Materiali — Definizioni generali

~ Ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui alf'articolo 25, tutti i materiali e le forniture da impiegare dovranno
osservare le prescrizioni del presente capitolato, dei disegni allegati e della normativa vigente. Sia nel caso di forniture
legate ad installazione di impianti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso piti generale, I'Appaltatore dovra presentare
adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione del Committente.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a. dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b. dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

C. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d. da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte
integrante del presente capitolato.

Ponzano di Fermo, i Giugno 2018

[ Committente L'Appaltatore






