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ABBREVIAZIONI

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in
vigore;

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n.50 del
18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli
articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’'appalto |

Titolo | — Definizione economica e rapporti contratuali |

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nellesecuzionetutti i lavori e forniture necessari per la readizione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dallAmministrazione CommittentéiUSS-CF Interventi urgenti di
sicurezza stradale — Comuni Fermani — Progetto PEMBIUS finalizzato al miglioramento della
sicurezza stradale in zone ad alto traffico e riséh lungo la S.P. Rapagnanese n.44 - | stralcio
funzionale”.
b)descrizione sommaria
Si prevede di realizzare un percorso PEDONALE (sheviluppa per mt 1900 circa) che dal centro
storico, passando lungo la SP 44, colleghi le tsireitscolastiche di primo livello presenti nel Carau
fino ad arrivare a servire gli agglomerati urbanespansione presenti in direzione della nuovaaodta
San Venanzo, compreso tutta I'area della zona trieles
Il percorso e costituito da tratti di marciapiedistenti o di nuova realizzazione, tratti di congietette e
riservate al transito dei pedoni, attraversamesdiopali a raso e rialzati (n. 2). Il percorso Riedisara
individuato attraverso opportuna segnaletica ad alisibilita orizzontale, verticale, luminosa e
complementare.
Le lavorazioni consistono nellistallazione/eseons di nuova segnaletica stradale orizzontalejcabet
complementare e luminosa; nelladeguamento/rifantmedella segnaletica stradale orizzontale e
verticale esistente; nella realizzazione di attrsamenti pedonali rialzati altamente segnalati da u
opportuno sistema di segnalazione ed illuminaziowdia realizzazione di nuovi tratti di marciapigde
nelladeguamento di tratti di marciapiede esisterfdidi tratti di pavimentazione stradale esistente
Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Ldypotrebbe essere preventivamente ordinata |'esece in
orario notturno, senza che cio0 possa essere causehiste di maggiori oneri da parte dell’impresa
appaltatrice.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le pregbni, le forniture e le provviste necessarie gee |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condlizi@bilite dal presente Capitolato speciale, leon
caratteristiche tecniche, qualitative e quantiaipreviste dal progetto esecutivo con i relatilegsti,
con riguardo anche ai particolari costruttivi gpeogetti esecutivi delle strutture e relativi cdicdegli
impianti tecnologici e relativi calcoli, dei qudlappaltatore dichiara di aver preso completa eattas
conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque ettdtsecondo le regole dell’arte e I'appaltatoreedev
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimetd propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seduermtici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico Progetto (CUP)

CUP: B44E15001950006
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Art. 2 Ammontare dell’'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidanto & definito dalla seguente tabella:

A CORPO A MISURA TOTALE
Importi in eurc
(©) (M) (C+M)
1 |Importo esecuzione lavt € 83.317,71 |€ 83.317,7
2 [Oneri per [lattuazione del piano di € 2.120,9t [€ 2.120,91
sicurezza (non soggetti a ribas
TOT [IMPORTO TOTALE APPALTO € 85.438,66 | € 85.438,66
a+2

2. L'importo contrattuale € costituito dalla somma ldegporti determinati nella tabella di cui al corart,
al netto del ribasso percentuale offerto dall’afgtate in sede di gara sul solo importo di cuiigdbrl,
relativo all’'esecuzione del lavoro a misura. Glpionti stimati dei vari lavori, potranno variarenta in
pit quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’arfL06 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che ci0 costifuis
motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa @icsdi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri pattuazione dei piani di sicurezza, ai sensi piahto
4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008gecrestano fissati nella misura determinata nella
tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamenta misura”, ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R207 del
2010. L’importo del contratto pud variare, in aumgero in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limitiadii all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs.
50/20186, e le condizioni previste dal presente ©O&iD speciale.

2. | prezzi dell’'elenco prezzi unitari di cui agli idli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai qgahpplica
il ribasso percentuale offerto dall'appaltatoresade di gara, con gli stessi criteri di cui ali@sto 2,
commi 2 e 3, del presente Capitolato specialejta@stono I'elenco dei prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolardnche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioniletrazioni in corso d’opera, se ammissibili edirate
0 autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferisconolagmporti come determinati ai sensi dell’articd®pcommi
2 e 3 del presente Capitolato speciale.

Art. 4 Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 04 in conformita all'allegato «A» al predetto ORE.i
lavori sono classificati nella categoria prevaleditopere generaliOG 3: STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPQITANE, FUNICOLARI E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La tegoria di cui al presente comma
1 costituisce indicazione per il rilascio del d&tito di regolare esecuzione lavori di cui allfesto 83
del Regolamento generale.
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CATEGORIA PREVALENTE
lavori Categoria ex allegatd Euro (al lordo della| Incidenza %

A sicurezza) manodopera
D.P.R. n. 207 del 20:

IUSS-CF Interventi urgenti di
sicurezza stradale — Comuni Fermani
— Progetto PEDIBUS finalizzato al

miglioramento della sicurezza PREVALENTE OG3 41.769,05 25,7 %

stradale in zone ad alto traffico e

rischio lungo la S.P. Rapagnanese
n.44 - | stralcio funzionale.

. L'importo dei lavori appartenenti alla categorigeyalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri
della sicurezza, ammonta ad euro € 41.768gdBsponde al 48,89% dei lavori in appalto.
. Sono previsti lavori appartenenti a categorie po@bili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del
regolamento generale D.P.R. 207/10 come segue:
a) OS9 : IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZA DEL
TRAFFICO. Importo € 15.783,00 pari al 18,47%;
b) OS10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA. Importo € 2785,61 pari al
32,64%;
. | lavori appartenenti a categorie diverse da quelkvalente, di importo inferiore al 10% dell'impor
totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possessere realizzati dall'appaltatore anche setiquas
sia in possesso dei requisiti di qualificazionelpeelativa categoria; essi possono altresi esselizzati
per intero da un’impresa subappaltatrice qual@macsstati indicati come subappaltabili in sedeffdirta;
'impresa subappaltatrice deve essere in possasseauisiti di cui all’'articolo 90 del d.P.R. n02 del
2010.

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contgib

. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavdr cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P1R
207 del 2010, e allarticolo 106 D.Lgs. n.50 del@0sono indicati nella seguente tabella:

n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavoradiomogene In eurc In %

1 |OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, f@ep linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aentpali, e 41.769,05 48,89 %
relative opere complement

2 | OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa sitarezza del 18,47 %
, 15.783,00
traffico
3 | OS 10- Segnaletica stradale non lumin 27.886,6 32,64%
Totale lavoro A MISURA (articolo 2] 85.438,66 100 %

. Gli importi dei lavori a misura comprensivi degheri per la sicurezza, indicati nella tabella di al
comma 1, sono soggetti alla rendicontazione coletalibsensi dell’articolo 23 del presente capitmlat

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di gtog vale la soluzione piu aderente alle finaligx [@
quali il lavoro e stato progettato e comunque @ueieglio rispondente ai criteri di ragionevolezzdi e
buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciaeldro non compatibili 0 apparentemente non

8
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compatibili, trovano applicazione in primo luogorerme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggioteeconformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridicotarzo luogo quelle di maggior dettaglio e infinestigi

di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, casine delle disposizioni del presente Capitolatrise,
e fatta tenendo conto delle finalita del contragtalei risultati ricercati con l'attuazione del petig
approvato; per ogni altra evenienza trovano apglicee gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contl&fpalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con eéecrministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del pgetto definitivo-esecutivo come elencati nell'gléo
“A”, ad eccezione di quelli esplicitamente eschlaissensi del successivo comma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cuiaaficolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché leppsie integrative al predetto piano di cui all@oto
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se axdaltcoordinatore per la sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articd®, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 deBa®0
al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P#R.207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 € 37

Formano, altresi, parte integrante e sostanzidleatdratto di appalto e sono ad esso materialmente
allegati, i documenti di seguito specificatamerntcjsati:

- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- I'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggeabdrme vigenti in materia di lavori pubblici eparti-
colare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancor&igore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con ateli allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono esteamapporti negoziali:
a) i computi metrici estimativi del progetto pripale e i relativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slidisione per categorie omogenee, ancorché inserite
integranti il presente Capitolato speciale; essmbafficacia limitatamente ai fini dell'aggiudidame
per la determinazione dei requisiti speciali deglecutori e ai fini della valutazione delle addizio
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 d&.Lgs. n.50 del 2016;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia Buglevabili dagli atti progettuali e da qualsiasiro
loro allegato.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’afgtate equivale a dichiarazione di perfetta conuzae
incondizionata accettazione anche dei suoi alledalia legge, dei regolamenti e di tutte le noxigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completacettazione di tutte le norme che regolano bemée
appalto, e del progetto per quanto attiene allgpsuietta esecuzione.

2. L’'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, geaa conoscenza e disponibilita degli atti pragdite

9



L1004/15

della documentazione, della disponibilitd dei gig/lo stato dei luoghi, delle condizioni pattuitesede
di offerta e ogni altra circostanza che interedsivori, che, come da apposito verbale sottoscditto
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavor

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore '’Amminishiane Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei proprieirgssi, della procedura prevista dall’art 110 delgb.
n.50/2016.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneoconsorzio ordinario di operatori economici, in caso
di fallimento dell'impresa mandataria o di una iega mandante trovano applicazione rispettivamente i
commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Persona Tecnico-Direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi emedi di cui all'articolo 2 del capitolato genezal
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmergffettuate tutte le intimazioni, le assegnazidini
termini e ogni altra notificazione o comunicaziaheendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai senseiemmodi di cui all'articolo 3 del capitolato genkra
d’appalto, le generalita delle persone autorizaatiscuotere.

Se [l'appaltatore non conduce direttamente i lavaléve depositare presso I’Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articol del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea dessgma rappresentarlo. Tale persona deve essere in
possesso di requisiti di provata capacita tecniceele, e per tutta la durata dell'appalto, deve:

Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavmad essi circostanti;

Sostituire I'Appaltatore medesimo nella condottalaeori, ivi compresi quelli subappaltati, in umhito
di legittimita degli stessi e all'interno dei limitontrattuali, nonché prendere decisioni su qaaisi
problema;

Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/atsadalla Direzione dei Lavori, in questo casotsot
firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenba le disposizioni ricevute rientrino tra quelie d
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne iediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatoren
potra, in alcuna evenienza, invocare a propriaoffigco ragione la carenza di disposizioni da paeta
Direzione Lavori per il fatto che esse non siamesimpartite per iscritto;

Firmare tutti i documenti contabili, con il dirittdi formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia g @ltro effetto di legge - valida la sua firmantia
guanto quella dell’Appaltatore;

Intervenire e prestarsi alle misurazioni e allefigre, tutte le volte che verra richiesto dallad2ione
dei Lavori.

Tale rappresentante puo essere anche lo stessocaapere, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simil

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona divela rappresentante dell’Appaltatore, ne potréa far
Vveci, in caso di assenza.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare al’Amminisiiaee Committente anche il nominativo di chi, in
caso di temporanea assenza, sostituisca il susesggante e comunicare inoltre tempestivamente, in
caso di cessazione o riserva del mandato, il nahauwbvo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno desiglevono essere comunicati all Amministrazione
Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordora per I'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti
dati: nominativo, residenza, numeri telefonici ifissdi fax, numeri telefonici degli apparecchi modi
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cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni aifoamazione per il suo immediato reperimento 24 ore
su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritth giudicare, in maniera inappellabile, sulla regita
dei documenti prodotti e sulla conseguente acdbtiatiei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia oespbile dell'operato del rappresentante da lui
delegato.

. L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta edcegmne effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di prova@pacitda e adeguato - numericamente e
gualitativamente - alle necessita per una correstcuzione, in relazione agli obblighi assunti gon
Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore é tenuto ad affidare la Direzione fiea del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in
possesso di laurea 0 almeno di diploma tecnicdttsall'albo professionale se non € alla propstiabile
dipendenza e in possesso di un adeguato curricdiubirezione di Cantiere riferito agli ultimi cingu
anni, il quale rilascera dichiarazione scritta 'dethrico ricevuto, anche e soprattutto in meritta a
responsabilita per infortuni essendo in qualitapdéposto, responsabile del rispetto e della piena
applicazione del Piano delle misure per la Sicuaeiz lavoratori sia dell'lmpresa appaltatricediiutte

le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecweziai lavori.

L’'Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttode Cantiere e, in generale, di tutto il personaldedto

ai lavori e operante in cantiere. Tale personalealessere tutelato a norma delle sopra specificaigi

ed essere di gradimento della Direzione dei LavQuest'ultima si riserva il diritto di ottenere
l'allontanamento motivato dai cantieri di qualungaeldetto ai lavori, senza risponderne delle
conseguenze, ai sensi e per gli effetti del’'adebCapitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dambiamento del direttore di cantiere e del pealgon
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o graegligenza. L’appaltatore € in tutti i casi resgatile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenizaletti soggetti, nonché della malafede o delad
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma ldelle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione Coittemte; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposit@ pressninistrazione Committente del nuovo atto
di mandato.

. L’Amministrazione Committente sara rappresentatacoafronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni caeseg effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra
designata dall’Amministrazione Committente medesima

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sigmi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opéedprniture, i componenti, anche relativamentéstemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'aftp, devono essere rispettate tutte le presciizion
legge e di regolamento in materia di qualita, pnieza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i séQdi prestazione e le modalita di esecuzionegtii
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenateichiamate contrattualmente nel presente capaol
speciale di appalto, negli elaborati grafici debgetto definitivo-esecutivo e nella descrizionelalel
singole voci allegata al presente capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitéiragdiego dei materiali, la loro provvista, il luogtella
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di tju#Bno, si applicano rispettivamente l'art. 101,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 edET capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornjtdeve garantire che i materiali da costruziorikzaati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventsabappaltatori, deve garantire che I'esecuzicgied
opere sia conforme alle «<Norme tecniche per lergosini» approvate con il decreto del Ministro dell
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infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Uffeeia. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazion€ommittente i valori in cifra assoluta si intendaono
euro.

. In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazion€ommittente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esalu

. Tutti 1 termini di cui al presente Capitolato s@dei se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regwnto CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipul tbrmale contratto, in seguito a consegna, @ da
apposito verbale, redatto in contradditorio conppaltatore, da effettuarsi non olti® giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell'eseeutor

. In considerazione della necessita di garantireclarazza della circolazione stradale sulle stragigetio

del presente appalto, € facolta dell’AmministraioBommittente procedere in via d'urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stpioiee formale del contratto, ai sensi dell’art.8@nma

8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza sutorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore 80 presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine pereintanon inferiore a 5 (cinque) giorni e non supezia

15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzioneagrono comunque dalla data della prima convoca&zion
Decorso inutilmente il termine anzidetto e facal&ll’ Amministrazione Committente non stipulare o
risolvere il contratto e incamerare la cauzionevpispria o definitiva, a seconda che la mancata
consegna si verifichi prima o dopo la stipulaziodet contratto, fermo restando il risarcimento dahrab

(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di unavau@ggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cio possa costituire motiyiretese o eccezioni di sorta da parte dell’apmatat
Se ¢ indetta una nuova procedura per I'affidamdatdavori, I'appaltatore € escluso dalla partezipae

in quanto I'inadempimento e considerato grave geglza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentarg#Appaltatore, o persona appositamente abilitata,
indichera il nominativo del Responsabile di Camtieche firmera la corrispondenza, la contabilita e
ricevera gli Ordini di Servizio.

. I R.U.P. accerta l'avwenuto adempimento degli ajbldi cui all'articolo 41 del presente Capitolato
Speciale prima della redazione del verbale di ogmsedi cui al comma 1 e ne comunica I'esito al
Direttore dei lavori. La redazione del verbale dngegna & subordinata a tale positivo accertaminto,
assenza del quale il verbale di consegna é ineffied lavori non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 8pglicano anche alla consegna in via d’urgenza,
ed alle singole consegne frazionate, in presentangioranea indisponibilita di aree ed immobilitah
caso si provvede ogni volta alla compilazione diverbale di consegna provvisorio e l'ultimo di gties
costituisce verbale di consegna definitivo anchiindidel computo dei termini per I'esecuzione,rsm
diversamente determinati. Il comma 2 si applicatitamente alle singole parti consegnate, se lhzge

e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresgiell’appalto principale é fissato in giorni45
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(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data delbe¢e di consegna. In detto tempo é
compreso quello necessario allimpianto e allo si@ggio dei cantieri.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenutotealelle ferie contrattuali e delle ordinarie wiffta
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andmti stagionali e alle relative condizioni clintde,
pertanto per tale motivo, non potranno essere asrgaroroghe per recuperare i rallentamenti edteso

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperadeh cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento deller@pgecessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto dellAmmin&gtione Committente oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e guia emissione del certificato di regolare eseqgio
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direne Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con
A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimatdavori. La Direzione Lavori procedera allora, in
contraddittorio, alle necessarie constatazionigemtilo apposito certificato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranntermini per la redazione dello stato finale e lzer
redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 Proroghe e differimenti

. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/204e I'appaltatore, per causa a esso non impatabil
non € in grado di ultimare i lavori nel termine tattuale di cui all’articolo 14 del presente Calzito
Speciale, puo chiedere la proroga, presentandosappichiesta motivata almeno 10 giorni prima aell
scadenza del termine di cui al predetto articoloAl4itolo indicativo e non esaustivo sono consider
cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causa da impedimenti frapposti dallamministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o aues@i all'inadempimento, da parte della
Amministrazione Committente, delle obbligazioni pestessa derivanti dal presente Capitolato odiita
nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutistrumentali ai lavori oggetto del presente catt e
formanti oggetto di altri contratti in essere trnhministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al precedente comnterichiesta pud essere presentata anche se mancano
meno di 10 giorni alla scadenza del termine diadiarticolo 14, comunque prima di tale scadeneales
cause che hanno determinato la richiesta si somiicaée posteriormente; in questo caso la riclaiestve
essere motivata anche in relazione alla specificastanza del ritardo.

. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori siifimsse un evento che a giudizio dell’appaltatore
risultasse tale da impedire oggettivamente il tispelel termine di esecuzione, I'appaltatore puo
presentare alllamministrazione committente riclaiedit proroga in forma scritta, entro 10 (dieci)rgio
dalla data del verificarsi dell’evento e fornird’Ainministrazione committente, entro i successi@ 1
(dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possessoomprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I’Agtiatore che non vi ottemperi, a pena di decaddeka
diritto di avanzare successivamente, in qualsiasies pretese relative alla proroga del termine di
esecuzione di cui al precedente art. 14.

. La richiesta di proroga € presentata al direttodavibri il quale la trasmette tempestivamente aJ.R.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta esemata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga € concessa 0 negata con provvedimenttoosdel R.U.P. entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal paudel direttore dei lavori se questi non si esprantro
10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parerevanodo; nel provvedimento € riportato il parere del
direttore dei lavori se questo ¢é difforme dalleaosioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concéssaalmente dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partia tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i tdrmircui ai commi 5 0 6 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
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1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, commael D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricano
circostanze speciali che impediscono in via tempeseche i lavori procedano utiimente a regola €, at
che non siano prevedibili al momento della stipliaz del contratto, il direttore dei lavori pudspldrre
la sospensione dell’esecuzione del contratto, clamo, se possibile con l'intervento dell'esecutorei
un suo legale rappresentante, il verbale di sospsmscon l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché de#f@mto di avanzamento dei lavori, delle opere lia cu
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adow#finché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, dallzsistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, peessun motivo, sospendere o interrompere i lalari.
richiesta di sospensione dei lavori da parte dely@ltatore pud essere legittimamente avanzata
allAmministrazione Committente qualora, durantesBcuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono lageoszione utiimente a regola d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche a@tte circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a eegbérte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la swspee dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situaziom daterminano la necessita di procedere alla redeai
una variante in corso d'opera nei casi previst'@all06, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e digata
guelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per Ipesosioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore iadéite. sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e aesdi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradalejsati da precipitazioni anche eccezionali e/o
gelo;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/amivanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delt® paa terzi, se del caso anche con riferiment® al
risultanze del verbale di consegna o alle circag@opravvenute.
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione aeoti;
¢) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavarcui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano cwatie senza eccessivi oneri
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opsrstenti in cantiere al momento della sospensione;

4. Il verbale di sospensione é controfirmato dall'dtatare, deve pervenire al R.U.P. entro il quiniwrigo
naturale successivo alla sua redazione e deveeessstituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro Bidige) giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dal’amministrazione cottente. Se I'appaltatore non interviene alla firdeh
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscrivedppure appone sullo stesso delle riserve, si pmee
norma degli articoli 107, comma 4, e 108, commalé, Codice dei contratti, in quanto compatibili,
nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data diziede del verbale, accettato dal R.U.P. o sulegsil
sia formata l'accettazione tacita; non possonoresgeonosciute sospensioni e i relativi verbalnno
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguatevazitini 0 nel caso in cui le motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso aPRdbpo il quinto giorno dalla sua redazione oppur
reca una data di decorrenza della sospensioneicaaatesl quinto giorno precedente la data di
trasmissione, il verbale avra efficacia dal quigitarno antecedente la sua presentazione.

Non appena cessate le cause della sospensiometibd® dei lavori redige il verbale di ripresa chire a
richiamare il precedente verbale di sospensioneg dadicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei laviéfierdo di un numero di giorni pari all’accertaturata
della sospensione. Il verbale di ripresa dei laeogfficace dalla data della sua redazione ed &afomato
dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P Ai sendialétolo 107, comma 2, del Codice dei contrast, la
sospensione, o le sospensioni se piu di una, dyanan periodo di tempo superiore ad un quarttadel
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durata complessiva prevista dall’articolo 14 dedgente Capitolato Speciale, o comunque superagseip (

mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiederecioglimento del contratto senza indennita; la

Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimermcdntratto ma, in tal caso, riconosce al mededano

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungento della sospensione oltre i termini suddetti,

iscrivendoli nella documentazione contabile.

8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Daret Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, perahcato rispetto delle norme per la sicurezzatetéda
della salute dei lavoratori, non comporteranno redcproroga dei termini fissati per I'ultimazionegtie
stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguitdle eventuali sospensioni di cui al presenternam
sara disposta con verbale della Direzione Lavafatte dalla stessa, su disposizioni del Coordieaper
la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, jreerifica degli avvenuti adeguamenti.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si apalio anche a sospensioni parziali e riprese piarzial
che abbiano per oggetto parti determinate dei lawa indicare nei relativi verbali; in tal caso |l
differimento dei termini contrattuali € pari ad namero di giorni costituito dal prodotto dei giowtii
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dedriasospesi e l'importo totale dei lavori previsiglo
stesso periodo secondo il programma esecutivoasteril di cui all’articolo 19 del presente Capitolat
Speciale.

11 Le sospensioni disposte non comportano per Bitptore la cessazione e l'interruzione della alisto
dell'opera, per cui esso € tenuto a mantenere seinmidi salvaguardia del cantiere ed evitare indam
terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, I'appal@atdeve riprendere effettivamente i lavori entr@ r{due)
giorni decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavatiesso, formalizzato con specifico verbale emdsiia
Direzione dei Lavori.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.5@@&0il RUP puo ordinare la sospensione dei laveri p
cause di necessita o di pubblico interesse, trdintérruzione di finanziamenti per esigenze didinza
pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneameligpzaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui soapoute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ardiia sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatatelirettore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu didumano per un periodo di tempo superiore ad untguar
della durata complessiva prevista dall'articolodel presente Capitolato Speciale, 0 comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore nzlvedere lo scioglimento del contratto senza
indennitd. L'amministrazione committente puo oppeadt scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiorirbderivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documtazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordirsogpensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del precedente articdoith materia di verbali di sospensione e di rigrdsi
lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospension

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Adtar Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzipne

b) peritempi strettamente necessari alla redazmpygrovazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capil&peciale.

Art. 18 Penali in caso di ritardo
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. Nel caso di mancato rispetto del termine stabpio I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno néadle
consecutivo di ritardo viene applicata una penale adl'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo
netto contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di coinama 1, trova applicazione anche in caso didita

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissatalddirettore dei lavori per la consegha degli $tass
sensi dell'articolo 13, comma 1 oppure comma Jpdesente Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o peefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli ademgiti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comdia
del presente Capitolato Speciale;

c¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale dpasnpsione, rispetto alla data fissata dal direttlaie
lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni sucogsseguente un verbale di sospensione per avverse
condizioni meteorologiche, citati al precedente Hbt12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione tevori per il ripristino di lavori non accettabib
danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, letteraéa)isapplicata se I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prisaglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 del pente Capitolato Speciale.

. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e dpplicata allimporto dei lavori ancora da esegula
penale di cui al comma 2, lettera e) & applicdtemplorto dei lavori di ripristino o di nuova esegane
ordinati per rimediare a quelli non accettabiliamdeggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tegtipamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificardella relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predetiicazioni le penali sono applicate in sedeatitc
finale ai fini della verifica in sede di regolargeguzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate eins dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritasdino tali da comportare una penale di importo sopeer
alla predetta percentuale trova applicazione ilcessivo articolo 21, in materia di risoluzione del
contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il riganento di eventuali danni o ulteriori oneri sostin
dall'amministrazione committente a causa di ritgrei fatto dell’appaltatore, per mancati introitper
gualsiasi altro titolo.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Prima della consegna dei lavori si terra una o rpinioni di coordinamento nel corso della quale
I’Appaltatore dovra presentare alla Amministrazigd@@mmittente, a norma dell'art. 43, comma 10, del
DPR n. 207/2010) programma esecutivo dei lavoriredatto nel rispetto dello schema e delle priorita
previste dal Cronoprogramma e dal Piano di SicarezzCoordinamento. Tale programma dovra
rispettare i termini parziali per 'esecuzione dadpere riportati nel Cronoprogramma.

L’Amministrazione Committente comunichera all’ Apgzsbre il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi
per partecipare alla riunione di coordinamento. IQuaal’ Appaltatore non si presenti nel giorno figsa
per la riunione, gli verra assegnato un termineem@rio, trascorso inutilimente il quale la
Amministrazione Committente potra procedere comenglla consegna dei lavori, data dalla quale
decorre il tempo contrattuale, senza che peralfqophltatore possa dare effettivo corso ai lavaori i
mancanza della riunione di coordinamento.

. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essggiornato in base all’effettivo andamento dei tavo
e/o modificato su richiesta del Direttore Lavoro elel Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei
lavori, in base alle esigenze della Amministrazi@wmnmittente. Per tali variazioni I'Appaltatore non
potra vantare alcun titolo per richieste di risanenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di
modificare il programma dei lavori esecutivo e ditdglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per

16



L1004/15

proprie insindacabili necessita, senza che 'Agpaie possa pretendere compensi di sorta 0 avanzare
richieste di qualunque genere.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpu® essere modificato o integrato dal’amministagi
committente, mediante ordine di servizio, ogni @ahe sia necessario alla miglior esecuzione derila
e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le famétdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societdncessionarie di pubblici servizi le cui retirsa
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dedriaypurché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi del’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritati @ altri soggetti diversi dallamministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenmsponsabilita di tutela sugli immobili, i sitlee
aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire preue campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezlzasalute nel cantiere, in ottemperanza all'ami&,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni cagwdgramma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmeritgyrato ed aggiornato.

. A fronte di ordine di servizio della Direzione Laid’Appaltatore é tenuto all’esecuzione di tuitparte
dei lavori in piu turni, anche notturni, festiviim avverse condizioni meteorologiche, prendendt glit
accorgimenti necessari per assicurare il buon dsiltopera e I'esecuzione dei lavori in piena sgaza.
In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori di quanicanosciuto dalla legislazione e dalla normativgevite,
non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzoticgtuale.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delnoprogramma predisposto dal’amministrazione
committente e integrante il progetto esecutivoe takonoprogramma puo essere modificato dal
committente al verificarsi delle condizioni di @lipresente articolo.

Art. 20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio davori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della fdardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia samit e di sicurezza, ivi compreso il coordinatoge lp
sicurezza in fase di esecuzione;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'dppare ritenesse di dover effettuare per la edenaz
delle opere di fondazione, delle strutture e diegfiianti, salvo che siano ordinati dalla direziates
lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove swmpioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli admepii a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolateecple d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e inftori, subappaltatori, affidatari, altri incaricat
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenégli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tpp#tatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dal’amministrazione corenie, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.peP.inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli olbbligetributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegadl cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivavileistero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultatale scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni detlisciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, aissatell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,dfin
alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o diffeento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il inaprogramma o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, faori, tecnici o altri, titolari di rapporti conttali con
'amministrazione committente, se l'appaltatore nainbia tempestivamente denunciato per iscritto
allamministrazione medesima le cause imputabiletie ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono cosditmotivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cliiaaticolo 16, per la disapplicazione delle pendilicui
all'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione @dntratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto deiermini

. L’'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore ne$petto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a30 (trenta)giorni naturali consecutivi produce la risoluziodel contratto, a discrezione
del’'amministrazione committente e senza obbligauliériore motivazione, ai sensi dell'articolo 108,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

. La risoluzione del contratto trova applicazione aldp formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi dhma@enon pud essere inferiore a 10 giorni, per ¢erap
i lavori e in contraddittorio con il medesimo agp#dre.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penalewdial precedente articolo 18, comma 1, & compstata
periodo determinato sommando il ritardo accumutiaidappaltatore rispetto al programma esecutivo de
lavori e il termine assegnato dal direttore debtayper compiere i lavori con la messa in morauia
comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'ammistrazione committente in seguito alla risolungo
del contratto, comprese le eventuali maggiori spes@esse al completamento dei lavori affidataa.te
Per il risarcimento di tali danni 'amministrazionemmittente puo trattenere qualunque somma maturat
a credito dell’appaltatore in ragione dei lavoe@siti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria

CAPO 14 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Eventuali lavori a corpo

. La valutazione di eventuali lavori a corpo é effata secondo le specificazioni date nell’enuncizzie
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché sexdadisultanze degli elaborati grafici e di ogitr@
allegato progettuale; il corrispettivo per il lagoa corpo resta fisso e invariabile senza che pessere
invocata dalle parti contraenti alcuna verificalauhisura o sul valore attribuito alla quantitadditti
lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro apmos’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni dibdal presente Capitolato speciale e secondai i t
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanbhessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non espligtate specificati nella descrizione dei lavori apog
siano rilevabili dagli elaborati grafici o vicevarsLo stesso dicasi per lavori, forniture e preetaz
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili falfezionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effeduapplicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singoleegatrie di lavoro, indicate nella tabella di cuiaticolo

5 del presente Capitolato Speciale, di ciascurla dakli & contabilizzata la quota parte in projmne al
lavoro eseguito.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella thbeli cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del prete
Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in balbienporto previsto separatamente dall'importo dei
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lavori negli atti progettuali e nella Lettera dvito, secondo la percentuale stabilita nella predetbella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quatéepproporzionale a quanto eseguito. La liquidazio
di tali oneri & subordinata all’assenso del coattire per la sicurezza e la salute in fase di es@oe.

Art. 23 Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo le specificazioni date nel
presente capitolato speciale e nell’enunciazionke dengole voci in elenco, e secondo le direttiles
Prezziario regionale Marche; in caso diverso sailizzate per la valutazione dei lavori le dimemsio
nette delle opere eseguite rilevate in loco, seheal’appaltatore possa far valere criteri di mégione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quata realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazionmenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati prexemente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a oné s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni sttebdal presente Capitolato speciale e secondai i t
indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle fornitdeg lavori a misura e effettuata applicando allargita
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall'Elen®rezzi Unitari, ribassati della percentuale dnéo
offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogaso, I'importo delle lavorazioni e forniture preigper
I'esecuzione delle opere & comprensivo, oltre ¢hettil gli oneri previsti dal presente capitolapeciale
d’appalto e negli altri documenti costituenti ilnt@tto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, Zionfetrasporti, cali, perditesprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorpmrtadarli pronti allimpiego, a pié d'opera o in
gualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’oper®gni spesa per prestazioni di utensili ed attyspeseaccessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, eamché la spesa per l'illuminazione dei cantielicaso

di lavoro notturno e le quote per assicurazioniagoc

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di laagpié d’opera, pronti alluso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare fumzi@mnto ed alla loro manutenzione (carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché lea degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di tragpodia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’Appaltatore al luogo di impiego;

c) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assimmiadi ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro iegp secondo le specificazioni contenute nel Chgiiio
Speciale d’Appalto; le spese generali; le speseypentuali occupazione di suolo pubblico o privats.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendetdiogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti ajlieri per I'esecuzione dei lavori in presenza di

traffico e la conseguente adozione di tutte le meiddi sicurezza prescritte, la segnaletica, le epikr
protezione ed in genere tutte le spese per opek&ipionali, nessuna esclusa; carichi, traspoctifishi
e quanto occorre per dare i lavori compiuti a pefeegola d'arte.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel preste articolo e negli altri del presente del Cdaito
Speciale di Appalto, nonché nei documenti faceattigintegrante del contratto, si intendono actietta
dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convemia.

. I materiali di risulta eventualmente utilizzabibbtpanno essere ceduti all’Appaltatore, addebitahelog
norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualpex0, di essi non esistesse la voce di reimpéegib
relativo prezzo, questo verra desunto dai prezmiaticato per fornitura di materiali a pié d’opeaidajso
per il coefficiente 1,10.

. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costaptezzi unitari per tutta la durata del presemetatto,
rinunciando espressamente sin d'ora alla possibdit apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nellaeti#bdi cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del peate
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Capitolato Speciale, come evidenziati nell'apposiéonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabdila
cui all'articolo 5, sono valutati sulla base degzxi di cui all'elenco allegato al capitolato spdej con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24 Eventuali lavori in economia

1. L'Amministrazione Committente ha facolta di richézd all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente con le mitélgireviste dall'art. 179 del Regolamento DPR n.
207/2010, mediante singoli ordini di servizio, rfitura di manodopera in economia o l'acquisto di
materiali da liquidare su fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il 8ba contrattuale ai prezzi unitari determinatieaiss
del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costel personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incremtermtelle percentuali per spese generali e udi (s
non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicaihddpasso contrattuale esclusivamente su queste
due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati @@onomia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabiézza termini di manodopera, noli e trasporti, Si
applicano i prezzi vigenti al momento della loree@&sione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal commdepercentuali di incidenza delle spese generdéqgli
utili, sono determinate nella misura prevista dahelisi dei prezzi integranti il progetto a basgata o,
in assenza di queste, nelle misure minime predaliéarticolo 32, comma 2, lettere b) e c), del [RPn.
207 del 2010.

Art. 25 Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazionedei manufatti e dei materiali a pié
d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo tenme previste dall'art. 180 e seguenti del DPR n.
207/2010.

2. L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati gcafnecessari alla redazione della contabilita dd al
predisposizione delle misure, a tale scopo € teadtwnire il personale tecnico richiesto dalladzione
Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiggolarmente o non conformi al contratto, nhonché
guelli eseguiti in contraddizione agli ordini dirgigio della Direzione Lavori, che tuttavia si niga la
facolta di contabilizzare anche I'importo dei matkra pié d’opera, in misura non superiore alla su
meta, ai sensi dell'art. 180, comma 5, del DPRO7/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamentoriala rata di acconto va commisurata all'impattd
lavoro regolarmente ed effettivamente eseguitourate e registrato, in concorso e in contradditteon

il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanaggiunti gli oneri di sicurezza e detratte lemitie di

legge.

3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine deltontabilizzazione sono quelle indicate nell'etedei
prezzi unitari allegato al contratto.
Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiesimponente dell’'ufficio di Direzione lavori indtiiato
dal’Amministrazione Committente, si riserva in ogiircostanza e a sua discrezione di sottoporre gli
automezzi adibiti al trasporto in cantiere del donggrato bituminoso alla verifica, presso pesecifi,
delle quantita di materiale effettivamente consegiracantiere per rasature e risagomature.

4. Le unita di misura per la manodopera qualificated¢sglizzata al fine della contabilizzazione sarateno
seguenti: a ora di lavoro effettivo;
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro pejuidle sono richiesti e dovranno essere provvisti de
necessari attrezzi.

L’Appaltatore e obbligato, senza compenso alcunspstituire tutti quegli operai che non siano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
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5. Le unita di misura per la contabilizzazione deieggli di macchinari saranno a ore di lavoro effetti@li
autocarri, le macchine, ecc. debbono essere ietpedtato di servibilitd e provvisti di tutti gliccessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manzitame degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi,.emamprende gli oneri relativi alla mano d’operh, a
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di camno, alle spese per il trasporto a pié d'opera,
all’eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamdndette macchine, attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto sttitaper le ore di effettivo lavoro, rimanendo esologni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € comprasahe la spesa per i materiali di consumo, la mano
d’'opera del conducente, e ogni altra spesa ocderren

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono esderniti in pieno stato di efficienza e corrispiene

alle prescritte caratteristiche.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. SWIB, e prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzari @l 20% (per cento) dell'importo contrattuale, d
erogare dopo la sottoscrizione del contratto meaesd entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lan
accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’'anticipazione €& subordinata gll@stazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguamidizioni:

a) Importo garantito almeno pari all’anticipazione, ggmrato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interessplicgpo al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo pteyiger la compensazione secondo il cronoprogramma
dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed maticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recupehateccasione di ogni parziale compensazione, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia é prestata mediante presentaziondgoddiafideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi Belgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasgida
impresa di assicurazione, conforme alla schedac®dn3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole dilbmisehema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'altic®del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

3. L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuli@ngporto di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell@péizione a titolo di graduale recupero della medas
in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo etfanticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'agbl di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritarduiaimputabili. In tale caso, sulle somme resteui
spettano alla Stazione appaltante anche gli irdecesrispettivi al tasso legale con decorrenziadidta
di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione fiddlaussione di cui al comma 2 in caso di insuéinte
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso dideecza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo
che l'appaltatore provveda direttamente con rispreerie prima della predetta escussione.

Art. 27 Pagamenti in acconto
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. Saranno emesse rate di acconto di € 30.000,00 (tramila/00) di lavori, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23, 24 e 25 del preserttapitolato, al netto del ribasso d'asta, compreénd@lla quota

relativa agli oneri per la sicurezza, al nettoaeilenuta di cui al comma 2Si procedera all’emissione

dello statod’avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilita dei lavori stessi, fatta salva

I'applicazione delle eventuali penali.

. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 3016, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistdazsull'importo netto progressivo dei lavori eecgta
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquantagqaento), da liquidarsi, nulla ostando, in sedeatito
finale.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle caridni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed ette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, chevel recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagato, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve riportare esplicitamente ifirfiento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con l'indicazione dellaaal emissione;

c) l'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabifier la firma della contabilita; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente eoto.

. L’'amministrazione committente provvede al pagameati@vore dell’appaltatore, del predetto certifica
entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante ssmone dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell'appaltatore, previa priesone di regolari fatture fiscali, corredate dagl
estremi del Contratto (humero e data) e dello S#athvanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 ago8®0, n. 267 e s.m.i.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo sopera 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla reéolae dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importmimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente
nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazionemat@vazione di una perizia di variante o di vagant
in aumento, di durata superiore a 45 (quarantaengiorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’'abbassametfimtdmperature nella stagione tardo autunnale e
invernale, di durata superiore a 45 (quarantacingioeni che determina I'impossibilita’ di eseguig
stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quacamque) giorni per altre cause non dipendenti
dall'Appaltatore;

. L’emissione di ogni certificato di pagamento é sudlmata:

a) allacquisizione del DURC dell’'appaltatore, del appaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del
presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, coan7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di
pagamento deve essere corredato dal DURC, andbariato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presenCapitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contrattiutiappalto o subcontratti di cui allo stesso alkic

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al susies articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) all'accertamento, da parte del’amministrazione potiente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.PrRR.
602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma @&ella legge n. 286 del 2006, di eventuale
inadempienza all'obbligo di versamento derivant&detifica di una o piu cartelle di pagamenta;, pe
un ammontare complessivo pari almeno all'importazadaispondere, con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento &atoeril pagamento € sospeso € la circostanza é
segnalata all'agente della riscossione competentepitorio.

. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/20it6¢caso di ritardo nel pagamento delle retribuzion
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dovute al personale dipendente dell'appaltatoresuleappaltatori o dei soggetti titolari di subdfipa
cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo pedio del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiergd in ogni caso I'appaltatore, a provvedere eh&o
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il settd termine senza che sia stata contestata forendém

e motivatamente la fondatezza della richiesta, f@mstrazione committente provvede alla liquidazon
del certificato di pagamento di cui al comma 5itér@endo una somma corrispondente ai crediti antat
dal personale dipendente, ai fini di cui all'art@é2, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28 Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori é redatto dal Direttatei lavori entro45 (quarantacinque) giordalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbaleasmesso al R.U.P.; col conto finale & accerato
proposto I'importo della rata di saldo, qualungisgeissuo ammontare, la cui liquidazione definitied
erogazione € subordinata all’emissione del cestificdi regolare esecuzione e alle condizioni diaui
successivo comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritédl’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entiterimine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatooa firma il conto finale nel termine indicato, ®ls firma
senza confermare le domande gia formulate neltregit contabilita, il conto finale si ha come da |
definitivamente accettato.

. I R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) gioediige una propria Relazione Finale riservata, leon
guale esprime il proprio parere motivato sulla fatedza delle eventuali domande dell’esecutore.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di duprecedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissiedeapprovazionéel certificato di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscaleeasi dell’articolo 185 del decreto legislativ® dgosto
2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituiscesgpnzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice eivil

. I pagamento della rata di saldo é disposto satoralizione che I'appaltatore presenti appositargasa
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, commad, . Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle coadi
che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo delida di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquoth
legge, maggiorato altresi del tasso legale diésts applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata didsaon estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato dahsraca o da un intermediario finanziario autoriazat
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa shki@razione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,23, in osservanza delle clausole di cui allo seéhem
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codibgle, I'appaltatore risponde per la difformitél @
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché deniati all’accertamento, da parte del’amminisivae
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ubimone dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono iziflare la massima diligenza e professionalita, hénc
improntare il proprio comportamento a buona fetléina di evidenziare tempestivamente i vizi efetti
riscontabili nonché le misure da adottare perri lkimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano lelizooni di cui al precedente articolo 27, commi B.e

Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quaraimque) giorni intercorrenti tra il verificarsi dell
condizioni e delle circostanze per I'emissione dettificato di pagamento, ai sensi del precedente
articolo 27 e la sua effettiva emissione e mesdsposizione dall'amministrazione committente peer |
liquidazione; trascorso tale termine senza cheesmesso il certificato di pagamento, sono dovulti

23



L1004/15

all'appaltatore gli interessi legali per i primi 8irni di ritardo: Trascorso infruttuosamente angesto
termine, spettano all’appaltatore gli interessi mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi @0rni intercorrenti tra 'emissione del certificatli
pagamento e il suo effettivo pagamento a favoréagehltatore; trascorso tale termine senza che
'amministrazione committente abbia provveduto ajgmento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs.
n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2@bthe espressamente chiarito dalla Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 #8.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore
gli interessi di mora nella misura stabilita copagito decreto ministeriale

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio itcasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di den@mmiserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di eseca dei lavori.

Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardpeito al termine stabilito al precedente artico®) 2
comma 4, per causa imputabile allamministraziopenmittente, sulle somme dovute decorrono gli
interessi di mora, nella misura di cui all’artic@®, comma 2.

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Perilavori di cui al presente Capitolato, & esalgualsiasi revisione dei prezzi e non trova appione
I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’'art. 106, commaletf. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo wgosi materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aatme in diminuzione, superiori al 10 per cent@eito
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutite dei trasporti nell'anno di presentazione aftdita
con apposito decreto, si fa luogo a compensaziongumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seigemmdizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse coniféliimporto costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprewsti quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'l% (uno per cento) delporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente persaitpi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’anstiazione committente per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa,;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se nenstata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventitimati di competenza del’amministrazione
committente nei limiti della residua spesa aut@iaz disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), mpossono essere assunti o utilizzati impegni dsap
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per 'amminigi@e committente;

c) la compensazione é determinata applicando la medta percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali @bstruzione impiegati nelle lavorazioni contaiagite
nell'anno solare precedente al decreto ministeniaide quantita accertate dal Direttore dei lavori

d) le compensazioni sono liquidate senza necessiigcdiione di riserve ma a semplice richiesta dh un
delle parti che ne abbia interesse, accreditaraftdebitando il relativo importo, a seconda del cagai
volta che siano maturate le condizioni di cui alggnte comma, entro i successivi 60 (sessantaji,gior
cura della direzione lavori se non & ancora statesso il certificato di regolare esecuzione, a ciala
R.U.P. in ogni altro caso;

e) Fermo restando quanto previsto al comma 2, secgqese non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protrae fino a superare i due anni dab lmizio, al contratto si applica il prezzo chiuso
consistente nel prezzo dei lavori al netto delsdoed’'asta, aumentato di una percentuale, detetarcoa
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decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso inaudlifferenza tra il tasso di inflazione reald &sso di
inflazione programmato nell’anno precedente sisgesape al 2% (due per cento), allimporto dei lavor
ancora da eseguire per ogni anno intero previsttyfémazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ppliaazione del’aumento sul prezzo chiuso di dui a
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, agposita istanza, entro 60 (sessanta) giorna dall
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti rsi@riali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al coan2 e all'applicazione dellaumento sul prezzaushi

di cui al comma 3.

Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista 'anticipazione del pagamentosatieriali o su parte di essi.

Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualstma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debamato disposto dell’'articolo 106, comma 13 del D.
Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n.&2ondizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscrittollla@posito Albo presso la Banca d’ltalia e che |l
contratto di cessione, stipulato mediante atto [iedblo scrittura privata autenticata, sia notifecat

allamministrazione committente prima o contestuaite al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.

Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita deldito ceduto, il cessionario dello stesso, le atitd
di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAM)I cessionario medesimo. Il cessionario € teauto
rispettare la normativa sulla tracciabilita di ella L.136/2010.

L'amministrazione committente potra opporre al mesmio tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 5QIBQagli offerenti e richiesta una cauzione proenies

con le modalita e alle condizioni di cui al bandalla Lettera di Invito.

Art. 35 Garanzia definitiva

. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 5QIB0 I'appaltatore per la sottoscrizione del cotdrat

deve costituire una garanzia, denominata "garatefanitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo, @mmi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 pamto
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicagi@on ribassi superiori al dieci per cento la gasda
costituire € aumentata di tanti punti percentuadirgi sono quelli eccedenti il 10 per cento. Owébksso
sia superiore al venti per cento, lI'aumento € diplunti percentuali per ogni punto di ribasso Soperal
venti per cento. La garanzia fideiussoria di cut@nma 1 a scelta dell'appaltatore pud essereidtas
dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Dgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della pitaxserescussione del debitore principale, la rinanci
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo owam del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a sempld@esta scritta della stazione appaltante.

. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 8B la garanzia di cui al comma 1 e progressivagent

svincolata a misura dell'avanzamento dell’eseceziorl limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & amtatico, senza necessita di benestare del comnaiftent
con la sola condizione della preventiva consegtiestiélito garante, da parte dell'appaltatore o del
cessionario, degli stati di avanzamento dei lawnli analogo documento, in originale o in copia
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autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Saille te pattuizioni contrarie o in deroga. Il mateca
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degtitisdi avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confrgitlimpresa per la quale la garanzia é prestata.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuc26éb (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del deatid di regolare esecuzione o comunque fino aailodi
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risulemal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinne
avvengono di diritto, senza necessita di ulteritti formali, richieste, autorizzazioni, dichiaraai
liberatorie o restituzioni.

4. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2046stazione appaltante ha il diritto di valersi dell
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantifger lI'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzioné @mtratto disposta in danno dell'esecutore el ha i
diritto di valersi della cauzione per provvederepafgamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di narpeascrizioni dei contratti collettivi, delle ldggdei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicuraziassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori cajue
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene ptesiaservizio nei casi di appalti di servizi. Ltagione
appaltante pud incamerare la garanzia per proveedempagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall@asservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulladlat, protezione, assicurazione, assistenza e gralfisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/20a&&uzione € prestata a garanzia dell'adempiménto d
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcitte dei danni derivanti dall'eventuale inadempiroent
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dddaiso delle somme pagate in piu all'esecutorettisp
alle risultanze della liquidazione finale, salvamemque la risarcibilitd del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effeito alla data di emissione del certificato di regel
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedeoggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto aitepin caso di inottemperanza, la reintegrazisine
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispoadill'esecutore. Alla garanzia di cui al presentieolo
si applicano le riduzioni previste dall'articolo,98omma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.

6. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. ZlI6 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicuratime® goesentate, su mandato irrevocabile, dalla marida
in nome e per conto di tutti i concorrenti fermatamdo la responsabilita solidale tra le imprese.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. S0IB la mancata costituzione della garanzia di tui a
comma 1 determina la decadenza dell'affidamentacguisizione della cauzione provvisoria presentata
in sede di offerta, da parte della stazione apptdtache aggiudica I'appalto al concorrente cheieseg
nella graduatoria.

Art. 36 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 5I80l'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operagmonomici ai quali venga rilasciata, da orgamism
accreditati, ai sensi delle norme europee dellge 48NI CElI EN 45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema dilgaaonforme alle norme europee della serie UNI CE
ISO9000. L'importo della garanzia e del suo evdatumnovo € ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo peripdoer gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestieraudit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigeb28 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambierdakensi della norma UNI ENISO14001. L'importo dell
garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridottd.8gber cento per gli operatori economici che syiangmn
un inventario di gas ad effetto serra ai sensiadetirma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della noridl ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni dii @l
presente comma, l'operatore economico segnalada di offerta, il possesso dei relativi requisitio
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorteripo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito diakgiomma 1 € comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consanzdimario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le gliateidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in upggmento in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese essumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita,emiss dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/20fér
beneficiare della riduzione di cui al comma 1ejuisito deve essere espressamente oggetto dedtbont
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essemawaque in possesso del predetto requisito in @hezi
all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, delRIR. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 é cowvgo dall’annotazione in calce all’attestazioneASO
ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R.® 8el 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comnmbpessesso del requisito di cui al comma 1 puod
essere comprovato dalla certificazione rilasciatd’atganismo accreditato qualora l'impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenutpagsesso dell’attestazione SOA in quanto assentiic
lavori per i quali, in ragione dell'importo, siafSaiente la classifica Il.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppament@deameo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovatseparata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto eagione dell’importo dei lavori che dichiara dsamere,
non e tenuta al possesso della certificazione ididnsa di qualita, in quanto assuntrice di lavaat p
guali e sufficiente I'attestazione SOA in classfit.

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dein@atti, 'appaltatore € obbligato, contestualreent
alla sottoscrizione del contratto e in ogni casoexdo 10 (dieci) giorni prima della data prevista lpe
consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 dedsente Capitolato, a produrre una polizza asgivara
che tenga indenne 'amministrazione committentéuttai rischi di esecuzione e che preveda anclee un
garanzia di responsabilita civile per danni causatterzi nellesecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assiamazautorizzata alla copertura dei rischi ai qsali
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. Lacopertura delle predette garanzie assicurageerme dalla data di consegna dei lavori e ce$saia
24 del giorno di emissione del certificato di regel esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dalativo certificato; in caso di emissione deltiéeato
di regolare esecuzione per parti determinate gedla, la garanzia cessa per quelle parti e retacs
per le parti non ancora collaudate; a tal fineillazo da parte dellamministrazione committente
secondo la destinazione equivale, ai soli effattiadcopertura assicurativa, ad emissione delficetid
di regolare esecuzione. Il premio & stabilito irsuna unica e indivisibile per le coperture di cui a
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono effiaache in caso di omesso o ritardato pagamente dell
somme dovute a titolo di premio da parte dell'es®eufino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegadtd.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi deeuzione da qualsiasi causa determinati devereopri
tutti i danni subiti dall’amministrazione committena causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche petesii, salvo quelli derivanti da errori di progeibne,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cauk forza maggiore; tale polizza deve essere latipu
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve

a) prevedere una somma assicurata non inferiore almo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicuraso di approvazione di lavori aggiuntivi affid
a qualsiasi titolo all’'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civie ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatpu
per una somma assicurata (massimale/sinistropdaguro 500.000,00.
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5. Se il contratto di assicurazione prevede importpercentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i risch esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
scoperti non sono opponibili al’lamministrazionerouittente;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilitédleidi cui al comma 4, tali franchigie o scopertin
sono opponibili allamministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dafiafatore coprono senza alcuna riserva anche iidann
causati dalle imprese subappaltatrici e subfoniit8e I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
un consorzio ordinario, giusto il regime delle msgabilita solidale disciplinato dall’articolo 4&mma
5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativaestpta dall'impresa mandataria in nome e per cdinto
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nelso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordina
di tipo verticale di cui all'articolo 48, commadel D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assurdetie
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporapdssono presentare apposite garanzie assiairativ
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall'ésecdi propria iniziativa, per alcun motivo, irfetio
di autorizzazione dell Amministrazione Committente.mancato rispetto di tale divieto comporta a
carico dell’esecutore la rimessa in pristino delbere nella situazione originale; il medesimo saoétre
tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli intendéntmozione e ripristino che dovessero essenglinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tituti danni per tale ragione sofferti
dal’Amministrazione Committente stessa, fermo oh@essun caso pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

2. L'amministrazione committente si riserva la facatidgntrodurre nelle opere oggetto dell’appalto lgpie
varianti che a suo insindacabile giudizio ritengmartune, senza che per questo I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento agoaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con
'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiglsliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. r072del
2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.I5§82016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumert@ppaltatore sara accordato un termine suppletivo
commisurato al tempo necessario all’esecuzionaderii oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto eseoyfprestazioni e forniture extra contrattuali datpiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scrittta dbrezione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte del’amministrazione atittente, ove questa sia prescritta dalla leggealo d
regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatoreaiesse in diritto di opporre, deve essere presepéat
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzeéodell’opera oggetto della contestazione. Non soaee
in considerazione domande di maggiori compensiuant stabilito in contratto, per qualsiasi natora
ragione, se non vi e accordo preventivo scrittmprdell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedeomma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ensi
dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50R0disposti dal direttore dei lavori per risolvexspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un impai@a superiore al 5% (cinque per cento) dell’impaled
contratto stipulato e purché non essenziali o romtagziali ai sensi dell’'art. 106, comma 4 del QsL
50/2016.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c)e24, del Codice, sono ammesse, nell’'esclusivoaaser
della Stazione appaltante, le varianti, in aumenmtan diminuzione, finalizzate4 al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricoacaumte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e ingglibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'otteen@nza a provvedimenti di autorita o enti preposti
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alla tutela di interessi rilevanti;
b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contralkktusuperiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, deldite;

d) non introducono condizioni che, se fossero statetermte nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di operatori egoa diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quellaialiimente accettata, oppure avrebbero attiratoiofter
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratiofavore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto

f) non siano imputabili a errori od omissioni progelitdi cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto nedessiat coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezdiaceordinamento di cui all’articolo 43 del present
Capitolato, con i relativi costi non assoggettatrilzasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei pianirgpiei di cui all’articolo 45 del presente Capittaa

8. La perizia di variante o suppletiva € accompagdatan atto di sottomissione che I'appaltatore attea
sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs/2B@6, I'’Amministrazione Committente potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misuri@riore o superiore, rispetto a quanto previstb ne
contratto, nel limite di un quinto dell'importo dbntratto stesso, alle condizioni previste nel @tda
originario. In tal caso I'appaltatore non puo fatere il diritto alla risoluzione del contratto enza che
nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo

10.Durante il corso dei lavori I'appaltatore pudoporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 5, se nomymortano rallentamento o sospensione dei lavoore n
riducono o compromettono le caratteristiche e &sjazioni previste dal progetto. Tali variaziong\po
accoglimento motivato da parte della DL devono msspprovate dal RUP, che ne pud negare
'approvazione senza necessita di motivazione davelal rispetto rigoroso delle previsioni posteaaeb
di gara. Il relativo risparmio di spesa costituiso®nomia per meta a favore della Stazione appal&an
per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. ©/216, se, per il manifestarsi di errori od onuesi
imputabili alle carenze del progetto posto a basgada, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzaziatedl'opera oppure la sua utilizzazione, e cheosdtt
profilo economico eccedono il 15% (quindici pertogrdell'importo originario del contratto, la Stanie
appaltante procede alla risoluzione del contratto indizione di una nuova gara alla quale e in@itat
I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progetiamne
sono responsabili dei danni subiti dalla StazioppaHante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stiitdatto, la mancata od erronea identificaziondadel
normativa tecnica vincolante per la progettazioihemancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova seittla violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'artioob4, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Spedia
guanto compatibile.

Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante pl@pzione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
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contrattuale come determinati ai sensi dell’arbc® commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contratéudi cui all’art. 3, comma 2 non sono previstizaieper i
lavori in variante, si procede alla formazione dow prezzi, in contraddittorio tra la Stazione alpgnte
e l'appaltatore, mediante apposito verbale di coteomento sottoscritto dalle parti e approvato daPR
i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordingdorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se nqeriili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimibrapresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove leeg@nalisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e toas@lla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferim® i seguenti, in ordine di
priorita:
a) prezziario della Regione Marche.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle sommeigte nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su propostd&Rtt, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegat&1l al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere allAmministrazione Committente, entréermine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 gaailiaggiudicazione definitiva e comunque primalalel
stipulazione del contratto o, prima della redaziodiet verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distiper qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto mewle della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAH alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivstipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicatavaratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d'ufficio del certificatalella Camera di Commercio, Industria, Artigianato
Agricoltura, in corso di validita, dichiarazionetesitante la propria esatta ragione sociale, nudieri
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DIGRai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui ahdginato disposto degli articoli 17, comma 1, letter
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto ndé&12008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoraturi,
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, Bekreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rigchi
effettuata secondo le procedure standardizzateidiladecreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario divedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'aptp#bre deve trasmettere al coordinatore per I'edena
il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenziopeogezione di cui all’articolo 31 del Decreto 1. 8
del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articol® 8el Decreto n. 81 del 2008;
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c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coondieato di cui al successivo articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'atoc44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successticolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essasolti:

a) dallappaltatore, comunque organizzato anche rielime aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigjaygpure dal consorzio stabile, di cui all'articeld
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, serisorzio intende eseguire i lavori direttamente co
la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative ongirese artigiane, oppure del consorzio stabile, c
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavar sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, se il consorzio & privo di personale dmjpuilla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate pit imprese consorziate esecutricilaedri gli adempimenti devono essere assolti de tut
le imprese consorziate indicate, per quanto dinmrza di ciascuna di esse, per il tramite di una d
esse appositamente individuata, sempre che quastaespressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto dinaerza di ciascuna di esse, per il tramite dellfiesa
mandataria, se I'appaltatore &€ un raggruppamentpdeaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d)
del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fidell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto
81/2008 e individuata nella mandataria, come @sué dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto dirgerza di ciascuna di esse, per il tramite dellliesa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto dminsorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordtndir
cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lg€/8016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articmI89,
comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata it predetto atto costitutivo o statuto del camém

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro ofper@antiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo &tid6, comma 3, I'impresa affidataria comunica
allamministrazione committente gli opportuni adtidelega di cui all’articolo 16 del decreto legislo
n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di @ucommi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’iega esecutrice 0 un lavoratore autonomo non pirevist
inizialmente.

Art. 42 Organizzazione dei singoli cantieri stradali e digosizioni per la sicurezza degli
operatori e della circolazione

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decret@mh.del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cliisaticoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 de02 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché lealisposizioni del medesimo decreto applicabié al
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutteademe vigenti in materia di prevenzione degli mdaoi
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizionpatimanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza del
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Deznmet 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV,
XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tuttetelizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolameatale di lgiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con lpas&ioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quardvisto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relaziong@eaitsonale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, coreprguelle affidate ai subappaltatori, siano eseguit
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secondo il criterio «incident and injury freex».

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun congpaggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sbhardi o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e
dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cdtiallanali, nonché con i segnali prescritti, ®l&x
reti, barriere, ecc. .

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genartutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso l'interno che vetsstérno delle pertinenze stradali.

- acurare la costruzione dei ponteggi necessarssiduare I'esecuzione dei lavori in corrispondenza
di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali semterferire con la viabilita delle strade sopra e
sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acgddn genere con l'integrita dei terreni confinanti
alle opere di protezione provvisoria per garantit@nsito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a edriniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi ingti

negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantierados tali da turbare il regolare svolgimento deitbilita,

prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prgkiopportuni accordi di merito con la Direzionevogi

e con il coordinatore per la sicurezza in fasesdcazione.

In caso d’'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di mtere ogni misura, anche di carattere eccezionatle, p

salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolandi¢i lavoratori presenti, avvertendo nel contetapo

Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurerzdase di esecuzione.

In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a congieaggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, quadure

siano le condizioni effettive nelle quali debbaseguirsi i lavori.

4. L’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezzagll@peratori impegnati nei lavori dei cantieriagtali in
appalto, dovra operare solo ed esclusivamente camtieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamertio
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 288} e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relatiagli schemi segnaletici, differenziati per categati
strada, da adottare per il segnalamento temporaadottando gli schemi allegati al D.M. e al Piato
Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quargmasoenzionato I'adozione di “cantieri mobili”, ¢os
come definiti dal Regolamento di attuazione del i€odlella Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.002@ concessa solo per I'esecuzione della segrealeti
orizzontale e la pulizia delle pertinenze stradaBi come previsto dal PSC e dalle direttive imizadal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

5. Qualora la sezione stradale disponibile, a latocdetiere stradale stesso, per le strade tipo CAtéE
inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicureyo per I'esecuzione di lavorazioni particolatiad
impermeabilizzazione, impalcati, ecc.., sara newéssprovvedere alla chiusura della strada, con
I'obbligo di deviazione su percorsi alternativi giaividuati negli elaborati di progetto, previa isgione
di apposita ordinanza da parte dellamministrazionenmittente (Provincia di Mantova), proprietaria
della strada. L'Appaltatore, nei cantieri su stragerte al traffico veicolare in cui e' previstdriesatura
di qualsiasi spessore del conglomerato bituminosmn{o d'usura, manto d'usura + strato di
collegamento, ecc...), dovra procedere nell'arcondi giornata lavorativa alla sola fresatura di @ttar
stradale di lunghezza e superficie tale che possare, prima della fine della giornata lavoratitessa,
ripristinato completamente con la bitumatura (magitesura, monostrato, ecc....) dell'intero spessore
fresato, in modo tale che, nelle ore serali e mo&unon risulti nessun dislivello tra i tratti noggetto di
interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresah e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionallietro specifica autorizzazione congiunta del
Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavsaiia possibile aprire alla circolazione dei véinelle
ore serali e notturne, i tratti stradali fresatihze la posa della nuova bitumatura, a condizioretalh
tratti fresati, sia longitudinalmente che trasvhnemte all’asse della strada, siano raccordatiadii thon
fresati in modo dolce, non repentino e che nongmi@so nessun gradino o salto improvviso di quala t
da risultare pericolosi per la circolazione decedistessi .

7 L'Appaltatore, subito dopo la posa dell'ultimoratd di conglomerato bituminoso (manto d’usura,
monostrato, ecc) per le strade aperte al traffigicolare, dovra realizzare tra i 5 (cinque) e lieql
giorni decorrenti dalla posa dell’'ultimo strato atinglomerato bituminoso (manto d’usura, monostrato,
ecc) la segnaletica orizzontale al fine di evitim@denti a terzi dovuti alla scarsa visibilita safputto
nella stagione autunnale quando la possibilitéetibie € molto elevata;
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8. L'Appaltatore subito dopo la posa del nuovo mantesara/pavimentazione bituminosa o monostrato |,
per le strade aperte al traffico veicolare, qualbdaslivello tra il nuovo manto d’usura/pavimeniane
bituminosa o monostrato e la banchina/ciglio stexdéulti pericoloso per la circolazione stradale
(uguale o maggiore di cm 4,00) dovra realizzare torrmassima urgenza e, comunque, entro 24
(ventiquattro) ore decorrenti dalla posa del matitsura/ pavimentazione bituminosa o monostrato, la
ripresa, sistemazione della banchina/ciglio stexdsdsso.

9. L’'appaltatore, durante tutta la durata dei lavddyra posizionare tutta la segnaletica verticakvigta
dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) eRkjolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) per
evidenziare:
- il cantiere stesso;
- il pericolo dovuto alla mancanza della segnalatitzzontale;
- il pericolo dovuto alla presenza di anomalia dsttada;
- il pericolo dovuto alla presenza di materiale ib#tain strada;
- il pericolo dovuto alla presenza di banchina natipabile e/o profonda.

10. Devono essere immediatamente sospese le lavorami@aiso di pioggia o presenza di nebbie e/o di
foschie che impediscano la perfetta visibilita,goueichino la sicurezza degli operatori e deglintite
della strada e non permettano la perfetta reali@gmaz regola d'arte delle opere.

11. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civiiteeche penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatoritera nel caso di non rispetto delle disposizicrpra
riportate.

12. L’'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavee € in difetto nell'applicazione di quanto stiti
all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli artict8, 44, 45 o0 46 del presente Capitolato Speciale

Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare scrupolostare senza riserve o0 eccezioni il piano di siaaez
di coordinamento predisposto dal coordinatore persicurezza e messo a disposizione da parte
del’lamministrazione committente, ai sensi dell@to 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
all'allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 @808, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesllegato, determinati all’articolo 2, commaetidra b),
del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispostéoaomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali vamézlle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del piano di sicurezza e ddammmento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvatacgettate dal coordinatore per la sicurezza ie fas
di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a segditaggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a segditautorizzazione al subappalto o di subentro giresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sdhaitimlo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/20 &6
verifica una variazione delle imprese che devonerayg in cantiere, il coordinatore per la sicuremza
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza eanrdinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore pesidarezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al mat sicurezza e di coordinamento, nei seguenti cas

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologipuoe quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propriceremmza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti pesidarezza dei propri lavoratori o a rilievi da tear
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degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prei@me degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano direizza, anche in seguito a rilievi o prescriziceld
organi di vigilanza.

c) Il coordinatore per la sicurezza in fase di eseameiha I'obbligo di pronunciarsi tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazibhrentiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate dall’appaltatore; le decisiehcoordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

d) Se entro il termine di tre giorni lavorativi dallaresentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni laativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

e) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le propasténtendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazicon puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattodt maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

a) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le propasiatendono accolte se non comportano variaioni
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattodt maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solgacdi accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'apptdte, debitamente provati e documentati, e se
'amministrazione committente riconosce tale maggionerosita, trova applicazione la disciplina elell
varianti.

Art. 45 Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicaziore comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavoseanominato, al coordinatore per la sicurezzaariaie

di esecuzione, un piano operativo di sicurezzagpanto attiene alle proprie scelte autonome eivelat
responsabilita nell'organizzazione del cantierelbesecuzione dei lavori. Il piano operativo disiezza,
redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettt)a del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprendédtumento di valutazione dei rischi di cui aglicoti

28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, coninfento allo specifico cantiere e deve essere aggio

ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto atievjsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresardpenel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore, pridedl’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/201&ppaltatore e tenuto ad acquisire i piani opera
di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatliaui all’articolo 47, comma 4, lettera e), s@h, del
presente Capitolato speciale, nonché a curareidimamento di tutte le imprese operanti nel casfial
fine di rendere gli specifici piani operativi dicarezza compatibili tra loro e coerenti con il gian
presentato dall'appaltatore. In ogni caso trovdieagpione quanto previsto dall’articolo 41, commdet
presente Capitolato Speciale.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreta81 del 2008, il piano operativo di sicurezza o
necessario per gli operatori che si limitano aifermateriali o attrezzature; restano fermi peredetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 deltato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restandodggiori contenuti relativi alla specificita dellsgole
imprese e delle singole lavorazioni, deve averegini caso i contenuti minimi previsti dall’allegaital
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubbbicsulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio deT llBcui al precedente articolo 43.

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'articolo 15 del Decreaio81
del 2008, con particolare riguardo alle circostamaayli adempimenti descritti agli articoli da 88@4 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in aonita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 nebé
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore €& obbligato a comunicare tempestivéeneprima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’Amministrazionen@oittente o del coordinatore, l'iscrizione alla ez
di commercio, industria, artigianato e agricoltutdicazione dei contratti collettivi applicatii a
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circad@simento degli obblighi assicurativi e previdaizi
L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamentdutie le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle impreséappaltatrici compatibili tra loro e coerenti dbpiano
presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppdamémporaneo o di consorzio ordinario di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria; iaacdi consorzio stabile o di consorzio di coopeeati
di imprese artigiane tale obbligo incombe al comsorll direttore tecnico di cantiere & responsalbiél
rispetto del piano da parte di tutte le impresedgmate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piaperativo di sicurezza formano parte integrarfe d
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violadialei piani stessi da parte dell’appaltatore, coguen
accertate, previa formale costituzione in mora’idédiressato, costituiscono causa di risoluzione de
contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo perodel D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimeta parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto

1. L’eventuale subappalto non pud superare la qudt@@hé (trenta per cento) dellimporto complessivo
del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentiprevia autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DUB®II'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente CégitoSpeciale, alle seguenti condizioni alle seguen
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’affei lavori o le parti di opere che intende sulzdizpe
o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazista a significare che il ricorso al subappalt@ o
cottimo é vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, pressoriaristrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 gipntna della data di effettivo inizio dell’esecuzen
delle relative lavorazioni subappaltate; dal cdtdrai subappalto devono risultare, pena rigetto
dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventuaite rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli egipmenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamentuidal punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, le relative specificazioni e quandifioni economiche in coerenza con i costi di
sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successiviicalo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 2810, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle pregigagli atti di gara con i relativi importi, ah
della verifica della qualificazione del subappaitate del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento gealer,

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo d@earte a misura, in modo da consentire alla
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DL e al RUP la verifica del rispetto della condmodei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensiveglid oneri previdenziali) ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza ond eventuali forme di controllo o di collegament
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, céimpresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, esdcdi imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’'essere fatta da ciascuna deligdse partecipanti al raggruppamento, societa o
CoNsorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del atttr di subappalto presso I'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmdltastessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatoie possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle garkavbri pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappaiton cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilatcai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.4%b 4
del 2000, attestante il possesso dei requisitidine generale e assenza della cause di escludiione
cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltataino dei divieti previsti dall'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto &€ superiad euro 150.000,00, la condizione e accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafiawl all’articolo 91, comma 1, lettera

c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2@tfuisita con le modalita di cui al successivacahti

67, comma 2;

2) il subappalto €& vietato, a prescindere dallimpodei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situaziaicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, commadl, d
citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devonoerssautorizzati preventivamente dall’ Amministrazon
Committente in seguito a richiesta scritta dell&{giore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dakewimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 gioorg ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente pedopgsenza che 'amministrazione committente
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende cesaea tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalt

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore 2% dell'importo contrattuale o di importo inferioae
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) soitotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottinmsomporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. ®A&R, I'appaltatore deve praticare, per i lavoree |
opere affidate in subappalto, i prezzi risultarmti’dggiudicazione ribassati in misura non superiar
20% (venti per cento), nel rispetto degli standawdlitativi e prestazionali previsti nel contratto
appalto e deve altresi garantire che il costoal@rb sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto
ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o antgy gli apprestamenti, gli impianti o le altré\ata
previste dal Piano di sicurezza e coordinamentuidal punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 de
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativeo per la sicurezza sono pattuiti al prezzo odgo
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'anstrizzione committente, per il tramite del direttor
dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezin fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente dispiosig;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte Ipiese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellategoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
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medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare iniegrate il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e téoriale in vigore per il settore e per la zonalaejuale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solicon I'appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti pepltestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dellapgtalte, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell'inizio dei lavori in subaglf:

e.l) la documentazione di avvenuta denunzia atlpeevidenziali, inclusa la Cassa edile, assidurat
ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezzaoerenza con i piani di cui agli articoli 4318
del presente Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai maggamenti temporanei di imprese e alle societhanc
consortili, quando le imprese riunite o consorziaen intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua valtaiil

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispasisciplinata dall’articolo 30 del decreto legisla n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmetalmeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita ecieazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante ntnatto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco gappalto in oggetto indicando i nominativi dei st
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulatodhtratto di distacco sono tuttora vigenti e cba si
ricade nella fattispecie di mera somministrazionawbro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazibeigiustificano l'interesse della societa dishate

a ricorrere al distacco di manodopera se questaigolia in modo evidente dal contratto tra le ipdirt

cui sopra. Alla comunicazione deve essere alldgatacumentazione necessaria a comprovare in dapo a
soggetto distaccante il possesso dei requisiti rgéindi cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
L'amministrazione committente, entro 15 giorni datevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare l'autorizzazadndistacco se in sede di verifica non sussistono
requisiti di cui sopra.

Art. 48 Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile afronti dellamministrazione committente per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappaltéezmhdo la medesima da ogni pretesa dei subapgaltat
o da richieste di risarcimento danni avanzate da ite conseguenza all’esecuzione di lavori sublpfia

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il cdamatore per I'esecuzione in materia di sicurezizauil
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provered a verificare, ognuno per la propria competeihza,
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitadeesecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimeamntrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con lanseguente possibilita, per 'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in dannol@glpaltatore, ferme restando le sanzioni penaliiste
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982646, come modificato dal decreto-legge 29 april@519

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,46 eammenda fino a un terzo dell'importo dell'agpal
arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, sorB e 7, del presente Capitolato speciale, aiisens
dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. L§9/2016 é considerato subappalto qualsiasi dbmtra
avente ad oggetto attivita ovunque espletate aiéedano l'impiego di manodopera, quali le formtur
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarendntmporto superiore al 2 per cento dell'impaled
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lavori affidati o di importo superiore a 100.000r@e se l'incidenza del costo della manodoperal e de
personale & superiore al 50 per cento dell'impdeiccontratto di subappalto. | sub-affidamenti coa
costituiscono subappalto, devono essere comurat&UP e al coordinatore per la sicurezza in fase d
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente Jadenominazione di questi ultimi.

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappaléwyono essere comunicati al R.U.P. e al coordieato
per la sicurezza in fase di esecuzione, entrodtngi feriale antecedente all’ingresso in cantiese d
soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comarécil nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto e I'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore €&, inoltre, tenuto a presentare miftanistrazione committente la seguente
documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la eonita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copilitdetto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere aéan
- dichiarazione attestante il rispetto della nornaativmateria di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperangka @bblighi di tracciabilita previsti dall’art. 8el
D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicarka @tazione appaltante eventuali modifiche a tal
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. S0IB, e ai fini dell’articolo 47 del presente Calaito
speciale non é considerato subappalto I'affidaménédtivita specifiche di servizi a lavoratori anbmi,
per le quali 'appaltatore ha I'obbligo di darnemaanicazione alla stazione appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai stjditolari delle prestazioni che non sono coesate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applicdcessivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in matdria
tessera di riconoscimento.

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

1. TAmministrazione Committente non provvede al pagato diretto ai subappaltatori e ai cottimisti
dell'importo dei lavori da loro eseguiti.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere all’ Ammirdgione Committente, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagata effettuato a proprio favore, copia delle fiatu
gquietanzate relative ai pagamenti da esso cortisgdosmedesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garaneféettuate.

L'amministrazione committente non provvede al pagaim diretto dei subcontraenti in relazione alle
somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate

Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettibeeSHazione appaltante, entro 20 (venti) giorriaddata

di ciascun pagamento effettuato a proprio favoopjacdelle fatture quietanzate relative ai pagaimdant
esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, condidazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivipaga

In deroga a quanto previsto ai periodi precedantiprma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs280.6,
'amministrazione committente, corrisponde direttaute al subappaltatore, al cottimista, I'importoudo
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seégcas:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una ailopresa o0 piccola impresa come definita
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandaziatela Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del di8.aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) ;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la naelreamtratto lo consente;
In questi casi, I'appaltatore & obbligato a trasemnetal’amministrazione committente, tempestivataen
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissionecidiscun stato di avanzamento, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori o forniture eseguitesmb-appalto, specificando i relativi importi epl@posta
motivata di pagamento.
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. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n/ZulL6, i pagamenti al subappaltatore sono subdrdina
all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ddepdella stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al susies articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 5@ymma 2 e 53, comma 4.

. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli apenenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, '’Amministrazione Comttente sospende l'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore nomgzle a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 dpezificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezzalamidare al subappaltatore ai sensi del precedent
articolo 47, comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di @llfallegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fulella
verifica della compatibilitd con le lavorazioni artizzate di cui all’articolo 47, comma 2, letterg b
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilasciel dertificato di esecuzione lavori di cui all'ajlzto B al
predetto d.P.R.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs.59/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appedtatialla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi daliticolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.Pf#R.633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comta
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempiniantiateria di .V.A. relativi alle fatture quietaate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall'appattgirincipale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terde] Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con lauklipdel contratto, € automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagameiitetid a favore dei subappaltatori € comunque agim
caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termirgontratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dapolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da partda€lL, del RUP o del coordinatore per la sicureizza
fase di esecuzione e formalmente comunicate alilygiore e al subappaltatore, relativi a lavorazion
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subdfgiare, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contemposato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto deptsiagli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di gi@gnto, con il relativo importo, e stata previaraent
comunicata all'appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappadtétoeccezioni al pagamento costituite dall’asseliza
una o piu d'una delle condizioni di cui al comman@nché l'esistenza di contenzioso formale daleual
risulti che il credito del subappaltatore non éisti¢és da certezza ed esigibilita, anche con nifiemto
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. L§€9/2016, qualora in seguito all'iscrizione di ri&e sui
documenti contabili, 'importo economico dei laveomporta variazioni rispetto all'importo contraile

in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) &5 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 ad&@ medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima dellemi®, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia nesaria una variante in corso d’opera ai sensiatétiolo
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106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini lgdfettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamenteéskerve che hanno per oggetto aspetti progettugkivg
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lg€0/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazi@eesponsabile unico del procedimento delle riseliv
cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve temsipde una propria relazione riservata.

3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di @l comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’orgamth collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aveotimpetenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il R.U.P. e I'appaltatore scelgono d&sd, nell’ambito della lista, I'esperto incaricatella
formulazione della proposta motivata di accordodsmn In caso di mancata intesa, entro 15 (quipdici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto @minato dalla Camera arbitrale che ne fissa ankhe i
compenso. La proposta e formulata dall’espertooe®r (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la propostirénulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. L’'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificare® riserve in contraddittorio con l'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la dioge anche con la raccolta di dati e informazemion
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formoa accertata la disponibilitd di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, cmevirasmessa al dirigente competente della s&zion
appaltante e all'impresa. Se la proposta € acaedi@te parti, entro 45 (quarantacinque) giorni slad
ricevimento, I'accordo bonario € concluso e vieadatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accotun
natura di transazione. Sulla somma riconosciutseihe di accordo bonario sono dovuti gli intereksi a
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giomeessivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di rigigtta proposta da parte dell’'appaltatore oppuiadile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacingioghi si procede ai sensi del successivo artiédlo

5. La procedura puo essere reiterata nel corso deiilpurché con il limite complessivo del 15% (quaid
per cento). La medesima procedura si applica, scjpr@ere dallimporto, per le riserve non risolte a
momento dell'approvazione del certificato di cuiaaticolo 56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativargenziosa, gli interessi al tasso legale comircin
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data doswirione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dall’'amministrazione committente, oppdia$l’emissione del provvedimento esecutivo con il
guale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, aachl di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi preceddaticontroversie relative a diritti soggettivi dexnti
dall'esecuzione del contratto possono sempre esselte mediante atto di transazione, in formattsca
pena di nullith, nel rispetto del codice civilels@d esclusivamente nell'ipotesi in cui non risult
possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione ecclkedeomma di 200.000,00 euro, &€ necessario aceulisir
parere dell'avvocatura che difende 'amministragi@@mmittente o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenziosdliripente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto leadpee, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa authzitel medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 puo essere esparithe per le controversie circa l'interpretazioré d
contratto o degli atti che ne fanno parte o da tguashiamati, anche quando tali interpretazionn no
diano luogo direttamente a diverse valutazioni eactnhe.

10.Nelle more della risoluzione delle controvet&ppaltatore non pud comunque rallentare o sosgrend
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini imp#rdall’amministrazione committente.

Art. 51 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensipdetedente articolo 50 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversieridenti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro dinteeed e esclusa la competenza arbitrale.
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. La decisione sulla controversia dispone anche dinerall’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importcartati, al numero e alla complessita delle gaesti

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopea

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza detié leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
nonché eventualmente entrate in vigore nel corstaderi, e in particolare:

a) nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto pedsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale avoko per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali ezendali integrativi dello stesso, in vigore peteinpo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore ancleer®mn e aderente alle associazioni stipulanti eda&c
da esse e indipendentemente dalla natura indeswiartigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualiforeegiuridica;

c) e responsabile in rapporto allamministrazione cattemte dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confrafi rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini 'ipotesi delubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime Il'appaltatore dalla respaliggbe cid0 senza pregiudizio degli altri diritti
dell’lamministrazione committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighmtributivi in materia previdenziale, assisteleia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 101% del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovate personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, 'amministrazione committente puiggre direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzandwitarse trattenute sui pagamenti delle rate di accerdd
saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, man®, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per swamite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltate

ai subappaltatori copia del libro unico del lavdraui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 conviéstcon
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi dehgei documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettivaizione nel predetto libro unico del lavoro dellfsgitatore

o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20mma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del ,2008
nonché dell’'articolo 5, comma 1, primo periodo,laétgge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiereapposita tessera di riconoscimento, impermeabklile e
esposta in forma visibile, corredata di fotografagntenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data disaszione del lavoratore. L'appaltatore risponddodel
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti sudbappaltatori autorizzati; la tessera dei ptedet
lavoratori deve riportare gli estremi dellautodzione al subappalto. Tutti i lavoratori sono teraat
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche biatori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale praseaccasionalmente in cantiere che non sia dipeaden
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltataacf, artigiani di ditte individuali senza dipentien
professionisti, fornitori esterni, collaboratorifdiari e simili); tutti i predetti soggetti devorqmrovvedere

in proprio e, in tali casi, la tessera di riconasento deve riportare i dati identificativi del cotlittente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodtadegge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ecbmporta I'applicazione, in capo al datore di layor
della sanzione amministrativa da euro 100 ad eQfoper ciascun lavoratore. Il lavoratore munitdadel
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che pmvvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confrdatie predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto ledggivo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 53 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunquagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici catttiali, il rilascio delle autorizzazioni al sulpafto, il
certificato di cui al successivo articolo 56, sanbordinate all'acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d'ufficio dal’Amministrazion€ommittente. Qualora la Stazione appaltante per
gualunque ragione non sia abilitata all'accertamediufficio della regolarita del DURC oppure |l
servizio per qualunque motivo inaccessibile pertel@ematica, il DURC e richiesto e presentato alla
Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramit®,edai subappaltatori, tempestivamente e con data n
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempineedit cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legged8 del 2013, dopo la stipula del contrattoWRC

e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure iccasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventilogii e nel periodo di validita pud essere utilizzat
esclusivamente per il pagamento delle rate di doc®mper il certificato di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lg9/Z016 e dell’articolo 31, comma 3, della legg®&.

del 2013, in caso di ottenimento del DURC che skgmainadempimento contributivo relativo a uno o
piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contraih assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e cdasguantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, sedaienontare non risulti gia dal DURC,;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempitoersui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agicali 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenzialassicurativi, compresa la Cassa edile,
guanto dovuto per gli inadempimenti accertati meidial DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di accontibe#ia rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamaliéeeventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, o@m2, lettera I), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consegutiamministrazione committente contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termiménfieriore a 15 (quindici) giorni per la preserntae
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidandi queste I'Amministrazione Committente
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al spdiap

Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio ddavori

. Ai sensi dellart. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/20T&mministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto, mediante posta elettronggatificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti cas

a) al verificarsi della necessita di modifiche o vatiagualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limith@iolazione delle condizioni di cui all’articol®3
del presente Capitolato Speciale;

b) all'accertamento della circostanza secondo la glappaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aghiaazione previste dall’articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura petefinitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del i@td, e 'amministrazione committente ha facoliad d
risolvere il contratto con provvedimento motivatdire ai casi di cui all'articolo 21 del presente
Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore derdri riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiiomi o diffide fattegli, nei termini imposti dagitessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &egadll'’esecuzione dei lavori;
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¢) inadempimento accertato alle norme di legge subagnzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale, opmlla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o arpidi sicurezza di cui ai precedenti articoli 48%
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegl riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatqer
la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deglisisid® parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motiwomisura tale da pregiudicare la realizzazioeie d
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazimssione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specificheaintratto e allo scopo dell'opera,;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'acaes$ cantiere al personale ispettivo del Ministeed
lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L.,poge del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto nl &8el 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensionkéattelita irrogate ai sensi dell'articolo 14, corart,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento pieiteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai seelfadicolo 27, comma 1-bis, del citato Decret@h.
del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte conseeuin tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contestadflebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle codaduzioni;

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. B0 6 costituiscono causa di risoluzione del cottrat
di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore geer prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore din urovvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenziomecul al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevene, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di dlairatolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

¢) nullith assoluta, ai sensi dell'articolo 3, commaBmo periodo, della legge n. 136 del 2010, isoca
di assenza, nel contratto, delle disposizioni inema di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisii I'esecuzione dei lavori, quali il fallimentola
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelariioitdscono la capacita di contrattare con la pigabl
amministrazione, fatte salve le misure straordendrisalvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs
50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecoeidli ufficio, la comunicazione della decisioneumsa
dal'amministrazione committente &€ comunicata plbaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di
anticipo rispetto all'adozione del provvedimentaidbluzione, nella forma dell'ordine di servizialella
raccomandata con avviso di ricevimento, anche meésliposta elettronica certificata, con la contdstua
indicazione della data alla quale avra luogo I'emeento dello stato di consistenza dei lavoriaAlhta
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogogcantraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questipadisenza di due testimoni, alla redazione dellio sta
consistenza dei lavori, all'inventario dei mateéridelle attrez-zature e dei mezzi d’'opera esistient
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'uffedigccertamento di quali di tali materiali, attzature e
mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizaella Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecoeia'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o it@uratore sono definiti, con salvezza di oginittth e
ulteriore azione della Stazione appaltante, naleeig modo:
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a) affidando i lavori di completamento e di quelli daeguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo deiokd in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilterseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’'iega
che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazi@ile condizioni del contratto originario oggettio
risoluzione, o in caso di indisponibilita di talapresa, ponendo a base di una nuova gara gli keesi

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) [Il'eventuale maggiore costo derivante dalla diffeeetra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'impometto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetigodella gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) [l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaliaer effetto della tardata ultimazione dei layori
delle nuove spese di gara e di pubblicita, dellgggiai spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggioridrgssi per il finanziamento dei lavori, di ogni etule
maggiore e diverso danno documentato, consegu#atenancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento teamgy di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni dj agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs.
159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comurdjuersa dall'impresa capogruppo, le cause di
divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 g@eédetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predettarésg € estromessa 0 sostituita entro trenta gitaiia
comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestali errori o di omissioni del progetto esecutaicsensi
dell'articolo 39 del presente Capitolato Specidtetal caso, proceduto all'accertamento dello stiito
consistenza, si procede alla liquidazione dei lia@seguiti, dei materiali utili e del 10 per centg lavori
non esegquiti, fino a quattro quinti dell'importol dentratto.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta gardell’appaltatore il direttore dei lavori redjgantro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazie; entro trenta giorni dalla data del certificdioulti-
mazione dei lavori il direttore dei lavori procealaccertamento sommario della regolarita dellerep
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizicuccessivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiome che I'appaltatore e tenuto a eliminare a f&ses
nel termine fissato e con le modalita prescritte dieettore dei lavori, fatto salvo il risarcimenttel
danno all'amministrazione committente. In casoitdirdo nel ripristino, si applica la penale peitandi
prevista dall’articolo 18 del presente Capitolape8ale, in proporzione all'importo della partdadliori
che direttamente e indirettamente traggono pregioudial mancato ripristino e comunque all'imporémn
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcolee il periodo di gratuita manutenzione; taleiquw
cessa con l'approvazione finale del certificatoregolare esecuzione da parte dellamministrazione
committente, da effettuarsi entro i termini premistl successivo art. 56 del presente Capitolagriafe.

. L’'amministrazione committente si riserva di preredgr consegna parzialmente o totalmente le opere co
apposito verbale immediatamente dopo l'accertameotomario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lai@&nsi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favoev@pprovazione del certificato di regolare esbane,
la manutenzione delle stesse resta a carico dgléigtore che la eseguira nel rispetto delle nodime
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legge a tutela della circolazione e dell'incolunpt#bblica, seguendo le eventuali prescrizioni fesskal
Committente, restando a suo carico ogni resporiteabia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione gpiovazione del certificato di regolare esecuziersalve
le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 @edice Civile, 'Appaltatore & garante delle oper
delle forniture eseguite, restando a suo esclusarico le riparazioni, sostituzioni e ripristini efsi
rendessero necessari.

. '’Appaltatore deve eseguire la manutenzione dglker® con tempestivita e cautela, provvedendo, lth vo
in volta, alle riparazioni necessarie, senza iotapere il traffico e senza che occorrano particaheti

da parte della Direzione Lavori. Nel caso in caippaltatore non provveda nei termini prescrittiadal
Direzione Lavori con invito scritto, si procederaifficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese
generali, sara addebitata all'’Appaltatore stesso.

. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetd’appalto, che si verificassero per fatto est@n
all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultiniaze dei lavori e la redazione del certificato etjolare
esecuzione, devono essere notificati alllamministree Committente entro 5 (cinque) giorni dallaadat
dell’'evento. L'Appaltatore € comunque tenuto a pemlere tempestivamente alle riparazioni ed i nalati
lavori verranno contabilizzati applicando i PredzElenco.

. Relativamente alle massicciate ed alle pavimemntazgiwadali, quando i rifacimenti manutentivi apiadir
dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenziodea suo carico ammontino complessivamente —
all'atto della regolare esecuzione — a piu di umimde della superficie della pavimentazione, il
Committente potra rifiutare il collaudo dell'inteestensione della medesima, riservandosi la rithies
danni conseguenti.

Art. 56 Termini per 'accertamento della regolare esecuziom

. Il certificato di regolare esecuzione € emessooehtermine perentorio di tre mesi dall’ultimazmwlei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assumeatteae definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificai regolare esecuzione si intende tacitamenteapfo
anche se l'atto formale di approvazione non siarir@nuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli arfioa 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori 'amministrazior@rmittente puo effettuare operazioni di controlldio

collaudo parziale o ogni altro accertamento, \@Werificare la piena rispondenza delle caratiehstdei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiestgli elaborati progettuali, nel

. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolansegenerale, la stazione appaltante, preso in esame
I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudichiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenettessari
all'esame, effettua la revisione contabile dedii détermina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degti, aull'ammissibilita del certificato di regolare
esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sultati degli avvisi ai creditori. In caso di iszidne di
riserve sul certificato di cui al presente articpr le quali sia attivata la procedura di accdydoario, il
termine di cui al precedente periodo decorre daddenza del termine di cui all'articolo 205, confima
periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016ptbvvedimento di cui al primo periodo e notificato
all'appaltatore.

. Fino all’'approvazione del certificato di cui al cora 1, la stazione appaltante ha facolta di proeedér
un nuovo procedimento per I'accertamento dellalezgoesecuzione e il rilascio di un nuovo certifica
ai sensi del presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determoraz dell’amministrazione committente o del veafisi
delle condizioni che rendano necessario o ancleamortuno il collaudo dei lavori, in tutti i casei
guali nel presente Capitolato speciale si fa memzidel “collaudo” si deve intendere il “Certificatlh
regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, com@asecondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e all'articolo 237 del Regolamento generale

Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati

. L’'amministrazione committente si riserva di prere@n consegna parzialmente o totalmente le opere

45



L1004/15

appaltate anche nelle more degli adempimenti diatysrecedente articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario dialérticolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se 'amministrazione committente si avvale di tieolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, |
stesso appaltatore non si puo opporre per alcuivonoté puod reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cuicamma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opevede essere garantito dai possibili danni che pb&®
essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte dellamministrazemmemittente avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavoreiorpezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatode o
due testimoni in caso di sua assenza.

. Se 'amministrazione committente non intende o siamova nella condizione di prendere in consegna |
opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltataren pud reclamare la consegna ed ¢é altresi teflato a
gratuita manutenzione fino ai termini previsti gaticolo 55, comma 3 del presente Capitolato speci
d’appalto.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale giafto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente tGlapd
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piemile misure di sicurezza fisica dei lavoratedno a
carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli oghliche seguono.

1.1 L’esecuzione di tutte le opere e provviste occdirpar I'approntamento dei cantieri stradali con

I'adozione di tutti i provvedimenti e le cauteleceesarie per garantire I'incolumita degli operdietie
persone, sia addette ai lavori, sia terze comupgesenti o passanti sul luogo di lavoro e per evita
danni ai beni pubblici o di interesse pubblico vao. In particolare, in ogni cantiere stradaleyel
essere garantita la sicurezza delle persone presémiterno del cantiere stesso e nel contempo
mantenere la sicurezza degli utenti della stra@a@nsitano a lato del cantiere stesso.

E fatto obbligo all Appaltatore:

- di impiegare mezzi di cantiere ad emissione riddittdbrazione e/o rumore omologati.

- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissidi gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di tndspo

-dellinstallazione, del mantenimento in efficienzm lievo della segnaletica temporanea (di
avvicinamento, di posizione e di fine prescriziope)y ogni cantiere stradale al fine di garantire la
sicurezza degli operatori e degli utenti delladsdra

- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelimbito del cantiere secondo le attuali normative in
materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con press#one alla Direzione Lavori dei documenti
giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

1.2 VL’installazione e I'impiego di tutte le attrezzatue i mezzi d’opera adeguati, in relazione allt@nti

delle opere, tali da garantire il buon funzionameata celerita del cantiere, nonché la compatibili
dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da esague con la sicurezza per gli operai e gli uteetia
viabilita stradale. Tali mezzi sono comunque sdijgetima dell’'uso, al preventivo benestare della
Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicueeizzfase di Esecuzione. A tal proposito si precisa
che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 1362040 la proprieta degli automezzi adibiti al pago

dei materiali per l'attivitd del cantiere deve esdacilmente individuabile; a tale scopo la badlia
consegna del materiale deve indicare il numerargiet dell’automezzo e le generalita del proprietari
nonché, se diverso, del locatario, del comodatatéd, usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

1.3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativtadbrmazione del cantiere attrezzato, in relazialtee

entita dell'opera, con tutti i piu moderni e peitemti impianti per assicurare una perfetta e rapid
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggalizzate, adeguatamente protetti, in adiacdnza
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proprieta pubbliche o private, la recinzione colidgosteccato, nonché la pulizia, la manutenziogle d
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazd®ile sue strade, in modo da rendere sicuri ilsitan

e la circolazione dei veicoli e delle persone a@det lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso enteltpye;

'assunzione in proprio, tenendo indenne lI'ammmaibne committente, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle relative obbligazioni comunquennesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, dité le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o dapiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico stamo ordinate dalla stessa direzione lavori s tut
le opere in calcestruzzo semplice o0 armato e @salaltra struttura portante, nonché prove di tenut
per le tubazioni; in particolare € fatto obbligoeffiettuare almeno un prelievo di calcestruzzoqugr
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elgneseguiti rispetto a quelli progettati o prevdsl
capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificaloregolare esecuzione provvisorio, della contaui
degli scoli delle acque e del transito sugli spphblici e privati, adiacenti le opere da eseguire

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luegh deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque aldrno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionatieg@s da altre ditte per conto dell’amministrazon
committente e per i quali competono a termini ditcatto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appak fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico detiksso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lawqualunque altra impresa alla quale siano difida
lavori non compresi nel presente appalto, l'usozipée o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degfiparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'ammiadbne committente intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dallaligicome dallamministrazione committente,
I'appaltatore non potra pretendere compensi dastranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmerden le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito ieadcesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli allacognti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fograa necessari per il funzionamento del cantigrere
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per I@zgtee i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il sahoborso delle spese vive, 'uso dei predetti serviz
alle altre ditte che eseguono forniture o lavorigento del’amministrazione committente, sempre ne
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

I'esecuzione di un’opera campione delle singolegatie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o siaiesthh dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opéngils nonché la fornitura al Direttore Lavori, pma
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'egieme di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttidlelle schede tecniche relativi alla posa irrape

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviiamali di segnalazione notturna nei punti presazit
guanto altro indicato dalle disposizioni vigents@po di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere; in particolare I'appaltatore dovrplagare segnalazioni regolamentari diurne e noéurn
mediante appositi cartelli e fanali, se necessanithe presidiati da idoneo personale, nei tratdsti
interessati dai lavori. Le suddette segnalaziomiiggonderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice
della Strada approvato con Decreto Legislativo 80892 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 r),498nché agli schemi previsti dal “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differiemiz per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 I2§i@2 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, purché non in contrasto con la segragirevista dal Regolamento d’attuazione del Nuovo
Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provw@della custodia e sorveglianza, nonché al
mantenimento costante dell'efficienza diurna e urat della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’Appaltatore stesso o all'uopo inzo. L'Appaltatore € obbligato a sostituire, a sua
cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiatheseguire le conseguenti riparazioni.
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1.14 in caso di lavori puntuali, la costruzione e la oi@nzione entro il recinto del cantiere di spaoniei
ad uso ufficio; in particolare dovranno essere masgisposizione, dalla consegna dei lavori fino
allemissione del Certificato di Regolare Esecueiorel’ambito del cantiere principale, in posizione
da concordare con il Direttore Lavori, adeguatialo@d uso ufficio per il personale di Direzione
Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore pesd€&lzione dei Lavori, arredati, illuminati e ristzi,
oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. | localiddetti dovranno essere dotati di telefono edealee
disponibilita di fax, fotocopiatrice, tavolo da égno e Personal Computer. A carico dell’ Appaltatore
saranno, inoltre, le spese per la custodia, laialilluminazione e il riscaldamento, la manutéme
ordinaria e il canone telefonico fino a consegrfiageera ultimata nel suo complesso.

1.15 L'impianto di adeguati edifici per I'alloggio delepsonale addetto ai lavori e per la loro mensa,
dimensionati in relazione alle esigenze, dotatselvizi igienico - sanitari, con docce, debitamente
illuminati e riscaldati, con allacciamenti idricelettrico e di smaltimento dei liquami, conformieal
normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essirain’idonea zona del cantiere, o in prossimita di
esso, in modo da consentire I'accesso libero dadlf@o e la separazione dall'area destinata aecanti
vero e proprio. A riguardo degli alloggi e dellamsa & consentito, in alternativa, stipulare apposit
convenzioni con strutture alberghiere e/o locatatiali idonea capacita d’accoglienza.

1.16 la predisposizione del personale e degli strumeatiessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizialet direttore dei lavori i disegni e le tavole pir
opportuni raffronti e controlli, con divieto di de visione a terzi e con formale impegno di as&ner
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modaliuti in consegna,;

1.17 la consegna, prima della smobilitazione del caatidr un certo quantitativo di materiale usato, Iper
finalita di eventuali successivi ricambi omogemegvisto dal presente capitolato o precisato deepar
della direzione lavori con ordine di servizio e efiene liquidato in base al solo costo del material

1.18 l'idonea protezione dei materiali impiegati e méasbpera a prevenzione di danni di qualsiasi @atur
e causa, nonché la rimozione di dette proteziomichiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogmv@dimento necessario ad evitare deteriora- menti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alleeopseeguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni eaguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

1.19 l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, deiggedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addettdaabri stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
beni pubblici e privati, osservando le disposizi@ointenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia respoiigabn caso di infortuni a carico dell’appaltagor
restandone sollevati I'amministrazione committemtenché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

1.20 la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei priomezzi e/o di quelli dei subappaltatori e |'acio
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in quedsimodo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.21 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Dirgttbavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

1.22 gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, ghadito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato datigdesopra richiamata;

1.23 1.22 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblit@ze di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dell'appalto Ivea esplicita autorizzazione scritta
dellamministrazione committente;

1.24 T'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DP@M 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

1.25 il completo sgombero del cantiere entro 15 giomwi gbsitivo collaudo provvisorio delle opere con
perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pentire e ripristino dello stato dei luoghi antecedente
I'esecuzione dei lavori.

1.26 la richiesta tempestiva dei permessi, sosteneméi@ativi oneri, per la chiusura al transito veicel&
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delleadd#r urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

1.27 linstallazione e il mantenimento in funzione petta la necessaria durata dei lavori la carteltands
norma del codice della strada atta ad informamgubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle operel@p. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di talgnaketica con il locale comando di polizia
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municipale e con il coordinatore della sicurezza,

l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezas¢ per I'abbattimento della produzione delle polve
durante tutte le fasi lavorative, in particolardenaree di transito degli automezzi.

La fornitura degli operai e dei tecnici qualificanonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazialiconsegna, verifica, contabilita e verifica dell
regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestaziocorrenti per le prove, le misurazioni e gli
assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appa&tdi tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori
ritenga opportuno effettuare.

La consegna, allAmministrazione Committente, deflacumentazione prevista dalla normativa
vigente in materia di sicurezza dei cantieri. @lien e le responsabilita derivanti dall'inossenanz

dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione Committenper I'incompletezza dei documenti di cui sopra,
sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

L'osservanza alle norme derivanti dalle vigentigieg dai decreti relativi alla prevenzione infolitun
sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicuragioontro gli infortuni sul lavoro, alle previdenzarie
per la disoccupazione involontaria, I'invaliditalae vecchiaia, per la tubercolosi e le altre madatti
professionali e di ogni altra disposizione in vigoo che potra intervenire in corso di appalto,lper
tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'organizzazione delle lavorazioni anche in orarionotturno e/o nei giorni festivi, su specifica
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme preiste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle
medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

La fornitura, la posa e la manutenzione continuautia la segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria alla deviazione provvisoria della caziohe in caso di chiusura della strada per
lavorazioni particolari o per larghezza insuffiderdella sezione stradale disponibile, a lato del
cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 paigme minimo di sicurezza), e per la realizzazione
del senso unico alternato regolato da movieri oindgianto semaforicoLe frecce di direzione
nonché i cartelli di 