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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GROTTAMMARE (prov. di Ascoli Piceno)
REP.N.

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO Al LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
CONTRO IL RISCHIO SISMICO: RIFACIMENTO SOLAI SCUOLA ELEMENTARE
"G. SPERANZA”.

IMPORTO DEL CONTRATTO:
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.): 112F16000110004
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (G.I.G.):

[I0=T o] (o T il giorno  ............ ) del mese di
...................... in Grottammare nella Civica Residenza.

Avanti a me Dottoressa Angela Piazzolla, Segretario Generale, autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi
dell'art. 97 del Testo unico delle leggi sul’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. 18-08-2000, n. 267, in modalita elettronica, ai sensi dell’'art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016 e in conformita alla disciplina del Comune di Grottammare
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 19-03-2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, senza I'assistenza di testimoni per loro richiesta e mio
consenso, sono personalmente comparsi:

- ARCH. LILIANA RUFFINI, nata a Ascoli Piceno (AP) il 26.02.1961 e residente in
San Benedetto del Tronto, Via dei Mille, 67, (codice fiscale: RFFLLN61B66A462H),
dipendente comunale, in qualita di RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE
DELLE PATRIMONIO del Comune di Grottammare, domiciliata presso la Sede
Comunale, la quale dichiara di agire, ai sensi degli articoli 107 e 109, - comma 2 -
del citato D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Provvedimento del Sindaco n. 13 del
16-05-2019, in nome e per conto esclusivo dellEnte suddetto che per la sua citata
qualifica ella rappresenta (Codice Fiscale: 82000670446 — Partita |.V.A.
00403440449),



rappresentante della ditta ................c.ooooiiii, , come risulta dal certificato
in data .. di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..............cocoviiiiiil, ,
numero di partita IVA 01083320448 e Cod. Fisc.: 01083320448,

Detti comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di ricevere

guesto atto, ai fini del quale:

RICHIAMATE
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. ...... del ..-imei ad oggetto
- la Determinazione n del S , ad oggetto
Dato atto che:
- con Determinazione n. ... del ...-...-...... , I lavori venivano aggiudicati alla ditta
.................. Al PrezZzZo di v

- la Ditta ha presentato la documentazione richiesta incluso il piano operativo di
sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO
| predetti comparenti, volendo addivenire alla stipulazione del contratto, di comune
accordo, convengono e stipulano quanto appresso:
1) La premessa narrativa € parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2) Il Comune di Grottammare, rappresentato dal Responsabile dell’Area Gestione
del Patrimonio, arch. LILIANA RUFFINI, affida alla ditta ..................... , prima
generalizzata, che a mezzo del suo Rappresentante Legale, Sig. .................. ,
accetta, l'appalto dei lavori di Messa in sicurezza contro il rischio sismico:

rifacimento solai scuola elementare "G. Speranza” al prezzo nettodi€ ..................

(euro .....coeeinnnnn. [.)+ VA € per complessivi € ..................
(euro ...l /...), tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la
sicurezza che ammontanoa € .................. (euro ......c.coeeene. /..).

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice

dei contratti pubblici»).



3) Il contratto e stipulato a misura ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
eeeee) del d. Igs. n. 50/2016.

4) Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 1664 del c.c., trova
applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, il d,Igs. 50/2016.

Le eventuali varianti saranno disciplinate dal d.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010,
per quanto in vigore ed applicabile.

5) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 730
(settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione degli stessi & applicata
una penale pari all’1 per mille (Euro 1 ogni mille Euro) dell'importo contrattuale.

Si applica quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

6) | pagamenti in anticipo, in acconto e a saldo sono disciplinati dagli artt. 34, 35 e
36 del Capitolato speciale d’appalto.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

E’ ammessa la cessione di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Igs. 50/2016.

Ai fini dell’applicazione della L. 136/2010 e ss.mm.ii. anche i cessionari dei crediti
sono tenuti ad indicare i CUP/CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla
tracciabilita si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra
stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un
conto corrente dedicato.

In ogni caso la Stazione appaltante, cui dovra essere notificata la cessione, potra
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al presente
contratto.

7) Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare o utilizzare I'opera
realizzata o parte di essa prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione,
la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare la consegna anticipata dei lavori ai
sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010.



La consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell’appaltatore.

8) L'appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti.

In caso di inottemperanza ai richiamati obblighi contributivi, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante
medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarita contributiva & disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all’escussione della
garanzia fideiussoria.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

9) L’appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che di seguito richiamano:

a) il capitolato generale d’appalto;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia;



g) I'atto di designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in anticipo, in conto o saldo
anche per effetto di eventuali cessioni di credito.

La documentazione progettuale, indicata dalla lett. a) alla lett. e), controfirmata dai
contraenti, si trova depositata nel fascicolo dellArea Gestione del Patrimonio.

10) Il presente contratto non & cedibile né pignorabile, a pena di nullita.

11) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105
del Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e nella normativa di riferimento.
E’ altresi fatto obbligo all’appaltatore di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
richiamato art. 105, al comma 7.

L’appaltatore comunichera alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 & fatto obbligo all’appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per tutti i
sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’'appalto, il nhome del sub-contraente,
'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché le
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori e
subcontraenti operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.
L’affidatario, inoltre, si impegna ad indicare, nei cartelli esposti all’esterno del
cantiere, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e subcontraenti,
nonché la certificazione circa il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
generali e speciali, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

L’appaltatore & tenuto ad inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, al fine di permettere alla Stazione appaltante di assolvere

all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito all’art. 3 della L. 136/2010.



12) E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie é
competente il Foro di Fermo.

13) Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d. Igs. 50/2016 & stata prestata cauzione
definitiva, mediante ... yparial o %
dellimporto del contratto.

Ai sensi dellart. 103, comma 7, del d. Igs. 50/2016 & stata stipulata polizza
assicurativa Nn. ... del o
rilasciata dalla ... .
, che copra i danni subiti dal Comune di Grottammare a causa del danneggiamento
o0 della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

14) Tutte le spese del presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria,
commissioni bancarie, ecc.), inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, previste dalle
vigenti normative, sono a totale carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarle.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora nell’esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento
delle prestazioni richieste, nel limite di un quinto dell’importo dell’appalto, la perizia
di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore
e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto al limite di cui al precedente comma, la
perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto
dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle
quali & condizionata tale accettazione. La Ditta Appaltatrice, pertanto, avra 'obbligo
di stipulare il relativo contratto integrativo in forma pubblica amministrativa,
assumendone le spese e dovra provvedere al’adeguamento delle garanzie descritte

al punto 13) del presente contratto di appalto.



Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

Il presente contratto sara registrato mediante il modello unico informatico e si
provvedera all'assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 22.02.2007.

15) La Stazione appaltante, qualora si concreti la fattispecie, potra recedere o
risolvere il contratto secondo le modalita indicate agli artt. 108 e 109 del D. Lgs.
50/2016.

16) Per tutti gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice elegge domicilio
legale presso questa Residenza Comunale.

17) L'lmpresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all’Autorita
Giudiziaria, alla Stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.

Analogo obbligo verra assunto dalle imprese sub-appaltatrici e da ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale portera alla
risoluzione del contratto.

L’Impresa aggiudicataria ha I'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati
nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la
rappresentanza legale o I'amministrazione e la direzione tecnica del’impresa
medesima.

L’lmpresa aggiudicataria si impegna altresi ad attuare e rispettare tutte le
prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed
assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti.

I mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del contratto.
18) Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche,



lmpresa ............co.eveee. ha comunicato di aver acceso, per tutti i movimenti
finanziari relativi al presente contratto n. ....... Conti correnti dedicati presso le

seguenti banche:

per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e che le persone delegate

ad operare su di essi sono:

L'lmpresa .........cccceeenen assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’articolo n. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il presente contratto si intendera risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice civile (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), nellipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi dei CONTI CORRENTI DEDICATI sopra
indicati.

L'lmpresa ..........cevvneens si impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita.

L'lmpresa ........cocovvenenen. e tenuta al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Grottammare adottato con Deliberazione n. 9 del 21-01-2014 e pubblicato sul sito

comunale www.comune.grottammare.ap.it, sezione Amministrazione Trasparente -

Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Grottammare. La violazione dei suddetti obblighi comportera per
I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o
della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Richiesto, io Segretario generale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e
stipulato in modalitd elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli
strumenti informatici.

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le
quali, a mia interpellanza, dichiarano I'atto medesimo pienamente conforme alla loro
volonta e con me e alla mia presenza lo firmano mediante sottoscrizione autografa

apposta sul documento cartaceo del presente contratto.


http://www.comune.grottammare.ap.it/

Il presente contratto viene quindi da me, Segretario Generale, acquisito
digitalmente, convertito in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.
Il presente contratto si compone di numero ....................... facciate e quante righe
della presente, oltre le firme.

Il Funzionario La Ditta Appaltatrice

Arch. Liliana Ruffini

Il Segretario Generale

Angela Dr.ssa Piazzolla



