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     REPUBBLICA ITALIANA 

 CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO 

PROVINCIA DI FERMO 

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PIAVE E VIALE DELLA 

VITTORIA. 

L’anno duemilaqiundici (2015), il giorno … (..), del mese di …., in Porto  

Sant’Elpidio,  nella Residenza Municipale,  in Via Umberto  I°  n.  485. 

Davanti a me Dott. Fabrizio Dorotei Segretario Generale del Comune di  

Porto Sant’Elpidio, Ufficiale Rogante autorizzato ai sensi dell’articolo 97, 

comma IV° lettera c), del   D.Lgs  n. 267/2000, senza l’assistenza dei 

testimoni, in quanto  tale atto  non rientra tra quelli previsti dall’art. 48 della 

vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89,  né  vi  è  stata richiesta da parte dei 

soggetti legittimati,   sono presenti, da una parte: 

***************************************** 

- l’arch. Giulia Catani, nata ad Ascoli Piceno il 19.06.1959,   Direttore 

dell’Area n. 3 “Gestione del Territorio” del COMUNE DI PORTO 

SANT’ELPIDIO  (codice fiscale  del Comune 81003650447), il quale 

interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 

dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267,  in forza del Decreto Sindacale n. 67 del 18.12.2014; ************ 

dall’altra parte: ********************************************************************** 

- il sig………………. nato  a ………………, il ………………. e  residente  a 

………………….in Via ……………………n. …..,  codice fiscale  
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……………………., che  interviene  in  qualità amministratore con  poteri 

disgiunti per ordinaria e straordinaria amministrazione  e rappresentante 

dell’impresa …………………………. con  sede a ……………., via ……..n…., 

codice fiscale e numero  di iscrizione nel  Registro  Imprese  di  Macerata  

……………..,  iscritta  nel   Repertorio Economico  Amministrativo  con     il    

n. …….,   capitale sociale Euro ………., dichiarato interamente versato. 

Comparenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identità  personale, 

qualifiche e poteri  io Segretario Generale sono certo.************************** 

 PREMESSO:************************************************************************ 

- a) che con atto della Giunta Comunale n.  258 del 27/11/2015 è stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della nuova strada 

di collegamento fra Via Piave e Viale della Vittoria. 

- b) che con determinazione del Responsabile del  Procedimento prot. gen.  

n. ___ del __.__.2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti 

lavori, nell’importo complessivo di 550.000,00 di cui Euro 414.664,99  per 

lavori e comprensivo della somma di Euro 8.391,60  per  oneri di sicurezza  

non soggetti a ribasso; ************************************************************* 

- c) che con il suddetto atto,  si deciso di  procedere  all’appalto dei lavori 

mediante una procedura negoziata ai sensi  del comma 7  dell’art. 122 del 

D.Lgs.163/2006 invitando alla stessa ditte  qualificate ed è stato   approvato  

l’avviso di gara e l’elenco ditte da invitare; *************************************** 

- d) che la procedura è stata indetta dalla SUA di Fermo a   seguito   

dell’espletamento   della gara,     è   risultata    

aggiudicataria l’impresa …………………………………  con  sede a …………. 
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via …… n. …., codice fiscale e numero  di iscrizione nel  Registro  Imprese  

di  ……………,  la quale si è offerta di eseguire i lavori  per la somma di  

Euro  ……………….( in letter)  al netto del ribasso del ……. % , e 

comprensiva della somma di Euro 5.000,00, per oneri di  sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre l’ IVA come per legge; ******** 

- e) che l’esito della gara e la data di stipulazione del contratto,  è stato 

comunicato alle imprese partecipanti, in data …………..;********************** 

 - f) che con determinazione del Responsabile del  Settore Lavori Pubblici 

prot. gen.  n. ……  del ……….. è stato approvato il verbale di gara e  sono 

stati affidati i lavori;****************************************************************** 

- g) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato 

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di 

cui  sopra , ai sensi dell’articolo 11,   comma 8, del  decreto legislativo   n. 

163  del  2006; ********************************************************************** 

- h) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il 

responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il 

verbale di cantierabilità in data ………… ,  agli atti dell’ UTC LL.PP.  

- i) che il piano di sicurezza e coordinamento è stato regolarmente  

presentato; 

- l) che la ditta ………………………….  ha presentato il piano operativo di  

sicurezza in atti prot. ..del ….; ************************************ 

- m) che     per la   ditta   ………………………..     è   stato  acquisito il   

D.U.R.C. con prot. n. …………… del ……………., in atti, emesso in data 

…………., dal quale  la ditta risulta regolare ai  fini  D.U.R.C.; ********** 



 

 

4  

- n) che,  a  garanzia   dell’esatta   esecuzione dei   lavori  la ditta  

aggiudicataria ha prestato garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006,  mediante polizza  fidejussoria n. ………..  allegata al 

presente atto sotto la lettera “A”,  emessa dalla  “……………. Agenzia di 

……….., in data …………….  per    l’importo   di   Euro ………………..  

(…../00) ;   ******************* 

- o) che la  ditta aggiudicataria  ai  sensi  dell’art. 129, del D. Lgs.  N. 163/06   

e successive  modifiche  ed   integrazioni,  ha   presentato  la seguente 

polizza  “Tutti  i  rischi  del  costruttore”  (CAR)  comprensiva  di  RCT 

specifica per  il presente appalto,  n. ………….   rilasciata   dalla  

………………, in data …………,  depositata in atti,  con validità dal 

………….., per i  seguenti  capitali /massimali: *************** 

A) danni alle cose: ***************************************************************** 

- Opere ed impianti permanenti:   Euro    …….     (/00). ************************ 

B) responsabilità civile verso terzi : Euro 500.000,00  (cinquecentomila/00 )  

per sinistro e per anno; ************************************************************ 

- p) che è stato acquisito il nulla osta ai sensi del D.P.R. 252/1998  come 

risulta dalla Comunicazione della Prefettura di Fermo  Prot. ………, del 

…………, in atti ;  ************************************************************ 

volendosi ora determinare le norme  e le  condizioni  che  debbono   regolare 

l’appalto e nell’intesa che la premessa e gli allegati formino   parte  integrante 

e sostanziale del presente contratto, si  conviene  e  si stipula quanto 

previsto nei  seguenti  Articoli  individuati con i numeri   da 1) a 34). ******* 

1) L’arch. Giulia Catani,  nella  qualifica e  nell’ esclusivo interesse   dell’Ente 

che rappresenta:******************************************************************** 
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-  affida   all’impresa “………………   con  sede a ………….. via Po n. …, 

codice fiscale e numero  di iscrizione nel  Registro  Imprese  di  Macerata e 

……………  che in persona del coamministratore con  poteri disgiunti per 

ordinaria e straordinaria amministrazione  e rappresentante dell’impresa 

…………………,  come sopra meglio generalizzato, accetta, l’appalto  dei 

lavori in oggetto per la somma di  Euro  ……………… (…../00)  al netto del 

ribasso del …….. % , e comprensiva della somma di Euro 5.000,00  per oneri 

di  sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’ IVA come per legge; ******** 

2) L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena,  assoluta, 

inderogabile e  inscindibile  delle  norme, condizioni, patti, obblighi,  oneri   e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione e che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che 

controfirmati dalle parti  sono conservati agli atti dell’Ufficio LL.PP. *********** 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono  in  alcun  modo  riferimento  

negoziale, con   la sola  eccezione  di  quanto previsto  dall’art. 4,  il computo 

metrico ed il computo metrico estimativo allegato al progetto. ****************** 

3) Il contratto  è  stipulato interamente  “a  corpo” ai  sensi  dell’  articolo   53 

comma 4 periodi primo e terzo del D.Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 43 

comma 6 e  e 184 del D.P.R. n. 207/2010, per  cui  l’importo  dei lavori resta 

fisso  ed invariabile, senza che possa essere  invocata da alcuna delle parti 

contraenti nessuna   successiva  verificazione  sulla misura  o  sul valore  

attribuito  alla quantità ed alla qualità di detti lavori. **************************** 

5) Il  tempo  utile  per  l'esecuzione  di  tutti i  lavori  è fissato   in   giorni  180  
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 (centottanta),  naturali, successivi  e continui  dalla  data del    verbale di  

consegna. La pena pecuniaria di  cui   all'art. 22 del  Capitolato  Generale  di 

Appalto è stabilita nell’ uno per mille  (Euro uno e centesimi zero  ogni mille) 

dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.  ********************* 

6) L’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del Regolamento  in  occasione  di  ogni 

pagamento,  sia in acconto  che  a  saldo, dovrà   risultare dal documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)  in regola con gli  obblighi 

assicurativi e   previdenziali. Nel caso il   D.U.R.C. segnali  un’ inadempienza 

contributiva relativa ad uno  o più soggetti impiegati nell’esecuzione del  

contratto, Il Responsabile del Procedimento  tratterrà dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di 

quanto dovuto per le inadempienze  accertate mediante il D.U.R.C. verrà 

disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa nei lavori la cassa edile. Prima del pagamento  diretto agli enti si 

procederà ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.*********************************** 

7) Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di  norme  e prescrizioni dei 

contratti collettivi,  delle   leggi  e  dei  regolamenti   sulla  tutela,   protezione, 

assicurazione,  assistenza   e  sicurezza   fisica   dei    lavoratori   comunque 

presenti in cantiere costituiscono  grave  inadempimento alle  obbligazioni  di 

contratto e si procederà alla sua risoluzione in danno. ************************** 

8) L’ Appaltatore  deve presentare   nei  termini  previsti    dall’art. 4.1    del  

Capitolato  Speciale   di   Appalto  e  con  le  modalità  in  esso   indicate,   un 

dettagliato  programma  dei  lavori. *********************************************** 

 Il mancato rispetto delle  previsioni  del programma suddetto,  per cause 

direttamente imputabili all’Appaltatore, sarà considerato come  grave  
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inadempienza  contrattuale   in   virtù   della  quale l’Amministrazione  ha la 

facoltà di  rescindere in  danno il contratto in  essere.***************************   

9)  Le  eventuali  sospensioni  e  le  riprese  dei lavori saranno valutate  con  i 

criteri stabiliti nel Regolamento sui LL.PP. *************************************** 

10) Gli oneri a  carico  dell’Appaltatore  sono  quelli  indicati  negli art. 58 e 59   

del  Capitolato Speciale  di  Appalto allegato, qui   richiamate  ed   accettate,  

interamente e  quelli a lui imposti per legge,  per regolamento o   in   forza   

del  capitolato generale. ************************************************************ 

11) Per la liquidazione degli acconti per le opere a corpo, si provvederà  alla 

valutazione    delle   percentuali   relative   alle   singole  voci  di computo che 

verranno contabilizzate   e liquidate in percentuale  delle  opere    realmente  

eseguite. Allo stato finale, indipendentemente  dalle  quantità   effettivamente 

realizzate, verranno   liquidate   le   sole    quantità   di    computo     metrico 

indipendentemente dalle quantità realizzate in più o in meno. ***************** 

Lo schema  di registro di contabilità sarà il seguente:*************************** 

 A    B C D 

Lavora 

Zione 

Importo 

di progetto 

Quantità di 

progetto 

Quantità 

eseguita 

% eseguita 

rispetto al 

progetto 

%   rispetto all’opera 

(se l’opera è finita o 

meno) 

Importo 

A * B 

Varia 

zioni 

A - C 

Le quantità eseguite dovranno essere desunte dal libretto delle misure  

opportunamente redatto. *********************************************************** 

12) Ai  fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010,  il Codice 

identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  CIG: ……:  

13) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto,   i 

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul 
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conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:………….., acceso 

presso  ………….Agenzia di  ………..,   ovvero     su     altro   conto    

bancario   o    postale comunicato   alla   stazione  appaltante,   unitamente   

alle   generalità    dei  soggetti  autorizzati ad operare  sul   conto, qualora 

diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. *********************** 

14) Qualunque  eventuale  variazione  alle  indicazioni, condizioni,   modalità  

o soggetti, di cui agli articoli precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, 

è sollevata da ogni responsabilità. ************************************************ 

15) I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art. 27 del 

C.S.A. ed in particolare le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta  

l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli art. 22, 23, 24 e 25 

del C.S.A., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli 

oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 del 

medesimo art. 27, e al netto dell’importo delle rate d’acconto precedenti, 

raggiungono un importo non inferiore al 30% (trentapercento ) dell’importo 

contrattuale, per il primo S.A.L.,  del 60% (sessantapercento)  per  il 

secondo S.A.L. e del 90 % (novantapercento) massimo al terzo S.A.L. Il 

rimanente 10% (diecipercento)  verrà liquidato in sede di conto finale dei 

lavori e costituirà  rata di saldo. *************************************************** 

16) Il  certificato   di  pagamento dell’ultimo  acconto  verrà  effettuato qualora 

 raggiunga l’importo previsto per l’emissione dello stato di  avanzamento, in 

caso contrario tale importo verrà considerato come rata di saldo. ************** 

17) L’emissione dei certificati di pagamento in acconto da parte del 

Responsbile del Procedimento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 
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avverrà entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di 

avanzamento  dei lavori  a norma dell’art. 143 del Regolamento vigente. Il 

pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà entro i successivi 

trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.********* 

18) Per i pagamenti a saldo ed il conto finale si procederà ai sensi dell’art. 28 

del C.S.A. allegato.  La rata  di  saldo  verrà   pagata  entro 90 giorni 

dall’emissione   del  certificato  di regolare esecuzione o  del   collaudo  

provvisorio, previa   presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 

141, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, e  

previa  verifica da parte della stazione appaltante  della regolarità del  

D.U.R.C..  La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere efficace per almeno 

due anni e riportare  le    stesse    condizioni    della    cauzione   definitiva. 

La mancata presentazione della  polizza  esonera l’Amministrazione dal 

pagamento della rata di saldo. Il pagamento   della   rata   di   saldo  non 

costituisce presunzione  di  accettazione dell’ opera  ai  sensi  dell’art. 1666  

comma  2  del  codice civile. ****************************************************** 

19)  Per il saggio degli    interessi di mora previsti   dall’art. 29    del     C.S.A., 

allegato  si farà riferimento al relativo decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti.  Si  conviene che  tale saggio  di  interesse  sia  comprensivo 

del maggior danno  ai  sensi  del’art. 1224  c. 2  del codice civile. Nel caso di 

subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37 comma 11, ultimo 

periodo e 118 comma 3, primo periodo del codice appalti gli interessi di cui al 

presente articolo sono corrisposti all’esecutore ad ai subappaltatori in 

proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. Per  i  
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lavori  finanziati  con   mutuo  il pagamento della rata di acconto avverrà al 

momento della somministrazione del mutuo. ************************* 

20)  L’appaltatore assume  tutti gli obblighi di tracciabilità dei  flussi  finanziari 

di cui all’ art. 3  della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e si  

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione   appaltante ed    alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale  del  Governo  della  Provincia di   Fermo  

della notizia    dell’inadempimento    della      propria    controparte,       

(eventuale  subappaltatore / subcontraente),  agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. ************************************************************************** 

Ai sensi dell’art. 3 comma  9 bis  della legge  13.08.2010 n. 136   il mancato 

utilizzo  del    bonifico   bancario  o   postale   ovvero   degli  altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto.************************************* 

21) Qualora   sorgessero  delle   contestazioni  tra  il   Direttore  dei  lavori   e 

l'Appaltatore, si procederà  alla  risoluzione  di    esse in via amministrativa a 

norma dell’art. 240 del Dlgs 163/06. Nel caso non si giungesse ad un 

accordo, le  parti  decidono fin da ora di   escludere   la    competenza 

arbitrale,     pertanto  la  definizione    della    controversia  sarà  devoluta    

all’Autorità     Giudiziaria  territorialmente competente. ************************** 

22) Costituiscono  parte integrante del  presente  contratto  e vengono   nello 

stesso   richiamati,  ai  sensi  dell’art. 137   del  D.P.R.  n.  207/2010,   i 

seguenti documenti: il capitolato generale, il capitolato speciale d’appalto,  gli 

elaborati grafici progettuali e le relazioni, l’elenco dei prezzi unitari, i  piani di 

sicurezza previsti dall’art. 131 del  Dlgs. 163/2006, il  cronoprogramma e le 

polizze di garanzia.  Il Capitolato Speciale di Appalto - Disciplinare tecnico 
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descrittivo   e   l’elenco  dei   prezzi  unitari vengono allegati  al presente  atto 

sotto le lettere  “B” e “C”,   gli    altri  documenti  elencati    vengono 

controfirmati dai contraenti  e conservati dalla stazione Appaltante presso 

l’Ufficio LL.PP.*********************************************************************** 

23) L’appaltatore  si  assume l’obbligo dell’osservanza, da  parte  del  proprio 

personale, di tutte le norme  vigenti in  materia  di  sicurezza  e  tutela    della  

salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.  L’appaltatore  si  assume 

anche l’onere di eseguire gli  occorrenti  sopralluoghi nelle zone   di  lavoro al  

fine di realizzare   quanto   commissionatogli  nel  pieno   ed assoluto rispetto 

delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro. *************************** 

24) Si   pattuisce   altresì   che   le opere   possano    essere    riconsegnate 

anticipatamente ai sensi dell’art. 230  del  Regolamento sui Lavori Pubblici, a 

semplice  richiesta   della  Stazione   appaltante   senza    che  l’Appaltatore 

possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal caso  si  procederà  secondo 

quanto indicato nel citato Regolamento.****************************************** 

25) La ditta per tutto ciò che riguarda il presente contratto,  elegge  il   suo 

domicilio  presso  l’Ufficio  di  Segreteria  del  Comune  di  Porto Sant’Elpidio.  

26) Tutte  le spese del   presente contratto, nessuna  esclusa ed  eccettuata, 

sono a  totale  carico della Ditta appaltatrice.  ************************************ 

27) Le parti   chiedono   che il   presente   contratto  venga  registrato a tassa 

fissa,   ai   sensi   e per   gli   effetti  dell’art. 40 del D.P.R.  26.04.1986  n. 131 

perché i lavori sono soggetti ad I.V.A. ******************************************** 

28)  Per  quanto  non  previsto e  convenuto  nel   presente  contratto e   nel 

menzionato  capitolato   speciale,  le   parti   si   riportano  alle    norme    del 

capitolato generale degli appalti  delle   opere dipendenti  dal   Ministero   dei 
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Lavori Pubblici,  approvato  con  D.M. 19.04.2000  n. 145, nonché  al   D.Lgs 

163/2006 e successive modificazioni ed  integrazioni, alle norme  del  D.P.R. 

207/2010  e del Codice  Civile. **************************************************** 

29) Le parti dichiarano espressamente con il  mio  consenso di   omettere   la 

lettura degli allegati, avendone esatta e piena cognizione.********************** 

Il  presente  contratto  è  redatto su undici  fogli di  carta  resa  legale,  di cui 

dieci facciate intere e  fin qui della presente,  scritto con    sistema    

elettronico da    persona  di   mia fiducia, atto che,   letto    ai comparenti,  è    

stato  ritenuto   conforme  alla   loro  volontà   e  lo   hanno insieme  a  me 

sottoscritto. ************************************************************************** 

IL DIRETTORE “AREA  3” COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO   

 (Arch. Giulia Catani) 

Ditta  ……………………………. 

(……………..) 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Fabrizio Dorotei) 


