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L'anno duemiladiciasette, il giorno ventinove, del

mese di novembre,nella sede municipale, avanti a me

Dott.ssa Simona Ferretti, segretario comunale del

Comune di Folignano (Ap) , ove risiedo per la

carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti

nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono

personalmente costituiti:

Arch. FRANCESCA ROMANA MANCINI, nata a Ascoli

Piceno 11 09.03.1969, Responsabile del IV Settore

del Comune di FOLIGNANO (AP), autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per

la carica presso la sede dello stesso Ente in

Amministrazione comunale di Folignano alla

via/piazza Via Roma, 17 - 63084 (in seguito

denominato "Stazione appaltante");

il Sig. ce.eieoo... , NAato @ .. il

........... , 11 quale interviene nella sua qualita

di ... dell'impresa ........... , Partita
IVA ... , domiciliato per la carica presso
la sede della stessa impresa in ........... alla

........... (in sequito denominato "Contraente"),

pag. 2




giusta certificazione della C.C.I.A.A. di

........... , agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita io

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con 1l

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne

hanno facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che CON e tveeeeennn Do ettt eeenns del

........... esecutiva ai sensi di legge, & stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di

Ampliamento civico Cimitero realizzazione blocco

4;

- che con successiva determina a contrarre,

esecutiva ai sensi di 1legge, si & preso atto

dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono

stati stabiliti gli elementi essenziali del

contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs.

n.50/2016 (o Codice deili contratti) e s.m.i. e 192

del D.Lgs. 267/2000, ed e stato, quindi, disposto

di aggiudicare 1'appalto mediante procedura

negoziata, avvalendosi del criterio del prezzo piu

basso e di stipulare il relativo contratto con
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determinazione del corrispettivo a ........... ;

che il bando per la "Ampliamento civico Cimitero

realizzazione blocco 4" & stato regolarmente

pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a

base d’asta di Euro 388.967,36, di cui Euro

7.965,51 relativi ad oneri per la sicurezza, come

risultanti dall'apposito piano annesso al progetto

esecutivo e non soggetti a ribasso;

che il giorno .......... , ad esito della procedura

di gara, € stato dichiarato provvisoriamente

aggiudicatario dell’appalto il contraente

........... , che si & dichiarato disponibile ad

eseqguire i lavori per EUuro ........... compresi

gli oneri per la sicurezza di Euro 7.965,51 oltre

IVA 10%%, per complessivi EUro ........... , (11

contraente ha regolarmente indicato nella propria

offerta i costi della manodopera e gli oneri di

sicurezza aziliendalil richiesti ai sensi dell’art.

95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la

verifica di congruita dell'offerta);

che con ....iiviiiia... , esecutiva al sensi di
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legge, riscontrata la regolarita delle operazioni

di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto & stato

definitivamente aggiudicato alla precitata impresa

e contraente, alle condizioni di seguito

descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti

necessari a comprovare la capacita giuridica,

tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che le risultanze della gara e relativa

aggiudicazione, 1in ottemperanza agli oneri di

pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate

nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante:
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descrizione: ........... ;

- Quotidiani locali ...........

descrizione ...........

— Indirizzo Internet: ........... ;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. , la .......... si & costituita fideiussore

con polizza n° ..., , emessa 1in data

........... , nell’interesse del contraente ed a

favore della Stazione appaltante di Folignano,

agli effetti e per 1l'esatto adempimento delle

obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza

della esecuzione dei lavori oggetto del presente

appalto. Con tale garanzia fideiussoria il

fideiussore ........... si riterra obbligato in

solido con il contraente fino all'approvazione del

certificato di collaudo/regolare esecuzione dei

lavori di cuil trattasi, obbligandosi espressamente

a versare 1’importo della garanzia su semplice

richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza

alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
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s.m.i. €& stata versata garanzia definitiva in

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,

presso la sezione di tesoreria provinciale (o

presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno

a favore della Stazione appaltante;

ovvero

che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & facolta della Stazione

appaltante non richiedere wuna garanzia per gli

appalti con affidamento diretto ovvero da

eseqguirsi da operatori economici di comprovata

solidita, e che 1’esonero dalla prestazione della

garanzia e stato subordinato ad un miglioramento

del prezzo di aggiudicazione e di seguito

che 1'importo garantito ai sensi del precedente

punto & ridotto del ........... , cosl come

previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., poicheé il contraente

ha prodotto almeno una delle seguenti
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certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee

della serie UNI CEI IS09000;

- registrazione al sistema comunitario di

ecogestione

e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento

(CE) n.1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma

UNI ENISO14001;

- idinventario di gas ad effetto serra ai sensi

della norma

UNI EN ISO 14064-1° un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai

sensi della

norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero

rientra tra

una delle seguenti categorie:

microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

che nei confronti del rappresentante del
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contraente = ........... ’ non risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di

applicazione di misure di ©prevenzione di cui

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove

disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano 1la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il/La Amministrazione comunale di Folignano,

nella persona del Arch. Francesca Romana Mancini,

affida al contraente ........... e per essa al

costituito Sig.  iieieieo... , che accetta,

l'appalto relativo ai lavori di Ampliamento civico

Cimitero realizzazione blocco 4, da eseguirsi in

Amministrazione comunale di Folignano.

2. I1 contraente si obbliga ad eseqguire detti

lavori alle condizioni previste nel presente
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contratto e suoili allegati e dagli altri documenti

facenti parte del progetto esecutivo approvato con

........... n. e e e e e del e e e e e

esecutiva ai sensi di legge, che sono comungque da

leggersi alla luce dell'offerta del contraente

appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le

vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e

s.m.1. e al D.P.R. 207/2010.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge

136/2010 e s.m.1.:

- il Codice identificativo della Ggara (CIG)

relativo all’intervento € ........... ;

- 1l Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento

e J77B17000210004.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del —contratto ammonta ad Euro

........... compresi gli oneri per la sicurezza

pari ad Euro ........... , oltre IVA 10%%, per

complessivi Euro ...........

2. I1 contratto & stipulato a misura
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3. L'importo contrattuale, come determinato a

seqguito dell’offerta del contraente, rimane fisso

ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a

corpo, come determinato a seguito dell'offerta del

contraente, resta fisso ed invariabile; i lavori a

misura saranno contabilizzati wutilizzando i prezzi

unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla

stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi

unitari risultanti dall'offerta.

(a2 misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di

elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

1) non si potra procedere alla revisione dei

prezzi

2) si potra procedere alla revisione dei prezzi a

lllUtJI_VU dbllb ocgucuti &,lauoulc L,th_d.LC, J_JLCLJI_DC <
inequivocabili gia previste nei documenti di gara.
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3) per i contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

potranno essere valutate, sulla base dei prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province autonome

territorialmente competenti, solo per 1’eccedenza

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo

originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione

deil lavori si rimanda alla redazione dello

specifico programma esecutivo dettagliato a cura

del contraente, da presentare prima dell'inizio dei

lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.1.

Nel programma saranno riportate, per ogni

lavorazione, le previsioni circa 11 periodo di

esecuzione nonché 1'ammontare presunto, parziale e

progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Controlli

1. Per 1l coordinamento, la direzione ed il
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controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni

singolo 1intervento 1le stazioni appaltanti, prima

della gara, istituiscono un ufficio di direzione

lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, 1in relazione alla dimensione e alla

tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu

assistenti con funzioni di direttore operativo o di

ispettore di cantiere aventi mansioni specificate

all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e

s.m.1.

2. Il direttore dei lavori cura che 1 lavori cul &

preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in

conformita al progetto ed al contratto.

3. I1 direttore dei lavori ha la responsabilita

del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto 1l'ufficio di direzione dei

lavori, ed interloquisce 1in via esclusiva con 1l

contraente in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha inoltre 1la specifica

responsabilita dell’accettazione dei materiali,

sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

pag.13




4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attivita ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice deil contratti e dalle relative

norme attuative, in particolare:

- verificare ©periodicamente 11 ©possesso e la

regolarita da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi

nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’ inosservanza, da parte del

contraente, della disposizione di cui all’articolo

105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

5. TI1 contraente collaborera attivamente con 1il

direttore dei lavori e/o con 1 suol assistenti in

tutte le modalita possibili al conseguimento dei

fini citati al presente articolo.

Art. 5 - Contabilizzazione deil lavori

1. Ai1 sensi dell'articolo 101 del Codice dei

contratti, gli atti contabili saranno redatti dal

direttore dei lavori e saranno considerati atti

pubblici a tutti gli effetti di 1legge, avendo ad
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oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti

i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori potra essere

effettuata attraverso l'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per

l'accertamento deil lavori e delle somministrazioni

in appalto sono:

a) 11 giornale dei lavori;

b) 1 libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) 1 certificati per il pagamento delle rate di

acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata

al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la

misurazione e determinare la classificazione delle
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lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che 1lo coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilita. TI1

direttore dei lavori dovra verificare 1 1lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la

propria firma, e curera che i libretti o 1

brogliacci siano aggiornati e immediatamente

firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore

che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sara invitato ad intervenire alle

misure. Egli puo richiedere all'ufficio di

procedervi e dovra firmare subito dopo il

direttore dei lavori. Se 11 contraente rifiutasse

di presenziare alle misure o di firmare 1 libretti

delle misure o 1 brogliacci, 11 direttore dei

lavori procedera alle misure 1in presenza di due

testimoni, 1 quali dovranno firmare i libretti o

brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi

dimensioni, potranno essere compilati 1n sede

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal

contraente o da un suo tecnico che ha assistito al

rilevamento delle misure o sono considerati come

allegati ai documenti nei quali sono richiamati e

portano la data e 11 numero della pagina del

libretto del quale si intendono parte. Si potranno
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tenere distinti libretti per categorie diverse,

lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale

importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi 1l cui corrispettivo € previsto

a corpo ovvero per la parte a corpo di un

intervento il cui corrispettivo €& previsto a corpo

e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute

omogenee, all'articolo "Importo del contratto" e

riportato il relativo dimporto e la sua aliquota

percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell’ intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti

in sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle aliquote percentuali cosi definite, di

ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota

parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi 1l cui corrispettivo € previsto

a misura, 1'importo di ciascuno dei gruppi di
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categorie ritenute omogenee & indicato all'articolo

"Importo del contratto" desunto dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle effettive quantita realizzate e

misurate.

Art. 6 -Modifiche del contratto

1. Le eventuall modifiche, nonché le wvarianti, del

presente contratto potranno essere autorizzate dal

Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita

previste dall’ordinamento della stazione appaltante

cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza

una nuova procedura di affidamento nei casi

contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,

comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse

anche a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte,

la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,

se il wvalore della modifica risulti al di sotto di

entrambi 1 seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice

del contratti;
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b) il 15 per cento del valore iniziale del

contratto per 1 contratti di lavori sia nei settori

ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura

complessiva del contratto. In caso di piu modifiche

successive, 11 valore sara accertato sulla base del

valore complessivo netto delle successive

modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino

a concorrenza del quinto dell’importo del

contratto, la stazione appaltante potra imporre al

contraente 1l"esecuzione alle stesse condizioni

previste nel contratto originario. Le eventuali

lavorazioni diverse o) aggiuntive derivanti

dall’offerta tecnica presentata dal contraente

s'intendono non incidenti sugli importi e sulle

quote percentuali delle categorie di lavorazioni

omogenee ai fini dell’individuazione del quinto

d’obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 7 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere

il contratto con il contraente per le motivazioni e
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con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i. 1in particolare se una o piu delle

seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 11 contratto ha subito una modifica sostanziale

che avrebbe richiesto una nuova procedura di

appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs.

n.50/2016 e s.m.1.;

b) con riferimento alle modifiche di cuil

all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del

Codice dei contratti, nel <caso 1in cuil risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali

il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o

interoperabilita tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto

iniziale e comporti per l'amministrazione

aggiudicatrice o) l’ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

siano state superate le soglie di cui al comma 7

del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali”

sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di

errori o di omissioni del progetto esecutivo che
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pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua wutilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell’articolo 106;

c) il contraente si & trovato, al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di esclusione di culi all’articolo 80,

comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per

quanto riguarda i settori ordinari, sia per gquanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di appalto o di

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per

quanto riguarda 1 settori speciali avrebbe dovuto

essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato

in considerazione di wuna grave violazione degli

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto

dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per 1le quali la Stazione

Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con

1'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge

sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale
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al sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e

s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione delle norme regolanti il

subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il

contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la

decadenza dell'attestazione di qualificazione per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone 1'applicazione

di una o piu misure di prevenzione di cui al codice

delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia 1intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per 1 reati di cui

all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.1i.

I1 direttore dei 1lavori, qualora accertasse un

grave 1inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte del contraente, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni, inviera al
responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti

pag.22




necessari, indicando la stima dei lavori esequiti

regolarmente, il cui importo puo essere

riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi,

la contestazione degli addebiti al contraente,

assegnando un termine non inferiore a quindici

giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e wvalutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto 11 termine senza

che 11 contraente abbia risposto, la stazione

appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione

lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per 1l'esecuzione dei 1lavori, o comungque

gquando superino sei mesi complessivi, il contraente

puo chiedere 1la risoluzione del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone, il

contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre 1 termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza del contraente rispetto alle previsioni

del contratto, il direttore dei lavori o il
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responsabile unico dell’esecuzione del contratto,

se nominato, gli assegnera un termine, che, salvo i

casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci

giorni, entro 1 quali il contraente dovra eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e

redatto processo verbale in contraddittorio con

1’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la

stazione appaltante risolve il contratto, fermo

restando i1l pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto 1l

contraente ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseqguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente

dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative ©pertinenze nel termine a tale fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso

di mancato rispetto del termine assegnato, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

al contraente 1 relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata
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dalla Stazione appaltante la comunicazione della

decisione assunta sara inviata al contraente nelle

forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC,

anche mediante posta elettronica certificata (PEC),

con la contestuale indicazione della data alla

quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza deili lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il

contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza

di questi, alla presenza di due testimoni, si

procedera quindi alla redazione del verbale di

stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei

materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera

esistenti 1in cantiere, nonché, all’accertamento di

quali materiali, attrezzature e mezzi d’ opera

debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione appaltante per 1l’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma

5 del Codice dei contratti, 1in caso di fallimento,

ligquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria,

concordato preventivo ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o) di liquidazione del

mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di
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esecuzione, deil requisiti di cui all'articolo 80

del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti

di imprenditore individuale, in caso di morte,

interdizione, inabilitazione o fallimento del

medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa

antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il

rapporto di appalto con altro operatore economico

che sia costituito mandatario nei modi previsti dal

d.1lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori ancora da

eseqguire; non sussistendo tali condizioni la

stazione appaltante dovra recedere dal contratto.

Art. 8 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto

d’appalto verra calcolato 1/ importo

dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento

da corrispondere al contraente entro quindici

giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

O assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero
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dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori. L'importo della garanzia verra

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, 1in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante. I1 contraente decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. I1 contraente avra diritto a pagamenti in

acconto, 1in corso d'opera, ogni qual volta 1l suo

credito, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

80.000.

4. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio,

anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita contributiva (DURC)

dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio

in tutti 1 casi in cui & richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva relativo
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a personale dipendente del contraente o) del

subappaltatore o) dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento

1’importo corrispondente all’inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. Sull’importo netto progressivo

delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di 1ligquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

5. In <caso di ritardo nel ©pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, 11 responsabile unico del procedimento

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni <caso 11 contraente, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la stazione appaltante paga anche in
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corso d’ opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute al contraente del

contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso 1in cuil sia

previsto il pagamento.

6. Al sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei

contratti, il termine per l'emissione deil

certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto non puod superare i

quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di

ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto

sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

base dei documenti contabili indicanti la quantita,

la qualita e 1'importo dei lavori eseguiti, non

appena raggiunto 1l'importo previsto per ciascuna

rata.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si

applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.1.

8. Il pagamento della rata di saldo avverra entro

30 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

9. I certificati di pagamento non costituiscono
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presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

1. TI1 contraente assume tutti gli obblighi di

tracciabilita deil flussi finanziari di cuil

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di ..., della notizia
dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita' delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Termine per 1'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere 1inizio entro SMANUALS

giorni dalla stipula del presente contratto.

2. I1 tempo per 1l'esecuzione e fissato in 277
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giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal

verbale di consegna lavori, computati secondo le

vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l'esecuzione delle opere, verra

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale

di Euro 0,3 per mille dell'importo netto

contrattuale calcolata nella misura stabilita

dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra

lo 0,3 per mille e 1'l per mille dell'ammontare

netto contrattuale e complessivamente nel limite

massimo del 10 per cento di detto ammontare netto

contrattuale.

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., e ammessa la sospensione dei lavori,

ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o

di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

comprese situazioni che determinano la necessita'’

di procedere alla redazione di una variante in

corso d'opera. La sospensione pud essere disposta

dal RUP per 1l tempo strettamente necessario e per
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ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra

cui 1’interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti. Cessate

le cause della sospensione, 1l RUP disporra la

ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo

termine contrattuale. La sospensione permane per il

tempo strettamente necessario a far cessare le

cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del

contraente, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato

l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento

dei 1lavori, le opere la cul esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinche alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, gqualungque sia la

causa, non spetta al contraente alcun compenso o

indennizzo. Qualora la sospensione, o) le

sospensioni, durino per un periodo di  tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per 1l'esecuzione dei lavori stessi, o

comunque quando superino sei mesi complessivi, il
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contraente puo chiedere la risoluzione del

contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, 1l contraente ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti. Nessun indennizzo e dovuto al contraente

negli altri casi. Le contestazioni del contraente

in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte

a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di

ripresa dei lavori, salvo che per 1le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali e sufficiente

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora i1l contraente non intervenga alla firma dei

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione supera 11 quarto del tempo

contrattuale complessivo il responsabile del

procedimento ne da avviso all'ANAC.

4. I1 contraente che ©per cause a lui non

imputabili non sia in grado di ultimare 1 lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga. La

richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga €& resa dal responsabile del procedimento,
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sentito 11 direttore dei 1lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

5. Il contraente non ha diritto allo scioglimento

del contratto né ad alcuna indennita qualora 1

lavori, per dqualsiasi causa non imputabile alla

stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo

impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi

parzialmente, i1l termine contrattuale di esecuzione

dei lavori wviene incrementato, su 1stanza del

contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare

completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal

programma operativo dei lavori, indipendentemente

dalla durata della sospensione. Ove pertanto,

secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori

sospesi possa essere effettuata, una volta

intervenuta la ripresa, entro il termine di

scadenza contrattuale, la sospensione temporanea

non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima. Le sospensioni  dovranno
risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il

contraente, nel quale dovranno essere specificati i

motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
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parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del

direttore dei lavori, sono redatti non appena

venute a cessare le cause della sospensione, e sono

firmati dal contraente ed inviati al responsabile

del procedimento, indicando il nuovo termine

contrattuale.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente puod

chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le

forme e modalita previste dall’articolo 107 comma 6

del d.lgs. n.50/2016 s.m.1i.

Art. 12 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento

del presente contratto, il contraente ha prestato

la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,

per 1'importo di Euro .......... Si precisa che, ai

sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto,

il contraente ha fruito del beneficio della

riduzione del ......... dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze

contrattuali ad opera del contraente, la Stazione
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appaltante incamerera in tutto od in parte 1la

garanzia di cui al comma precedente, fermo restando

che il contraente stesso dovra provvedere, ove non

sia attivata la procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro .........

giorni dalla richiesta del Responsabile del

procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di <collaudo

provvisorio o del certificato di regolare escuzione

come 1indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.1.

4. E a carico del contraente la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per qguanto riguarda i

dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la Stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo. 1I1

contraente attivera, in relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

emessa 11 .......... da ..., , per un importo

garantito di Euro .......... , Ccosl come previsto
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nel bando di gara, a garanzia dei danni

eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro

.......... per quanto attiene la responsabilita

civile verso terzi.

Art. 13 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovra essere

autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale

subappalto non pud superare la quota del 30 per

cento dell’importo complessivo del contratto di

lavori.

2. I1 contraente del contratto puo affidare in

subappalto opere o lavori, compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura per l'affidamento

dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella

relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati 1

lavori o le parti di opere ovvero 1 servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si
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intende subappaltare;

d) 11 concorrente dimostri l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessita tecnica,

quali strutture, impianti e opere speciali di cui

all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., e fermi restando i 1limiti previsti dal

medesimo comma, l'eventuale subappalto non puod

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e

non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 14 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e

rispettare 1 principi generali di prevenzione 1in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti

dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in

proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui e

chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate

al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di 1lavoro, 1ivi compresa

quelle 1in materia di sicurezza dei cantieri, e
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delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.1.

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei

lavoratori

1. I1 contraente e obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente piu rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia Strettamente connesso  con

l7attivita oggetto dell’appalto o) della

concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente;

- a rispettare tutte le norme 1in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.
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2. In caso di inadempienza contributiva risultante

dal documento unico di regolarita contributiva

relativo a personale dipendente del contraente o

del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del

contratto, la stazione appaltante tratterra dal

certificato di pagamento 1'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi,

compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle

prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute potranno essere svincolate

soltanto in sede di 1ligquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

Art. 16 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. I1 contratto pubblico & soggetto a collaudo per

i lavori e a verifica di conformita per i servizi e

per le forniture, per certificare che 1'oggetto del

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
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sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. I1 collaudo finale, deve avere luogo non oltre

seili mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi 1 casi

di particolare complessita dell’ opera da

collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in

cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti

previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire

l"incarico di collaudo, si dara luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. I1

certificato di regolare esecuzione & emesso dal

direttore deil lavori ed e confermato dal

responsabile del procedimento non oltre tre mesi

dalla ultimazione dei lavori.

4. I1 contraente, a propria cura e spesa, mettera

a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e

i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni

di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente gquanto

occorre per ristabilire 1le parti del lavoro, che

sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
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6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a

tali obblighi, 1l'organo di collaudo potra disporre

che sia provveduto d'ufficio, in danno

all'inadempiente, deducendo 1la spesa dal residuo

credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le

spese di visita del ©personale della stazione

appaltante per accertare la intervenuta

eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse

mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di

saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o

eccedenza su quanto e stato autorizzato ed

approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e

228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per

la sua accettazione anche al contraente, il quale

deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto

della firma egli pud aggiungere 1le richieste che

ritiene opportune, Trispetto alle operazioni di

collaudo. Tali richieste devono essere formulate e

giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo
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riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dal contraente al

certificato di collaudo, formulando le ©proprie

considerazionli ed indica le eventuali nuove visite

che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto sara

risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

I1 contraente, in caso di rifiuto della proposta

di accordo bonario ovvero di inutile decorso del

termine per l'accettazione, puo instaurare un

contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta

giorni, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in

relazione al presente contratto, comprese quelle

inerenti alla sua validita, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in

conformita alle procedure indicate agli artt. 209 e
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210 del Codice dei contratti, che le parti

dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

interamente.

Art. 18 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti societari e nella struttura

dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per

suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima

dell'inizio dei 1lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

del piano di sicurezza.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale

e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del

contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si
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dichiara che il wvalore del presente contratto e di

Euro ........... , oltre IVA. Il presente contratto

e soggetto alla disciplina IVA e pertanto si

chiedono i benefici fiscali e tributari previsti

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.1.

3. I1 presente contratto & stipulato, a pena di

nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti

per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo 1l'uso del

commercio consistente 1in un apposito scambio di

lettere,

- tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 20 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle

modalita di legge, 1 seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati e parte integrante
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del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M.

19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le

relazioni;

- 11 computo metrico estimativo;

- 1'elenco dei prezzi unitari;

- 11 cronoprogramma;

- 1 piani di sicurezza di cui all'articolo 100

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia

con inchiostro indelebile su numero ........ fogli

resi legali, di cuil sono occupate facciate intere

........ e la ........ fino a questo punto, che

viene letto alle parti, 1le quali 1lo dichiarano

conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti

a me lo sottoscrivono.

I1 Comune di Folignano L'impresa Appaltatrice

(I1 Responsabile del Settore 1IV) (I1 Legale )
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Arch. Francesca Romana Mancini

I1 Segretario

Dott.ssa Simona Ferretti
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