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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA CAPPELLA CIMITERIALE EX CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO

c) ubicazione: Cimitero Comunale

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
B71J18000070004

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16,17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
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h)

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

a)

r)

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per 'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 |Lavori(L)ACORPO 83.641,01
Importiin euro| a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) 800 - - 2500,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 86.141,01

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto

dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
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Importi in euro | soggetti a ribasso NON.soggettl a
ribasso
Lavori (L) acorpo colonna (TOTALE) 83.641 01
Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 2.500.00

. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

. All'interno dell’'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del 18
%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %;
¢) incidenza delle spese generali (SG): 10 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo della contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
40, comma 2.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «0G2...».

. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai
sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, & richiesta la classifica I, in alternativa le imprese
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possono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010.

3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Importi in euro

Inci-
Descrizione delle categorie Lavori 'oner/ Totale denza
n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» sieurezza «T=1+2» 9%
di lavorazioni omogenee (L) del PSC (L+0S) ’
«2» (0S)
restauro e manutenzione dei beni immobili
1| OG2 |sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 83.641,01 2.500,00 86.141,01| 100
materia di beni culturali e ambientali.
TOTALE A CORPO 83.641,01 2.500,00 86.141,01|100,00
TOTALE GENERALE APPALTO 83.641,01 2.500,00 86.141,01

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22.

3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte,
cancelli e barriere.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo
71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSS,- Piano di Sicurezza Sostitutivo — ove previsto a cura dell’appaltatore o del concessionario e deve
avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori, o comunque prima della consegna e dell’inizio degli
stessi.

f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
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a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
C) IL D.M. n.49 del 07.03.2018
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare |'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel
computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto
sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I’applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa

985



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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1.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori
L’appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per I'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita.

L’appaltatore, al pili tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d'importo adeguata. Se I'appaltatore e in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

L'appaltatore, al pil tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale & accertata l'insussistenza dell’'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
( cosi come mod. ed integr. Dal D.M. 49 del 07/03/2018)
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo

termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0o possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 14. Termini per |'ultimazione dei lavori
( cosi come mod. ed integr. Dal D.M. 49 del 07/03/2018)

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 150 ( centocinquanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine puo essere sospeso, a discrezione della DL, e rimanere sospeso
per non piu di 90 (novanta) giorni complessivi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del
verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non
devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, in quanto
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti. La
sospensione pud avvenire per uno o piu d’'uno dei seguenti motivi: interferenze con eventi patrocinati
dall’Amministrazione Comunale e con i sottoservizi.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga é concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
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Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL
( cosi come mod. ed integr. Dall’art.23 D.M. 49 del 07/03/2018)
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto

verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
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tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, |'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
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di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a)

b)

c)

d)

e)

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pu0 essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
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. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle
quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento
generale.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Eventuali lavori a misura
Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per |'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
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sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto e
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commida 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del

contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove

non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a

norma dell’articolo 1282 codice civile.

L’anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso

all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L’anticipazione é revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione,

da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

> a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato

altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in

base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione

recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o

da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,

conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle

clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

» d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

Y V VY

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 30 % ( trenta per cento) dell'importo contrattuale, secondo
quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli
188 e 194 del Regolamento generale, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti. L'ultimo stato di
avanzamento puo essere emesso, anche se di importo inferiore al 30 % ma sempre entro il 90 % dell'importo
contrattuale. Il rimanente 10 % verra liquidato in sede di conto finale dei lavori e costituira la rata di saldo.

La somma ammessa al pagamento é costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......ccccceveeenee. » con l'indicazione della data
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di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato
comma 1. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
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. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento é subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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4.

1.
2.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La

garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di

riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEIl ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
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copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza (somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto ) al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 40.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 20.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123
del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli
obblighi del contratto d’appalto.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori
( cosi come mod. ed integr. art. 22 D.M. n.49 del 07/03/2018)

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil 0 in meno con |'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi e accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
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3.

In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del
limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puod negare I'approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta e riconosciuto
all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato |'appaltatore originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita: prezziario Regione Marche.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) | PSS,- Piano di Sicurezza Sostitutivo - ove prevista a cura dell’appaltatore o del concessionario e deve avvenire
entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori, o comunque prima della consegna e dell’inizio degli stessi.

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
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individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXX1, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

e) il - a cura dell’appaltatore o del concessionario e deve avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori, o
comungue prima della consegna e dell’inizio degli stessi.

Art. 43. PSS - Piano di Sicurezza Sostitutivo
. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSS
. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSS, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
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Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se nhon comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
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3. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, |'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l PSS e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. |l subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
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legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3) il subappalto e vietato anche nei confronti di una ditta che abbia partecipato alla gara d’appalto, come
previsto dal comma 4 dell’art 106 del Dlvo 50/2016;

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

¢) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
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81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
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I’'appaltatore non adempie a quanto previsto.
. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e |'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con |'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si

procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,

previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
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. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.
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. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
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b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
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I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
(cosi come modificato ed integrato dall’art.25 del D.M. N.49 del 07.03.2018)

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I"approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai
sensi dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
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nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piut moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
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k)

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

o)

p)

a)

3

y)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con 'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
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d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’lambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
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Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 29, comma 4.
. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.
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. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita o il
patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012.

. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;
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b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); 'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola

denominazione

note
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

1/ SOTEOSCITELO w.vvuveveeveesieeeietsie sttt ettt st ettt et sa st s sssasssssessessassennes

in qualita di rappresentante legale dell'imMPreSa i...........ceeeeeeeeeiesiesieseieeieiiseeessssseisseaeas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: Comune di Porto Sant’Elpidio (FM)
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa

RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA
CIMITERIALE EX CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO

Progetto approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:I Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)
R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 0 %
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 100.00,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 20.00,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi 24
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 90%
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 10% contratto
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 150
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 °/ oo
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTIMODO DI ESEC  UZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO-
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE | - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

8.1. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materighirodotti ed i componenti occorrenti, realizzatncmateriali e tecnologie tradizionali e/o
artigianali, per la costruzione delle opere, proaveno da quelle localita che I'Appaltatore ritedigsua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei lavori, rispondanceatiaratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza @esto capitolato pud risultare da un attestato adifarmita rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificezi

8.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiziozzolane, gesso, sabbie

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva

di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranspandere ai requisiti di accettazione di cui al Bcieto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci
idrauliche dovranno altresi rispondere alle presmni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. §@&aratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accetimze contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Normersuwjuisiti di accettazione e modalita di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauéith

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di ataetone contenuti nella legge 26 maggio 1965, B &%hel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove
norme sui requisiti di accettazione e modalitardiva dei cementi”) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondereraitlidi accettazione contenuti nella legge 26 madd65, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Mimie dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (“Regwnto del servizio di controllo e
certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11.80® sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi abirenad alta resistenza portland, pozzolanicakodbrno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precosspredevono essere certificati presso i laboratiocui all'art. 6 della legge 26 maggio
1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novemi®&l1n. 1086. Per i cementi di importazione, lacpdura di controllo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzione da analtaddtratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranisseze conservati in magazzini coperti, ben ripatafiumidita e da altri agenti capaci di
degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate dt stondi da cappellaccio ed esenti da sostanzegeteee o di parti inerti; qualunque sia la
provenienza dovranno rispondere a tutti i requsitiscritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n0223

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cofterettamente asciutto, di fine macinazione irdonda non lasciare residui sullo staccio di 56
maglie a centimetro quadrato, scevro da materigteee e senza parti alterate per estinzione apeat || gesso dovra essere conservato in
locali coperti, ben riparati dall'umidita e da atjelegradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali deil'6.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamertedi terra, materie organiche o altre matadeive, essere di tipo siliceo (o in subordine
guarzoso, granitico o calcareo), avere grana onmegges provenire da rocce con elevata resistenaaathpressione. Sottoposta alla prova di
decantazione in acqua, la perdita in peso delldigabon dovra superare il 2%. L'Appaltatore downalire mettere a disposizione della
Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) ducalla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra aveamigii dimensioni tali da passare attraverso locéte2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccatarle murature a faccia vista dovra avere grassai attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementiziré essere conforme a quanto previsto nell’Allel D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to
1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla desiimadel getto ed alle condizioni di posa in op&aassolutamente vietato I'uso di sabbia
marina.

8.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi eper malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, ndtweali frantumazione, devono essere costituitellamenti non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,, in proporzioni non nocive all'indurimento dehglomerato o alla conservazione delle
armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensionisgi@me commisurate alle caratteristiche geometridbda carpenteria del getto ed
allingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostamaniche, terrose o argillose, ed avere dimensimagsima dei grani di 2 mm per murature in
genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di pemato o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendodlassificati come segue:
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- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranfiviidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fliidificanti-acceleranti; antigelo- superfluidificanPer

le modalita di controllo ed accettazione il Diregtadei lavori potra far eseguire prove od accettatéestazione di conformita alle norma
secondo i criteri dell'art. 6.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cereatmato dovranno rispettare tutte le prescrizéirgui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative
circolari esplicative.

8.4 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegarelleemurature (elementi in laterizio ed in calcesin) possono essere costituiti di laterizio
normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestouzormale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature gttt essi debbono rispondere alle prescrizioniterate nel D.M. 20 novembre 1987
(“Norme tecniche per la progettazione, esecuziooalaudo degli edifici in muratura e per il lororsolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette piasoi possono costituire utile riferimento, insie a quelle della norma UNI 8942-2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcegza possono contenere forature rispondenti allscpzoni del succitato D.M. 20 novembre
1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essm@strata attraverso certificazioni contenentsultati delle prove e condotte da laboratori
ufficiali negli stabilimenti di produzione, con teodalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere wntrollo di accettazione, avente lo scopo di aecerse gli elementi da mettere in opera abbiano
le caratteristiche dichiarate dal produttore.

8.5 Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo nderdevono rispondere alle prescrizioni contenutevigente D.M. attuativo della legge 5
novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) divel@ircolari esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualii all'origine.

8.6 Prodotti a base di legno
omissis

8.7 Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1) La terminologia utilizzata ha il significato séguito riportato, le denominazioni commerciali ol®w essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da deciamraz e da costruzione, prevalentemente costit@iteniherali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali
calcite, dolomite, serpentino).

Nota: A questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorficristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree luoilita

- gli alabastri calcarei;

- le serpentiniti;

- oficalciti;

Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile dgaorazione e da costruzione, prevalentementeuitstiia minerali di durezza Mohs da 6 a 7
(quali quarzo, feldspati, felspatoidi).

Nota: A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatichteusive acide fanerocristalline, costituite da qoafeldspati sodico-potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, graiwoiti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, attira porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizimmee gneiss e serizzi.

Travertino.
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimicoaatteristica strutturale vacuolare, da decorezi® da costruzione; alcune varieta sono
lucidabili.

Pietra (termine commerciale).
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di noanducidabile.

Nota: A questa categoria appartengono rocce di osipjpne mineralogica svariatissima, non inserilpilialcuna classificazione. Esse sono
riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/o poco compatte;

- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rosedimentarie (calcareniti, arenarie a cementoaoad; ecc.), varie rocce piroclastiche,
(peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appamegle pietre a spacco naturale (quarziti, micéis@seiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune
vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotin base alle forme, dimensioni, tecniche di laztone ed alla conformazione geometrica, vale
quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a goaegue:
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a) appartenere alla denominazione commerciale etfimgrafica indicata nel progetto oppure avereioeiglal bacino di estrazione o zona
geografica richiesta nonché essere conformi adteatrcampioni di riferimento ed essere esenti e, discontinuita, ecc. che riducano la
resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture gadé nel progetto e/o rispondere ai campioni diririfiento; avere le dimensioni nominali
concordate e le relative tolleranze;

¢) delle seguenti caratteristiche il fornitore déghra i valori medi (ed i valori minimi e/o la gisrsione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata dedamorma UNI 9724-2;

- coefficiente di imbibizione della massa seccaiaté, misurato secondo la norma UNI 9724 - paate 2

- resistenza a compressione, misurata secondor@andNI 9724-3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la nofi®724-5;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo posizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da consideirarelazione alla destinazione d'uso (struttupgemurature, pavimentazioni, coperture, ecc.)
si rinvia agli appositi articoli del presente cajato ed alle prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Dirgmadei lavori anche in base ai criteri generaliakel 6.

8.8 Prodotti per pavimentazione

8.8.1 - Si definiscono prodotti per pavimentaziorgpelli utilizzati per realizzare lo strato di rivésento dell'intero sistema di
pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazgmiavia all'articolo sulla esecuzione delle pagitazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al moroedella fornitura; il Direttore dei lavori, ai firdella loro accettazione, pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della foum# oppure richiedere un attestato di conformitBadernitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

8.8.2 - | prodotti di legno per pavimentazione: tette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti,cei intendono denominati nelle loro parti
costituenti come indicato nella letteratura tecnica

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quaefgue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'uss&ifia nel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulkede in vista:

bl) qualita I:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mmdsé colore della specie (minore di 1 mm se di ehiiverso) purché presenti su meno del 10
% degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione con profondita minaliel mm e purché presenti su meno del 10 % déghenti;

b2) qualita II:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mmdsé colore della specie (minore di 2 mm se di e@kbiverso) purché presenti su meno del 20
% degli elementi del lotto:

- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiganifesto attacco di insetti.

b3) qualita 1l1:

- esenti da difetti che possano compromettere iigg(in caso di dubbio valgono le prove di resiséemeccanica);

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsizenifesto attacco di insetti.

¢) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15 %;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla largtae 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % salighezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spesdo8% sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertarerswdisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la regstaltimpronta ed altre caratteristiche sarannolimiti solitamente riscontrati sulla specie
legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attesta¢ accompagna la fornitura; per i metodi di msisealgono le prescrizioni delle norme
vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositballi che li proteggono da azioni meccaniche, utaidelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, olted nome del fornitore e contenuto, almeno le ¢aniatiche di cui ai commi da a) ad e).

8.8.3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazia@ovranno essere del materiale indicato nel pragetenendo conto che le dizioni
commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forteras, ecc.) devono essere associate alla classiioazbasata sul metodo di formatura e
sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN,&MNI EN 98 e UNI EN 99.

a) A seconda della classe di appartenenza (seddNU&N 87) le piastrelle di ceramica estruse o gags di prima scelta devono rispondere alle
norme seguenti:

Assorbimento d'acqua

Formatura Gruppo | Gruppo l1A Gruppo 1B Gruppo 1l
E- 3% 3% <E- 6% 6% <E- 10% E>10%

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN88

Pressate (A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNWE59

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rigano parzialmente alle norme predette, sarannettate in base alla rispondenza ai valori
previsti dal progetto, ed, in mancanza, in basecadrdi tra Direzione dei lavori e fornitore.
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b) Per i prodotti definiti “pianelle comuni di aligi’, “pianelle pressate ed arrotate di argilla"mattonelle greificate” dal R.D. 16 novembre
1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettapedscrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nn2@0kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5
N/mmz2 (25 kg/cm?2) minimo; coefficiente di usuram@bometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutteoteduzioni artigianali) le caratteristiche rileviada misurare ai fini di una qualificazione del
materiale sono le stesse indicate per le piasipedssate a secco ed estruse (vedi norma UNI ENo87ui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimaaliianormativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tethe in dovuto conto il parametro relativo all'assmento d'acqua, i valori di accettazione per le
piastrelle ottenute mediante colatura saranno adatidra produttore ed acquirente, sulla baseddéitecnici previsti dal progetto o dichiarati
dai produttori ed accettate dalla Direzione deotav

d) I prodotti devono essere contenuti in apposibialli che li proteggano da azioni meccaniche, cora, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito
e manipolazione prima della posa ed essere accorapata fogli informativi riportanti il nome del foitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

8.8.4 - | prodotti di gomma per pavimentazioni sofiorma di piastrelle e rotoli devono risponderela@lprescrizioni date dal progetto e in
mancanza e/o a complemento, devono rispondere @iscrizioni seguenti:

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffiacchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinatestare in vista.

b) Avere costanza di colore tra i prodotti dellasst fornitura; in caso di contestazione devetaisikentro il contrasto dell'elemento n. 4 della
scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.

Per piastrelle di forniture diverse ed in casodfitestazione vale il contrasto dell'elenco n. Badsdala dei grigi.

¢) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita deidicono ammesse le tolleranze seguenti:

-piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spess@;2 mm;

-rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spe&ssadd,2 mm;

-piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm#tri) non maggiore del prodotto tra dimensionelatel (in millimetri) e 0,0012;

-rotoli: scostamento dal lato teorico non maggitiré,5 mm.

d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti dzdarShore A.

e) La resistenza all'abrasione deve essere nonionagtj 300 mms.

f) La stabilita dimensionale a caldo deve esseremaggiore dello 0,3 % per le piastrelle e deltb%, per i rotoli.

g) La classe di reazione al fuoco deve esserar@mmecondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).

h) La resistenza alla bruciatura da sigarettassteome alterazioni di colore prodotte dalla cortibng, non deve originare contrasto di colore
uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi diala norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammes$oementi o rigonfiamenti.

i) Il potere macchiante, inteso come cessione diasze che sporcano gli oggetti che vengono a ttortan il rivestimento, per i prodotti
colorati non deve dare origine ad un contrastoottire maggiore di quello dell'elemento n. 3 detlala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i
prodotti neri il contrasto di colore non deve esseaggiore dell'elemento n. 2.

m) Il controllo delle caratteristiche di cui ai cora da a) ad i) si intende effettuato secondo émrihdicati in 13.1 utilizzando la norma UNI
8272 (varie parti).

n) | prodotti devono essere contenuti in apposithalli che li proteggano da azioni meccaniche eshtigatmosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al model fornitore almeno le informazioni di cui anemi da a) ad i).

8.8.5 - | prodotti di vinile, omogenei e non edpiteventualmente caricati devono rispondere allegcrizioni di cui alla norma UNI 5573.

I metodi di accettazione sono quelli del punto 13.1

| prodotti devono essere contenuti in appositi ilthlzhe li proteggano da azioni meccaniche ed dagammosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le carasteghe di cui alle norme precitate.

8.8.6 - | prodotti di resina (applicati fluidi odni pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzaéiranno del tipo realizzato:

- mediante impregnazione semplice (11);

- a saturazione (12);

- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1po spessore superiore (F2);

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A)

- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nespetto seguente devono rispondere alle presarida progetto.

| valori di accettazione sono quelli dichiarati €@thbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.

I metodi di accettazione sono quelli contenutipeito 13.1 facendo riferimento alla norma UNI 82@&ie parti) e suo FA 212-86.

Grado di significativita

Caratteristiche rispetto ai vari tipi

11 12 F1 F2 A S
Colore - - + + + .
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - + + + + +
Resistenza al punzonamento statico + + + + + +
Comportamento all'acqua + + + + + +
Resistenza alla pressione idrostatica inversa - + + o+ + +
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Reazione al fuoco + + + + + +
Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + +
Resistenza all'invecchiamento term. in aria - + + + + +
Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + +

+ significativa
- non significativa

| prodotti devono essere contenuti in appositi ithlzde li proteggano da azioni meccaniche e dantigemosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indichera, oltre al nome dernitore, le caratteristiche, le avvertenze pesd'e per la sicurezza durante I'applicazione.

8.8.7 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazi@ seconda del tipo di prodotto devono rispondeike prescrizioni del progetto ed in
mancanza e/o completamento alle seguenti.

13.7.1- Mattonelle di cemento con o senza colorez® superficie levigata; mattonelle di cemento @@enza colorazione con superficie striata
0 con impronta; marmette e mattonelle a mosai@@utiento e di detriti di pietra con superficie |latay

| prodotti sopracitati devono rispondere al R.Dnb&embre 1939, n. 2234 per quanto riguarda letesistiche di resistenza all'urto, resistenza
alla flessione e coefficiente di usura al triboroetd alle prescrizioni del progetto. L'accettazidege avvenire secondo il punto 13.1 avendo il
R.D. sopracitato quale riferimento.

8.8.7 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazisamianno definiti e classificati in base alla Idosma, dimensioni, colore e resistenza
caratteristica; per la terminologia delle parti gmmenti il massello e delle geometrie di posa ditkrsi rinvia alla documentazione tecnica.
Essi devono rispondere alle prescrizioni del primged in mancanza od a loro completamento devapomidere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma lgpeotuberanze, bave, incavi che superino le tatige dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali € ammessa la tollerariZardm per un singolo elemento e 2 mm quale meeli@ dhisure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono esseadi@la tra loro con tolleranza + 15 % per il sitgmassello e + 10 % sulle medie;

¢) la massa volumica deve scostarsi da quella raleniiichiarata dal fabbricante) non piu del 15 &6 ipsingolo massello e non piu del 10 %
per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica nomedessere minore di quello dichiarato dal fabbtiean

e) il coefficiente di aderenza delle facce latedale essere il valore nominale con tolleranza #8%wn singolo elemento e + 3 % per la media;
f) la resistenza convenzionale alla compressione @ssere maggiore di 50 N/mm?2 per il singolo eféme& maggiore di 60 N/mm2 per la
media;

| criteri di accettazione sono quelli riportati peinto 13.1.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ogponamente legati ed eventualmente protetti dadfezdi sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome digrnitore, almeno le caratteristiche di cui sopia &truzioni per la movimentazione, sicurezza
e posa.

8.8.8 - | prodotti di pietre naturali o ricostruit@er pavimentazioni si intendono definiti come segu

- elemento lapideo naturale: elemento costituitegralmente da materiale lapideo (senza aggiunegénti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato) nedmto costituito da frammenti lapidei naturali fegan cemento o con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni figsin funzione del luogo d'impiego, solitamente eora dimensione maggiore di 60 cm e
spessore di regola non minore di 2 cm:

- marmetta: elemento con le dimensioni fissatepdatiuttore ed indipendenti dal luogo di posa, apignte con dimensioni minori di 60 cm e
con spessore di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccaniosnger mantenere lo spessore entro le tolleraichéadate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccan@ate per mantenere la lunghezza e/o larghezza lertolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavoriani, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere allesprizioni del progetto (dimensioni, tolleranzepetto, ecc.) ed a quanto pre-scritto
nell'articolo “prodotti di pietre naturali o ricasite”.

In mancanza di tolleranze su disegni di progettimteinde che le lastre grezze contengono la diraeasnominale; le lastre finite, marmette,
ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lureghe 2 mm sullo spessore (per prodotti da ineltolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altretmedovranno inoltre rispondere al R.D. 16 novemt®89, n. 2234 per quanto attiene il
coefficiente di usura al tribometro in mm;

¢) l'accettazione avverra secondo il punto 13.1foleiture avverranno su pallets ed i prodotti Baaopportunamente legati ed eventualmente
protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratt&iche di cui sopra e le istruzioni per la movinaanne, sicurezza e posa.

8.8.9 - | prodotti tessili per pavimenti (moqueties

a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro dige soluzioni costruttive e cioe:

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocaslluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivi®, velluto plurilivello, ecc.);
- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto)

In caso di dubbio e contestazione si fara riferitoaila classificazione e terminologia della nordidl 8013-1.

b) | prodotti devono rispondere alle prescrizioal progetto ed in mancanza o completamento a sagfioe:
- massa areica totale e dello strato di utilizzagjo

- spessore totale e spessore della parte utile siefito di utilizzazione;

- perdita di spessore dopo applicazione (per beduaga durata) di carico statico moderato;

- perdita di spessore dopo applicazione di carioardico.
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In relazione all'ambiente di destinazione saraictdaste le seguenti caratteristiche di comportdamen
- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatipeerate dal calpestio;

- numero di fiocchetti per unita di lunghezza e yeita di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- comportamento al fuoco;

Nota per il compilatore: completare I'elenco elm@lare le caratteristiche superflue.

¢) | criteri di accettazione sono quelli precisa¢l punto 13.1; i valori saranno quelli dichiardéil fabbricante ed accettati dal Direttore dei
lavori. Le modalita di prova da seguire in casodatitestazione sono quelle indicate nella norma 8N (varie parti).

d) | prodotti saranno forniti protetti da appositiballi che li proteggano da azioni meccanicheadenti atmosferici ed altri agenti degradanti
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazionieng della posa. Il foglio informativo indichera rlome del produttore, le caratteristiche
elencate in b) e le istruzioni per la posa.

8.8.10 - Le mattonelle di asfalto.

a) Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.Dnb&embre 1939, n. 2234 per quanto riguarda lettesistiche di resistenza all'urto: 4 Nm
(0,40) kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 MA{30 kg/cm?2) minimo; coefficiente di usura abtrimetro: 15 mm massimo per 1 km di
percorso.

b) Dovranno inoltre rispondere alle seguenti nosurigbitumi:
- UNI EN 58; UNI 3682; UNI 4157;
- UNI 4163 (sperimentale); UNI 4382 (sperimentaesuo FA 238-87

c) Per i criteri di accettazione si fa riferimemtgounto 13.1; in caso di contestazione si fairfento alle norme CNR e UNI applicabili.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets egrtualmente protetti da azioni degradanti dovdtagenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi
di trasporto, deposito e manipolazione in geneigdella posa. Il foglio informativo indichera ano le caratteristiche di cui sopra oltre alle
istruzioni per la posa.

8.8.11 - | prodotti di metallo per pavimentazionberanno rispondere alle prescrizioni date nella moa UNI 4630 per le lamiere bugnate ed
UNI 3151 per le lamiere striate. Le lamiere saranimoltre esenti da difetti visibili (quali scagliare, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di
forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che negidichino I'impiego e/o la messa in opera e dovranavere I'eventuale rivestimento

superficiale prescritto nel progetto.

8.8.12 - | conglomerati bituminosi per pavimentanicesterne dovranno rispondere alle caratteristichkeguenti:
omissis

8. 9. Prodotti per coperture discontinue (a falda)

8.9.1 - Si definiscono prodotti per le copertureaili utilizzati per realizzare lo strato di tenutal'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati
per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinudone insieme si rinvia all'articolo sull'esecua@sdelle coperture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al momedella fornitura; il Direttore dei lavori ai fimdella loro accettazione pud procedere a
controlli (anche parziali) su campioni della foumd oppure richiedere un attestato di conformitBadernitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le praeeduprelievo dei campioni, i metodi di prova dwazione dei risultati sono quelli indicati
nelle norme UNI citate di seguito.

8.9.2 - Le tegole e coppi di laterizio per copedugd i loro pezzi speciali si intendono denominatrondo le dizioni commerciali usuali
(marsigliese, romana, ecc.).
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prizgoni del progetto ed in mancanza od a completamalle seguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguentiiim

- le fessure non devono essere visibili o rilevabpercussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avereetro medio (tra dimensione massima e minima) meggdi 15 mm e non deve esserci piu
di una protuberanza; & ammessa una protuberanizandétro medio tra 7 e 15 mm. ogni 2 dm? di supierforoiettata;

- shavature tollerate purché permettano un corestsemblaggio.

b) sulle dimensioni nominali e forma geometricacsammesse le tolleranze seguenti: lunghezza + 84hézza + 3% per tegole e + 8% per
coppi;

¢) sulla massa convenzionale & ammessa tollerai b d%;

d) l'i'mpermeabilita non deve permettere la cadugodce d'acqua dall'intradosso.

e) resistenza a flessione: forza F singola maggipi®00 N.;

f) carico di rottura: valore singolo della forzarfaggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1800

g) i criteri di accettazione sono quelli del pufithl. In caso di contestazione si fara riferimeait® norme UNI 8626 ed UNI 8635 (varie parti).

| prodotti devono essere forniti su appositi pallétgati e protetti da azioni meccaniche, chimietsporco che possano degradarli nella fase di
trasporto, deposito e manipolazione prima dellaapdsli imballi, solitamente di materiale termorétike, devono contenere un foglio
informativo riportante almeno il nome del fornitade indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventisaiuzioni complementari.

8.9.3 - Le tegole di calcestruzzo per copertureiddro pezzi speciali si intendono denominati sedonle dizioni commerciali usuali
(portoghese, olandese, ecc.
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prizgoni del progetto ed in mancanza e/o completamalle seguenti prescrizioni.

60/85



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguentiiim

- le fessure non sono ammesse;

- le incavature non devono avere profondita maggibt® mm (escluse le tegole con superficie graa)la

- le protuberanze sono ammesse in forma lieveguele colorate nell'impasto;

- le scagliature sono ammesse in forma leggera;

- le shavature e le deviazioni sono ammesse pun@ghémpediscano il corretto assemblaggio del pitodot

b) Sulle dimensioni nominali e forma geometricacammesse le seguenti tolleranze: lunghezza #4] Brghezza + 1 %,; altre dimensioni
dichiarate + 1,6 %; ortometria scostamento orizalenton maggiore del 1,6 % del lato maggiore;

¢) sulla massa convenzionale &€ ammessa la toledeiz: 10 %;

d) l'impermeabilita non deve permettere la cadutgodce d'acqua dall'intradosso, dopo 24 h.;

e) dopo i cicli di gelivita la resistenza a fles®d- deve essere maggiore od uguale a 1800 N suiar@rmaturati 28 giorni;

f) la resistenza a rottura F del singolo elememieecessere maggiore od uguale a 1000 N; la med@eadsere maggiore od uguale a 1500 N.;
g) i criteri di accettazione sono quelli del pufith1. In caso di contestazione si fara riferimeait® norme UNI 8626 e UNI 8635 (varie parti).

| prodotti devono essere forniti su appositi palllegati e protetti da azioni meccaniche, chimietsporco che possano degradarli nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima dellapos

8.9.4 - Le lastre di fibrocemento.

1) Le lastre possono essere dei tipi seguenti:

- lastre piane a base di fibrocemento e silicoazalcfibrocemento; cellulosa; fibrocemento/siliedcare rinforzati;

- lastre ondulate a base di fibrocemento aventbeezirasversale formata da ondulazioni approssiaraente sinusoidali (possono essere con
sezione traslata lungo un piano o lungo un araedihio);

- lastre nervate a base di fibrocemento, aventbsezrasversale grecata o caratterizzata da piatti e tratti sagomati.

| criteri di controllo sono quelli indicati in 14.2

2) Le lastre piane devono rispondere alle caratiehie indicate nel progetto ed in mancanza odjiatgone alle seguenti:

a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 12@0 8%000 mm con tolleranza + 0,4 % e massimo 5 mm;

b) spessori .... mm (scelto tra le sezioni normete)tolleranza + 0,5 mm fino a 5 mm e + 10 % #nd5 mm;

c) rettilineita dei bordi scostamento massimo 2 pgmmetro, ortogonalita 3 mm per metro;

d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flas§jo

tipo 1: 13 N/mm2 minimo con sollecitazione lungdilee e 15 N/mm?2 minimo con sollecitazione perpgealdre alle fibre;

tipo 2: 20 N/mm2 minimo con sollecitazione lungdilee e 16 N/ mm2 minimo con sollecitazione pemtienlare alle fibre;

€) massa volumica apparente;

tipo 1 :1,3 g/cm3 minimo;

tipo 2 :1,7 g/cm3 minimo;

f) tenuta d'acqua con formazione di macchie di itidulle facce inferiori dopo 24 h sotto batted®cqua ma senza formazione di gocce
d'acqua;

g) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 hdemadimento della resistenza a flessione non megdel 10 %.

Le lastre rispondenti alla norma UNI EN 492 sonnsiderate rispondenti alle prescrizioni predetteaka stessa norma si fa riferimento per le
modalita di prova.

3) Le lastre ondulate devono rispondere alle aaniatiche indicate nel progetto ed in mancanza im&grazione alle seguenti:

a) facce destinate all'esposizione alle intempésieg, bordi diritti e taglio netto e ben squadratl entro i limiti di tolleranza;

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze dinfarsecondo quanto dichiarato dal fabbricante eéttato dalla Direzione dei lavori (in
mancanza vale la norma UNI 10636);

¢) tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiatal fabbricante ed accettati dalla Direzioné ldeori (in mancanza vale la norma UNI
10636);

e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua aptgatura di + 20 °C seguito da permanenza in frig@°C, non devono presentare
fessurazioni, cavillature o degradazione;

f) la massa volumica non deve essere minore did/@ims.

Le lastre rispondenti alla norma UNI 10636 sonosiderate rispondenti alle prescrizioni predetteakta stessa norma si fa riferimento per le
modalita di prova.

Gli accessori devono rispondere alle prescrizi@praddette per quanto attiene l'aspetto, le caisittde dimensionali e di forma, la tenuta
all'acqua e la resistenza al gelo.

4) Le lastre nervate devono rispondere alle caisiitthe indicate nel progetto ed in mancanza mtejrazione a quelle indicate nel punto 3.
La rispondenza alla norma UNI EN 494 é consideiafzondenza alle prescrizioni predette, ed allasstesi fa riferimento per le modalita di
prova.

8.9.5 - Le lastre di materia plastica rinforzatarmn rinforzata si intendono definite e classificagecondo le norme UNI vigenti.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prizgoni del progetto ed in mancanza e/o completamalle seguenti prescrizioni:
a) le lastre ondulate traslucide di materia plagticforzata con fibre di vetro devono essere conif@lla norma UNI 6774;

b) le lastre di polistirene devono essere confalhainorma UNI 7073;

c) le lastre di polimetilmetacrilato devono essareformi alle norme UNI EN ISO 12017 e UNI EN IS82B-1;

d) i criteri di accettazione sono quelli del putitbl.

8.9.6 - Le lastre di metallo ed i loro pezzi spdic& intendono denominati secondo la usuale terrolngia commerciale. Essi dovranno
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in ne@mza ad a completamento alle seguenti caratterts

a) i prodotti completamente supportati: tollerandalimensioni e di spessore ....; resistenza ak@uamento ...., resistenza al piegamento a
360°; resistenza alla corrosione; resistenza @traz....;
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Le caratteristiche predette saranno quelle rifaitprodotto in lamina prima della lavorazione. €fietti estetici e difetti saranno valutati in
relazione alla collocazione dell'edificio;

b) i prodotti autoportanti (compresi i pannellijdstre grecate, ecc.) oltre a rispondere allecpsni predette dovranno soddisfare la resistenza
a flessione secondo i carichi di progetto e laadiza tra gli appoggi.

| criteri di accettazione sono quelli del puntoll4n caso di contestazione si fa riferimento atheme UNI vigenti.

La fornitura dovra essere accompagnata da fogloyrimativo riportante il nome del fornitore e lapisdenza alle caratteristiche richieste.

8.9.7 - | prodotti di pietra dovranno risponderte alaratteristiche di resistenza a flessione, terszs all'urto, resistenza al gelo e disgelo,
comportamento agli aggressivi inquinanti. | lims@ranno quelli prescritti dal progetto o quellidazati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati id.1. La fornitura dovra essere accompagnata dafogbrmativo riportante il nome del fornitore
e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.

8.10 Prodotti per impermeabilizzazione e per copéure piane

8.10.1 - Si intendono prodotti per impermeabilizka® e per coperture piane quelli che si presentawdto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a fredd a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente ligli e/o in pasta) da applicare a freddo od a cald@ventuali armature (che restano inglobate
nello strato finale) fino a formare in sito una nieena continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente ia:bas

1) al materiale componente (esempio: bitume ossifiderizzato, bitume polimero elastomero, bitupaimero plastomero, etilene propilene
diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membr@sempio: armatura vetro velo, armatura poliamnédsuto, armatura polipropilene film,
armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superi¢esempio: poliestere film da non asportare, pddie¢ film da non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferigf@sempio: poliestere nontessuto, sughero, allunfagtio sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designanestrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto simti

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

¢) | prodotti vengono di seguito considerati al nemto della loro fornitura, le modalita di posa sdraitate negli articoli relativi alla posa in
opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accetiane puo procedere a controlli (anche parzialicampioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prégoni di seguito indicate.

8.10.2 - Le membrane per coperture di edifici inagione allo strato funzionale che vanno a costiteii(esempio strato di tenuta all'acqua,
strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o b@ra al vapore, strato di protezione degli stragottostanti, ecc.) devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a l@@mpletamento alle seguenti prescrizioni.

Nota: Gli strati funzionali si intendono definitbme riportato nella norma UNI 8178.

a) Le membrane destinate a formare strati di soherim barriera al vapore devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezpassore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;

- comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- invecchiamento termico in acqua,;

- le giunzioni devono resistere adeguatamentezéotra ed avere adeguata impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette @sgono rispondere alla norma UNI 9380-1+2, operei prodotti non normali, rispondere ai
valori dichiarati dal fabbricante ed accettati ddliirezione dei lavori.

Nota: Le membrane rispondenti alle varie partialabrma UNI 8629 per le caratteristiche precitateosvalide anche per questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di caitéindi diffusione o di egualizzazione della press di vapore, di irrigidimento o ripartizione
dei carichi, di regolarizzazione, di separaziomesebrrimento o drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezspessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette @sgono rispondere alla norma UNI 9168-1+2, opjarel prodotti non normati, rispondere ai
valori dichiarati dal fabbricante ed accettati ddlirezione dei lavori.

Nota: Le membrane rispondenti alle norme UNI 93&0N\# 8629 per le caratteristiche precitate sonadeahinche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di teallitaia devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezspessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
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- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all'acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamentdralfaone ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette degono rispondere alla norma UNI 9168-1+2, opgeei prodotti non normati, ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Divae dei lavori.

Nota: Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380Nd 8629 (varie parti) per le caratteristiche fisate sono valide anche per questo
impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di teallitscqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezpassore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione teami

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'agqu

- permeabilita al vapore d'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche etplasriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per policherie plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamentetrali@one ed avere impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette desono rispondere alla norma UNI 8629 (varieipasppure per i prodotti non normati
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricanteaedettati dalla Direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di piatezdevono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezpassore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale a seguito di azione teamic

- stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a&ai PVC, EPDM, IIR);

- comportamento all'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamentetral@one;

- l'autoprotezione minerale deve resistere alllzzidi distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette desono rispondere alla norma UNI 8629 (varieipasppure per i prodotti non normati
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricanteaedettati dalla Direzione dei lavori.

8.10.3 - Le membrane a base di elastomeri e ditpla®ri dei tipi elencati nel seguente comma a) dilizrate per impermeabilizzazione delle
opere elencate nel seguente comma b), devono ridpomalle prescrizioni elencate nel successivo camh
| criteri di accettazione sono quelli indicati peinto 15.1 comma c).

a) | tipi di membrane considerate sono:
- Membrane in materiale elastomerico senza armatura

Nota: Per materiale elastomerico si intende un mad¢eche sia fondamentalmente elastico anche paeature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processetidblazione (per esempio gomma vulcanizzata).

- Membrane in materiale elastomerico dotate di &uraa
- Membrane in materiale plastomerico flessibilezsearmatura.

Nota: Per materiale plastomerico si intende un ris@éeche sia relativamente elastico solo entrantervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non ahibasalcun processo di reticolazione (come pemgse cloruro di polivinile plastificato o
altri materiali termoplastici flessibili 0 gommemasulcanizzate).

- Membrane in materiale plastomerico flessibileatioti armatura.

- Membrane in materiale plastomerico rigido (pemeagio polietilene ad alta o bassa densita, reticaanon, polipropilene).
- Membrane polimeriche a reticolazione posticigptr esempio polietilene clorosolfanato) dotatardiatura.

- Membrane polimeriche accoppiate.

Nota: Membrane polimeriche accoppiate o incollatasfaccia interna ad altri elementi aventi fundiali protezione o altra funzione
particolare, comungue non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'efempolimerico impermeabilizzante ha importanzedfomentale per il comportamento in opera
della membrana, le prove devono essere esegulitensembrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

63/85



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

Classe A - membrane adatte per condizioni eminemtn®tatiche del contenuto (per esempio, bacighalisbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamieheahtenuto (per esempio, canali, acquedotti).ecc.

Classe C - membrane adatte per condizioni di sa#oiti meccaniche

particolarmente gravose, concentrate 0 no (perm@sefiondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.

Classe D - membrane adatte anche in condizionielga esposizione agli agenti atmosferici e/olatla.

Classe E - membrane adatte per impieghi in presénpaateriali inquinanti e/o aggressivi (per esempliscariche, vasche di raccolta e/o
decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contratto conaapgtabile o sostanze di uso alimentare (per esgrapguedotti, serbatoi, contenitori per
alimenti, ecc.).

Nota: Nell'utilizzo delle membrane polimeriche papermeabilizzazione, possono essere necessatie aacatteristiche comuni a piu classi, In
questi casi devono essere presi in consideraziottequei fattori che nell'esperienza progettuale applicativa risultano di importanza
preminente o che per legge devono essere consitidirat

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide fiemgieghi di cui al comma b) purché rispettinoderatteristiche previste nelle varie parti
della norma UNI 8898- 1+7.

8.10.4 - | prodotti forniti solitamente sotto formai liquidi o paste destinati principalmente a réatare strati di tenuta all'acqua (ma anche
altri strati funzionali della copertura piana) e sendo il materiale costituente, devono rispondetke grescrizioni seguenti.
| criteri di accettazione sono quelli indicati peinto 15.1 comma c).

8.10.4.1 - Bitumi da spalmatura per impermeabilizzsizin solvente e/o emulsione acquosa) devorporidere ai limiti specificati, per diversi
tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

8.10.4.2 - Le malte asfaltiche per impermeabilizzae devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227-8

8.10.4.3 - Gli asfalti colati per impermeabilizzazi devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191-87

8.10.4.4 - Il mastice di rocce asfaltiche per leparazione di malte asfaltiche e degli asfalti ttaleve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233-
87.

8.10.4.5 - Il mastice di asfalto sintetico per tagarazione delle malte asfaltiche e degli astaltati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA
234-87.

8.10.4.6 - | prodotti fluidi od in pasta a basepdiimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuagici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame,
polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, ifici, polimeri isomerizzati) devono essere valutat base alle caratteristiche seguenti ed i
valori devono soddisfare i limiti riportati; quandmn sono riportati limiti si intende che valgonoetfi dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzitmdavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati mpeinto 15.1 comma c) e comunque conformi alle nddiNé 9527 e suo FA 1-92 ed UNI 9528 e
suo FA 1-92.

a) Caratteristiche identificative del prodotto imditolo (prima dell'applicazione):

- Viscosita in .... minimo ...., misurata secondo..............

- Massa volumica kg/dm3 minimo ...... massimo..,.misurata secondo ................ceuunnen.

- Contenuto di non volatile % in massa minimo misurato Secondo .............ccevcveeenee

- Punto di inflammabilitd minimo % ...., misuratecendo
- Contenuto di ceneri massimo g/kg ...., misuratmsdo
Per i valori non prescritti si intendono validi djudichiarati dal fornitore ed accettati dalla Baione dei lavori.

Nota per il compilatore: Completare I'elenco e/onelare le caratteristiche superflue. Indicare bviatli accettazione ed i metodi di controllo
facendo riferimento ad esempio alle norme UNI e/drGistenti sui bitumi, vernici, sigillanti, ecc.

b) Caratteristiche di comportamento da verificarsitn o su campioni significativi di quanto realita in sito conformemente alle norme UNI
9529, UNI 9530, UNI 9531, UNI 9532, UNI 9533 e tefafogli di aggiornamento:

- Spessore dello strato finale in relazione al tjtetivo applicato per ogni metro quadrato mininmam, misurato secondo ..........

- valore dell'allungamento a rottura minimo ....r#surato secondo ..........cccccecvveveeeennns

- resistenza al punzonamento statico o dinamiedicetminimo .... N; dinamico minimo .... N, mistireecondo ..............ccccceeeennes

- stabilita dimensionale a seguito di azione teanévariazione dimensionale massima in % .... r@BLEECONAO ........cceeevvveeerieerenee.

- impermeabilita all'acqua, minima pressione dKPa, misurati secondo ..................
- comportamento all'acqua, variazione di massaimass % ...., misurata secondo
- invecchiamento termico in aria a 70 °C, e variaeidella flessibilita a freddo tra prima e doptrattamento massimo °C ...., misurati secondo

- per i valori non prescritti si intendono validigli dichiarati dal fornitore ed accettati dall@€ione dei lavori

Nota per il compilatore: Completare I'elenco e/onelare le caratteristiche superflue. Indicare bviatli accettazione ed i metodi di controllo
facendo riferimento ad esempio alle norme UNI e/drGistenti sui bitumi, vernici, sigillanti, ecc.

8.11 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e \etri pressati)
omissis

8.12 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotesili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono caiesiati al momento della fornitura. Il Direttore davori, ai fini della loro accettazione, puo
procedere ai controlli (anche parziali) su campidelia fornitura oppure richiedere un attestateatiformita della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi divar si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
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8.12.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti Uizzati per riempire in forma continua e durevoleggiunti tra elementi edilizi (in particolare nei
serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizianterne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, alcqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o nedicali relativi alla destinazione d'uso, si intemadorispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al qualesalestinati:

- diagramma forza deformazione (allungamento) cdibi@con le deformazioni elastiche del suppoltguale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibitielle condizioni di impiego, cioe con decadimengdielcaratteristiche meccaniche ed elastiche
che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di ageatjgressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambientiestinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensénde comprovato quando il prodotto risponde @fetto od alle norme UNI 9610 e UNI 9611
e/o e in possesso di attestati di conformita; o lmancanza si fa riferimento ai valori dichiaddi produttore ed accettati dalla direzione dei
lavori.

8.12.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utidiati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, inrfoa permanente, resistendo alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovutkaahbiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usabpere di rivestimenti di pavimenti e paretper altri usi e per diversi supporti (murario,
terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzidinprodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negticali relativi alla destinazione d'uso, si intemdo forniti rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al qualsiesono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibitielle condizioni di impiego (cioé con un decadineedélle caratteristiche meccaniche che non
pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nelilante di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle salgoiti previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensende comprovato quando il prodotto risponde anorma UNI e/o € in possesso di attestati
di conformita; in loro mancanza si fa riferimentovalori dichiarati dal produttore ed accettatildddirezione dei lavori.

8.12.3 - Per geotessili si intendono i prodottiliszati per costituire strati di separazione, conimento, filtranti, drenaggio in opere di terra
(rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) eddnperture.

Si distinguono in:

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due sairfdi (realizzando ordito e trama);

- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamerdistribuiti in maniera casuale, legati tra loronctrattamento meccanico (agugliatura) oppure
chimico (impregnazione) oppure termico (fusionéh&@no nontessuti ottenuti da fiocco o da filamestntinuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti iysat realizzare componenti piu complessi).

Quando non é specificato nel progetto, o negicalitrelativi alla destinazione d'uso, si intenddomiti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 1 %j;

- spessore: = 3 %;

- resistenza a trazione ....... ; resistenza adaaare ...; resistenza a perforazione con la sfera....;

- assorbimento dei liquidi ...... ; indice di imhkihone .............. ;

- variazione dimensionale a caldo ..; permeakilitaria

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensende comprovato quando il prodotto risponde adnorma UNI e/o € in possesso di attestato
di conformita; in loro mancanza valgono i valorttdarati dal produttore ed accettati dalla direeidei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la nateraalimero costituente (poliestere, polipropilepeliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovra essere precisato:

-se sono costituiti da filamento continuo o dadimc

-se il trattamento legante € meccanico, chimicermico;

-il peso unitario.

8.13 Infissi
omissis

8.14 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
omissis

8.15 Prodotti per isolamento termico
omissis

8.16 Prodotti per pareti esterne e partizioni inerne

8.16.1 - Si definiscono prodotti per pareti estera@artizioni interne quelli utilizzati per realizze i principali strati funzionali di queste parti

di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e pariznterne si rinvia all'articolo che tratta quespere.

| prodotti vengono di seguito considerati al momoedella fornitura; il Direttore dei lavori, ai firdella loro accettazione, pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della foumd oppure richiedere un attestato di conformitBadernitura alle prescrizioni di seguito
indicate. Nel caso di contestazione si intendelahgrocedura di prelievo dei campioni, le modatitgprova e valutazione dei risultati sono
quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza desti quelli descritti nella letteratura tecnicaiedicati nelle norme UNI 7959, UNI 8201,
UNI 8326, UNI 8327, UNI 8369/2 e 5 UNI 8979 ed UBH69 (provvisoria).
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8.16.2 - | prodotti a base di laterizio, calcestmaze similari non aventi funzione strutturale (vedearticolo murature) ma unicamente di
chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devonspondere alle prescrizioni del progetto ed, a docompletamento, alle seguenti
prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodatiediante trafilatura o pressatura con materialenale od alleggerito devono rispondere alla
norma UNI 8942 parte 2a.

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispetiarstesse caratteristiche indicate nella norma 8312 (ad esclusione delle caratteristiche di
inclusione calcarea), i limiti di accettazione sara quelli indicati nel progetto ed in loro mancamelli dichiarati dal produttore ed approvati
dalla direzione dei lavori;

¢) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostay pietra naturale, saranno accettati in base lalio caratteristiche dimensionali e relative
tolleranze; caratteristiche di forma e massa votan{foratura, smussi, ecc.); caratteristiche mdchana compressione, taglio e flessione;
caratteristiche di comportamento all'acqua ed lal @mbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritel progetto ed in loro mancanza saranno quelhidiati dal fornitore ed approvati dalla
direzione dei lavori.

8.16.3 - | prodotti ed i componenti per facciatentmue dovranno rispondere alle prescrizioni delqgetto ed in loro mancanza alle seguenti
prescrizioni:

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratielie meccaniche coerenti con quelle del progetinodo da poter trasmettere le sollecitazioni
meccaniche (peso proprio delle facciate, ventd, ect.) alla struttura portante, resistere alleasioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno
ed interno;

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannellicgcdevono essere compatibili chimicamente e fismate con l'ossatura; resistere alle
sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistdke sollecitazioni termoigrometriche dell'ambieetgerno e chimiche degli agenti inquinanti;

- le parti apribili ed i loro accessori devono aspere alle prescrizioni sulle finestre o sulletgpr

- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei mbitgpitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devonssere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti devono contple ed integrare le prestazioni dei pannelli egessigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi rilietee loro trattamenti superficiali, per i vetiipannelli di legno, di metallo o di plastica e
per gli altri componenti, viene considerata autdcaaente soddisfacimento delle prescrizioni sopetted

8.16.4 - | prodotti ed i componenti per partiziomiterne prefabbricate che vengono assemblate inrap@on piccoli lavori di adattamento o
meno) devono rispondere alle prescrizioni del prtigeed in mancanza, alle prescrizioni indicate alqto precedente.

8.16.5 - | prodotti a base di cartongesso devorgpoindere alle prescrizioni del progetto ed, in manza, alle prescrizioni seguenti: avere
spessore con tolleranze + 0,5 mm, lunghezza e largfa con tolleranza + 2 mm, resistenza all'improradl'urto, alle sollecitazioni localizzate
(punti di fissaggio) ed, a seconda della destinamod'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bgssameabilita al vapore (prodotto
abbinato a barriera al vapore), con resistenza ial€endio dichiarata, con isolamento acustico dichéo.

I limiti di accettazione saranno quelli indicatil peogetto ed, in loro mancanza, quelli dichiadati produttore ed approvati dalla direzione dei
lavori.

8.17 Prodotti per assorbimento acustico
omissis

8.18 Prodotti per isolamento acustico
Omissis
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PARTEII
MODALITA" DI ESECUZIONE
A) Scavi, RILEVATI, PALIFICAZIONI E DEMOLIZIONI

8.19 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a marmie mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti decbdisegni di progetto e la relazione
geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11z0at988, nonché secondo le particolari prescrizibiei saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatogra procedere in modo da impedire scoscendineefrinamenti, restando esso, oltreché
totalmente responsabile di eventuali danni allesgee ed alle opere, altresi obbligato a provvedesao carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue s@dBnché le acque scorrenti alla superficie daleno siano deviate in modo che non abbiano
a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siatiizmabili 0 non ritenute adatte (a giudizio indacabile della Direzione dei lavori) ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere portate fualiadsede del cantiere, alle pubbliche discarictieem su aree che I'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbamssere successivamente utilizzate, esse dovranrsereesdepositate
.................................................................................................. previo assenso della Direzione dei lavoer pssere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate rmathno essere di danno ai lavori, alle proprietabtiche o private ed al libero deflusso delle
acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, asspaell'Appaltatore, le materie depositate in @mnenzione alle precedenti disposizioni.

8.20 Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intemdielli occorrenti per lo spianamento o sisteoreidel terreno su cui dovranno sorgere le
costruzioni, per tagli di terrapieni, per la fornma®e di cortili, giardini, scantinati, piani di apggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in genen#tiequelli eseguiti a sezione aperta su vastardiape

8.21 Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendonelligincassati ed a sezione ristretta necessardpeiduogo ai muri o pilastri di fondazione
propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scafomilazione quelli per dar luogo alle fogne, conahatt fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terrehscgvi per fondazione, dovranno essere spinti ftla profondita che dalla direzione dei lavori
verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegoino percio di stima preliminare e I'Amministramoappaltante si riserva piena facolta di
variarle nella misura che reputera pit conveniesgaza che cid possa dare all'Appaltatore motivonal di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagameleidavoro eseguito, coi prezzi contrattuali dititper le varie profondita da raggiungere. E’
vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolirgid fatto, di por mano alle murature prima cheitazione dei lavori abbia verificato ed accettato
i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmeritzontali, ma per quelle opere che cadono sadde finclinate, dovranno, a richiesta della
direzione dei lavori, essere disposti a gradineche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo ch&aresoto, dovra essere diligentemente riempitostigato, a cura e spese dell'Appaltatore,
con le stesse materie scavate, sino al piano @ehtenaturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occasagere solidamente puntellati e sbadacchiati couste armature, in modo da proteggere
contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogmicgtamento di materie durante I'esecuzione targb seavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavolte @ersone, alle proprieta pubbliche e private pbéessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiatualle quali egli deve provvedere di propria iaiia, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per mepsetesto di ottemperare alle prescrizioni cheégalardo gli venissero impartite dalla direzione
dei lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potrapecare i legnami costituenti le armature, sempgrewn si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in postproprieta delllAmministrazione; i legnami perbgcaa giudizio della direzione dei lavori, non
potessero essere tolti senza pericolo o dann@detd, dovranno essere abbandonati negli scavi.

8.22 Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazionelgrado l'osservanza delle prescrizioni di cliadl 26, I'Appaltatore, in caso di acque
sorgive o filtrazioni, non potesse far defluiretjaa naturalmente, € in facolta della direzionelaeri di ordinare, secondo i casi e quando lo
riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subeicgppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltantoli ges#guiti in acqua a profondita maggiore di 20 satto il livello costante a cui si
stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia hatoealte, sia dopo un parziale prosciugamento ottezrianacchine o con I'apertura di canali di
drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad uoéopdita non maggiore di 20 cm dal suo livellotange, verra percid considerato come scavo
in presenza d'acqua, ma non come scavo subacquand@Ia Direzione dei lavori ordinasse il mantamito degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante l'esecuzione delle nmgrat di altre opere di fondazione, gli esaurimeelativi verranno eseguiti in economia, e
I'Appaltatore, se richiesto, avra lI'obbligo di fwenle macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzidalle murature, I'Appaltatore dovra adottarei miiegli accorgimenti atti ad evitare il
dilavamento delle malte.

(1) In questo paragrafo possono trovare sede len@a@ prescrizioni relative a tutti i tipi e metadii fondazioni particolari che possono
richiedersi per I'esecuzione delle opere: fondazion uso di paratie, casseri in legno o metatiagdazioni in cemento armato, ecc.
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8.23 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque agBrrinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti degli scavi e le murature, o da addossare
alle murature, e fino alle quote prescritte dalleezione dei lavori, si impiegheranno in genera@gsalvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti daglvsdaqualsiasi genere eseguiti per quel cantierguanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei lavori, per la formazione dei rildvat

Quando venissero a mancare in tutto o in partetémadi di cui sopra, si preleveranno le materieaycenti ovunque I'Appaltatore credera di sua
convenienza, purché i materiali siano riconosgilgnei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle muratgredovranno sempre impiegare materie scioltehiaigse, restando vietato in modo assoluto
I'impiego di quelle argillose e, in generale, dtguguelle che con l'assorbimento di acqua si rallisoono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterrirempimenti dovra essere usata ogni diligenza getahloro esecuzione proceda per strati
orizzontali di eguale altezza, disponendo conteamp@amente le materie bene sminuzzate con la maggigolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti idatia evitare le sfiancature che potrebbero deridanen carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro ca@yeni, automezzi o carretti non potranno essenécata direttamente contro le murature, ma
dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera psegsriprese poi al momento della formazione dadstti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvsidala pilonatura delle materie stesse, da fsbndo le prescrizioni che verranno indicate
dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di &esxstruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rend@esnecessarie per la mancata od imperfetta osemradelle prescrizioni del presente articolo,
saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ @abldell'Appaltatore, escluso qualsiasi compendodate ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richiestl'dssestamento delle terre, affinché all'epodacdéaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con satggegolari e spianate, con i cigli bene allinegprofilati e compiendo a sue spese, durante
I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli ogenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistenoae delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovrannoaigivi terrapieni, sara previamente scoticata, aarra, e se inclinata sara tagliata a gradoni
con leggera pendenza verso il monte.

8.24 Paratie e diaframmi

8.24.1 - La paratia od il diaframma costituisconama struttura di fondazione infissa o costruita inpera a partire dalla superficie del terreno
con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed aech sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

- del tipo a palancole metalliche infisse;

- del tipo a palancole prefabbricate con calcegtumato centrifugato infisse;

- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grodsonetro accostati;

- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo eoma

Nota: devono essere precisate le modalita di emswizon particolare riguardo agli accorgimentivist per garantire i getti dagli eventuali
dilavamenti e sottopressioni, nonché la naturacafatteristiche dei materiali che saranno impiegat

8.24.2 - Palancole infisse.

8.24.2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.

Le palancole metalliche, di sezione varia, devaspondere comunque ai seguenti requisiti fondanfierideguata resistenza agli sforzi di
flessione, facilita di infissione, impermeabilit&lié giunzioni, facilita di estrazione e reimpiefve previsto), elevata protezione contro le
corrosioni.

L'infissione delle palancole sara effettuata ceistemi normalmente in uso.

Il maglio dovra essere di peso complessivo non reidel peso delle palancole comprensivo dellaivalauffia.

Dovranno essere adottate speciali cautele affidcinénte I'infissione gli incastri liberi non si defino a rimangano puliti da materiali cosi da
garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri prima dell'infissione damno essere riempiti di grasso.

Durante linfissione si dovra procedere in modo lehgalancole rimangano perfettamente verticali @sendo ammesse deviazioni, disallineamenti o
fuoriuscita dalla guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialenenterreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissioner@iche con la battitura potra essere realizzata
con il sussidio dell'acqua in pressione fatta ardy mediante un tubo metallico, sotto la puntéagelancola.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriusdelle guide, disallineamenti o deviazioni chewaligio della Direzione dei lavori non fossero
tollerabili, la palancola dovra essere rimossargisgsa 0 sostituita, se danneggiata.

8.24.2.2 - Paratia a palancole prefabbricate ices#luzzo armato centrifugato.

Le palancole prefabbricate saranno centrifugatz@mse cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avera ugsistenza caratteristica a 28 giorni non inferi 40 N/mm? e dovra essere esente da
porosita od altri difetti. Il cemento sara ferrigozzolanico, pozzolanico o d'altoforno.

Potra essere richiesta, per infissione con badtituterreni tenaci, l'inserimento nel getto di fzza metallica.

L'operazione d'infissione sara regolata da presadiizanaloghe a quelle stabilite per i pali in esituzzo armato centrifugato di cui al
successivo articolo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essestamell’esecuzione dei giunti, da sigillare cetigydi malta cementizia.

8.24.3 - Paratie costruite in opera.

8.24.3.1 - Paratie a pali in calcestruzzo armagrasso diametro accostati.

Dette paratie saranno di norma realizzate mediaaliedi calcestruzzo armato eseguiti in opera aetioa loro e collegati in sommita da un
cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione @eig rinvia a quanto fissato nel relativo art@o

Nel caso specifico, particolare cura dovra essestamell’accostamento dei pali fra loro e nel eraerte la verticalita dei pali stessi.
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8.24.3.2 - Diaframmi in calcestruzzo armato.

In linea generale i diaframmi saranno costruitigesmdo lo scavo del terreno a qualsiasi profonddita benna od altro sistema idoneo a dare
tratti di scavo (conci) della lunghezza singoladima non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango beitico per evacuare i detriti e per il sostegnovpisorio delle pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dowo essere costituiti di una miscela di bentaatiigata, di ottima qualita, ed acqua, di norma
nella proporzione di 8-16 kg di bentonite ascipia 100 | d'acqua, salvo la facolta della Direzideelavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere iaferal 3 % in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera I'armatura fieetahteressante il concio, opportunamente soséeaunantenuta in posizione durante il getto,
sara effettuato il getto del conglomerato cememtcon l'ausilio di opportuna prolunga o tubo ditgeta cui estremita inferiore sara tenuta
almeno due metri al si sotto del livello del fangd.fine di provocare il rifluimento in superficiei fanghi bentonitici e di eseguire senza
soluzioni di continuita il getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quotasore di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dibmmntrollo della profondita di scavo raggiuntdaeverifica della armatura da parte della
Direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, sitetanno tutti gli accorgimenti necessari al finewtare distacchi, discontinuita e differenze nei
singoli conci. L'allineamento planimetrico dellanba di scavo del diaframma sara ottenuto di noramala formazione di guide o corree in
calcestruzzo anche debolmente armato.

8.24.4 - Prove e verifiche sul diaframma.
Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzziglisacciai impiegati previsti dalle vigenti norma,Direzione dei lavori potra richiedere prove di
assorbimento per singoli pannelli, nonché eventattaggi per la verifica della buona esecuziaiaframmi stessi.

8.25 Palificazioni

8.25.1 - Le palificazioni sono costituite da elentiestrutturali di fondazione infissi o costruiti diéa superficie del terreno, in grado di
trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi #ipgti dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

-pali di legno infissi;

-pali di calcestruzzo armato infissi;

-pali trivellati di calcestruzzo armato costruitiopera.

8.25.2 - Pali infissi.

8.25.2.1 - Pali di legno.

| pali di legno devono essere di essenza fortesimosa secondo le previsioni di progetto o le digponi che saranno impartite dalla Direzione
dei lavori.

| pali dovranno essere scortecciati, ben dirifttadlio fresco, conguagliati alla superficie eéms da carie.

La parte inferiore del palo sara sagomata a pungaotetta da apposita puntazza in ferro di formpeso adeguati agli sforzi indotti
dall'infissione

La parte superiore del palo, sottoposta ai colpndglio, dovra essere munita di anelli di ferrouéfia che impedisca durante la battitura ogni
rottura.

| pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infigsrticalmente nella posizione stabilita dal pribgie

Ogni palo che si spezzasse durante l'infissioneviadse, dovra essere, su richiesta della Direzienéavori, tagliato o divelto e sostituito con
altro.

| pali dovranno essere battuti fino a rifiuto coagtio di peso adeguato.

Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondant@prodotto da un determinato numero di colpi debho, cadente sempre dalla stessa altezza,
non supera il limite che il progettista avra fissgt funzione del carico che il palo dovra sopp@ta

Le ultime volate dovranno essere sempre battyteesenza di un incaricato della Direzione dei lavor

L'Appaltatore non potra in alcun modo procedera @dtisione della testa del palo senza averne ptigaeautorizzazione.

Al fine di consentire la verifica della portata pliogetto, dovranno venire rilevati per ogni paldrascritti su apposito registro, i seguenti
elementi:

- profondita raggiunta;

- rifiuto;

- peso della cuffia o degli altri elementi di pritene;

- peso della massa battente;

- altezza di caduta del maglio;

- frequenza di colpi;

- energia d'urto;

- efficienza del battipalo.

A giudizio della Direzione dei lavori la portataidmali battuti potra essere controllata mediantevprdi carico dirette, da eseguire con le
modalita e nel numero che sara prescritto.

8.25.2.2 - Pali di conglomerato cementizio armato.

| pali prefabbricati saranno centrifugati a sezioaea.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avera ugsistenza caratteristica a 28 giorni non infere 40 N/mm?2 e dovra essere esente da
porosita o altri difetti.

Il cemento sara pozzolanico, ferrico pozzolaniabaito forno e dovra essere esente da porositii aliéétti.

La Direzione dei lavori potra anche ordinare riimsnti protettivi.

Il copriferro dovra essere di almeno tre centimetri

| pali dovranno essere muniti di robuste puntaze&lfiche ancorate al conglomerato.

L'infissione verra fatta con i sistemi ed accorgimerevisti per i pali di legno.

I magli, se a caduta libera, dovranno essere di pes inferiore a quello del palo da infiggere.
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Allo scopo di evitare la rottura delle teste deli garante l'infissione, saranno applicate sopragiie protezioni di legname entro cerchiature di
ferro.

Lo spostamento planimetrico della posizione teodieapali non potra superare 10 cm e l'inclinazifinale, rispetto all'asse teorico, non dovra
superare il 3%.

Per valori degli spostamenti superiori a quellidadi, la Direzione dei lavori potra richiedere ¢hmali siano rimossi e sostituiti.

Per ogni palo dovranno venire rilevati e trascsittiapposito registro, i seguenti elementi:

- lunghezza;

- diametro esterno alla punta ed alla testa;

- diametro interno alla punta ed alla testa;

- profondita raggiunta;

- rifiuto;

- tipo di battipalo;

- peso del maglio;

- altezza di caduta del maglio;

- caratteristiche della cuffia;

- peso della cuffia;

- energia d'urto;

- efficienza del battipalo.

Occorrera inoltre registrare il numero di colpi esgario all'affondamento del palo per ciascunardit 50 cm finché la resistenza alla
penetrazione risulti minore di un colpo per ogrii-2,cm, o per ciascun tratto di 10 cm quando l&stersza alla penetrazione superi i valori
sopracitati.

Sul fusto del palo dovranno essere riportate datiehe distanziate tra loro di un metro a partakadounta del palo onde poterne controllare la
penetrazione progressiva.

Qualora durante l'infissione si verificassero schegre, lesioni di qualsiasi genere oppure desizizilell'asse, che a giudizio della Direzione
dei lavori non fossero tollerabili, il palo dovrasere rimosso e sostituito.

8.25.3 - Pali costruiti in opera.

8.25.3.1 - Pali speciali di conglomerato cementtdstruiti in opera (tipo Simplex, Franki, ecc.).

La preparazione dei fori destinati ad accoglieréngpasti dovra essere effettuata senza alcunartazpme di terreno mediante l'infissione del
tubo-forma, secondo le migliori norme tecniche al'dslla fattispecie, preventivamente approvataadaitezione dei lavori.

Per la tolleranza degli spostamenti rispetto alisizione teorica dei pali e per tutte le modalitanfissione del tubo-forma e relativi rilevamenti,
valgono le norme descritte precedentemente pdr predabbricati in calcestruzzo armato centrifumat

Ultimata l'infissione del tubo-forma si procedemrzitutto alla formazione del bulbo di base in camgérato cementizio mediante energico
costipamento dell'impasto e successivamente afitezimne del fusto, sempre con conglomerato cemiergnergicamente costipato.

Il costipamento del getto sara effettuato con cpdimenti specifici per il tipo di palo adottatasppedimenti che, comunque, dovranno essere
preventivamente concordati con la Direzione dedtav

Il conglomerato cementizio impiegato sara del ppescritto negli elaborati progettuali e dovra ltee esente da porosita od altri difetti.

Il cemento sara pozzolanico o d'alto forno.

L'introduzione del conglomerato nel tubo-forma doawvenire in modo tale da ottenere un getto onsmencompatto, senza discontinuita o
segregazione; l'estrazione del tubo-forma, dovekreseffettuata gradualmente, seguendo man mamonésione ed il costipamento del
conglomerato cementizio ed adottando comunquegliiccorgimenti necessari per evitare che snarélistacchi, discontinuita od inclusioni di
materiali estranei nel corpo del palo.

Durante il getto dovra essere tassativamente avltamtroduzione di acqua allinterno del tubo, iefssa attenzione che il conglomerato
cementizio non venga trascinato durante I'estraziel tubo-forma; si avra cura in particolare chstlemita inferiore di detto tubo rimanga
sempre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto daiglomerato.

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgii atti ad evitare la separazione dei componéalticonglomerato cementizio ed il suo
dilavamento da falde freatiche, correnti subacgeee,

Quest'ultimo risultato potra essere ottenuto mediarricchimento della dose di cemento, oppurel'adiozione di particolari additivi o con altri
accorgimenti da definire di volta in volta con larézione dei lavori. Qualora i pali siano muniti alimatura metallica, i sistemi di getto e di
costipamento dovranno essere, in ogni caso, talbdadanneggiare I'armatura né alterarne la po®azispetto ai disegni di progetto.

Le gabbie d'armatura dovranno essere verificabmgpdella posa in opera, dalla Direzione dei lavori

Il copriferro sara di almeno 5 cm.

La profonditd massima raggiunta da ogni palo samficata prima del getto dalla Direzione dei laver riportata su apposito registro
giornaliero.

La Direzione dei lavori effettuera inoltre gli oppami riscontri sul volume del conglomerato cementimpiegato, che dovra sempre risultare
superiore al volume calcolato sul diametro estelgldubo-forma usato per I'esecuzione del palo.

8.25.3.2 - Pali trivellati in cemento armato.

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellatindeeseguito asportando il terreno corrispondentelame del fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendeshedéa natura del terreno e delle altre condizimrila esecuzione dei pali puo essere soggetta,
sara assicurato in uno dei seguenti modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolarevpisorio in acciaio;

b) con l'ausilio dei fanghi bentonitici in quietelrravo od in circolazione tra il cavo ed una appeliatura di separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acquara ricorso, per I'attraversamento del battefdequa, all'impiego di un rivestimento tubolare
di acciaio opportunamente infisso nel terreno dposta, avente le necessarie caratteristiche metwamer resistere agli sforzi ed alle
sollecitazioni indotte durante l'infissione anclom eiso di vibratori; esso sara di lunghezza talemagere dal pelo d'acqua in modo da evitare
invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli sb& la confezione del palo.

Tale rivestimento tubolare costituira cassero agrer per la parte del palo interessata dal battatgua. L'infissione del tubo-forma dovra, in
ogni caso precedere lo scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivesénto il diametro nominale del palo sara pari airdito dell'utensile di perforazione.
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Qualora si impieghi fango di perforazione per iktsgno delle pareti del foro, si procedera con talita stabilite per i diaframmi in
calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.

Raggiunta la quota fissata per la base del palmnitio dovra essere accuratamente sgombrato ddii diéfperforazione, melma, materiale
sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L'esecuzione del getto del conglomerato cemensiia effettuata con impiego del tubo di convogliatimemunito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'alto forno

In nessun caso sara consentito porre in operaglomerato cementizio precipitandolo nel cavo threente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attedare per la confezione, il trasporto e la posapera del conglomerato cementizio, di
potenzialita tale da consentire il completamenttbedeperazioni di getto di ogni palo, qualunque si@ il diametro e la lunghezza, senza
interruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento praorio, I'estrazione dello stesso dovra essere gaegradualmente adottando tutti gli
accorgimenti necessari per evitare che si creis@dchi, discontinuita od inclusioni di materiatranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assembiattedpera e calate nel foro prima dell'inizio detto del conglomerato cementizio; nel caso
in cui il palo sia armato per tutta la lunghezzaseedovranno essere mantenute in posto nel fepesdendole dall'alto e non appoggiandole sul
fondo.

Le armature dovranno essere provviste di oppodispiositivi distanziatori e centratori atti a gareuna adeguata copertura di conglomerato
cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

| sistemi di getto dovranno essere in ogni casa#&hon danneggiare I'armatura né alterarne |&ipog, rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei lavori, i pali ché @an controllo, anche con trivellazione in asssyltassero comunque difettosi, dovranno essere
rifatti.

8.25.3.3 - Pali trivellati di piccolo diametro daita cementizia iniettata ed armatura metallica.

La perforazione, con asportazione del terrenoaveseguita con il sistema piu adatto alle condizibe di volta in volta si incontrano e che
abbia avuto la preventiva approvazione da partie @gtezione dei lavori.

Lo spostamento planimetrico della posizione teodea pali non dovra superare 5 cm e l'inclinazionspetto all'asse teorico, non dovra
superare il 3 %.

Per valori di scostamento superiori ai suddettDiigzione dei lavori decidera se scartare i paé dovranno eventualmente essere rimossi e
sostituiti.

Qualora si impieghi fango di perforazione per istegno delle pareti del foro, si procedera con taiita stabilite per i diaframmi di
calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.

8.25.3.4 - Pali jet grouting.

| pali tipo jet grouting, o colonne consolidateteireno, saranno ottenute mediante perforazioneasasportazione di materiale e successiva
iniezione ad elevata pressione di miscele congdiidi caratteristiche rispondenti ai requisitipiiogetto ed approvate dalla Direzione dei lavori.
Alla stessa Direzione dei lavori dovra essere potto, per I'approvazione, lintero procedimentstredtivo con particolare riguardo ai
parametri da utilizzare per la realizzazione detionne, e cioé la densita e la pressione dellaet@iscementizia, la rotazione ed il tempo di
risalita della batteria di aste, ed alle modalitaahtrollo dei parametri stessi.

8.25.4 - Disposizioni valevoli per ogni palificanie portante.

8.25.4.1 - Prove di carico.

| pali saranno sottoposti a prove di carico statida prove di ribattitura in relazione alle conali ed alle caratteristiche del suolo e secondo la
normativa stabilita dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988.

8.25.4.2 - Controlli non distruttivi.
Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzaiglisacciai impiegati previsti dalle vigenti norme, Direzione dei lavori potra richiedere prove
secondo il metodo dell'eco o carotaggi sonici irdmda individuare gli eventuali difetti e contro#ida continuita.

8.26 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., géaziali che complete, devono essere eseguitertine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, dempire qualsiasi infortunio agli addetti al lavar@a evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i maten genere, che invece devono essere trasporg@tidati in basso, e di sollevare polvere,
per cui tanto le murature quanto i materiali diltisa dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deveoltre provvedere alle eventuali necessarie punitedaper sostenere le parti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare émaditrisultanti, i quali devono ancora poterspiggare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favdedla stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti edeatiimensioni prescritte. Quando, anche per mancdingantellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassatmitli fissati, saranno pure a cura e spese dell'Agigae, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente deneoli

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insingcabile della Direzione dei lavori, devono essgmgootunamente puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indiaialla Direzione stessa, usando cautele per remeggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitardispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellazbne appaltante, la quale potra ordinare all'Apfme di impiegarli in tutto od in parte nei
lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vige@@pitolato generale, con i prezzi indicati nelhele del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demoliziomirimozioni devono sempre dall'Appaltatore ess$exsportati fuori del cantiere nei punti
indicati od alle pubbliche discariche.

B) MURATURE, VOLTE, STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO

8.27 Opere e strutture di muratura

8.27.1 - Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli ithgasono possedere i requisiti e le caratteristigtniche di cui agli articoli 7 e 8.
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L'impiego di malte premiscelate e premiscelate fa@nconsentito, purché ogni fornitura sia accomptgda una dichiarazione del fornitore
attestante il gruppo della malta, il tipo e la ditandei leganti e degli eventuali additivi. Ovetipho di malta non rientri tra quelli appresso
indicati il fornitore dovra certificare con provéiaiali anche le caratteristiche di resistenzdaletalta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenzampressione delle malte sono riportate nel b. Mid. Comm. Art. 13 settembre 1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti impporto alla composizione in volume; malte di déeemproporzioni nella composizione
confezionate anche con additivi, preventivamentzisgentate, possono essere ritenute equivalentielegindicate qualora la loro resistenza
media a compressione risulti non inferiore ai viadiocui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.

8.27.2 - Murature in genere: criteri generali peiekecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verrataula perfetta esecuzione degli spigoli, dellkeygiattabande, archi, e verranno lasciati tutti
i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle voltdi: @ncoraggi delle catene e delle travi a doppiteTiestate delle travi (di legno, di ferro); lefe

da taglio e quanto altro non venga messo in opgrantk la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tphiviali, dell'acqua potabile, canne di stufe mia, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettrichegbiifoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte edistre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, daatinzcc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisognecdlpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e pgosre uniformemente, assicurando il perfetto galfeento sia con le murature esistenti, sia
fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno esskegnati fino a saturazione per immersione prolumgatappositi bagnaroli e mai per
aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti adtéred in corsi ben regolari e normali alla sup&festerna; saranno posati sopra un abbondaatte ditr
malta e premuti sopra di esso in modo che la nifiltgca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggio8entm né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costmz per dare maggiore presa all'intonaco od aliecatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle tatgadovranno essere passate al setaccio pereewdit@ i giunti fra i mattoni riescano
superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a cogsieballineati e dovranno essere opportunamentegaté con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramenstaa(edrtina) si dovra avere cura di sceglierd@éacce esterne i mattoni di migliore cottura,
meglio formati e di colore piu uniforme, disponehdon perfetta regolarita e ricorrenza nelle c@suee orizzontali, alternando con precisione
i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovraawere larghezza maggiore di 5 mm e, previa losghiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica o di cemento, dilitgmente compressi e lisciate con apposito fermgasbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volterdono essere costruite in modo che i mattoni sg@mpre disposti in direzione normale alla
curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti dowra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 fi{es@adosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo sucéasslovranno essere lasciate opportune ammorsituetazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema na$ivo adottato, debbono essere sospesi nei patiagelo, durante i quali la temperatura si
mantenga, per molte ore, al disotto di zero gredtigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune orelaelotte, le opere in muratura ordinaria possorsereseseguite nelle ore meno fredde del
giorno, purché al distacco del lavoro vengano atiatpportuni provvedimenti per difendere le muratdal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. deveseere lasciate nelle murature sia con gli adii@inuso, sia col costruire 'origine delle It

e degli archi a sbalzo mediante le debite sagoem®rglo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare alie saperture di vani e di porte e finestre sianbiocati degli architravi (cemento armato,
acciaio) delle dimensioni che saranno fissatelaziene alla luce dei vani, allo spessore del nagt@l sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entroaegrla parte fuori terra sara eseguito un opporsiradio (impermeabile, drenante, ecc.) che
impedisca la risalita per capillarita.

8.27.3 - Murature portanti: tipologie e caratterishe tecniche.

Si dovra fare riferimento alle “Norme tecniche peemprogettazione, esecuzione e collaudo degli @difi muratura” contenute nel D.M. 20
novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di @tme del Servizio Tecnico Centrale del Consiglip&iore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio
1989.

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizire seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti iitifi.

La muratura € costituita da elementi resistentntivgeneralmente forma parallelepipeda, posti iarapn strati regolari di spessore costante e
legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essdmati di fori in direzione normale al piano di poglementi a foratura verticale) oppure in
direzione parallela (elementi a foratura orizzogjtal

b) Muratura costituita da elementi resistenti retur

La muratura é costituita da elementi di pietratiega di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimeintocce, devono essere non friabili o sfaldabiliesistenti al gelo, nel caso di murature esposte
direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostasimbi o residui organici.
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Le pietre devono presentarsi monde di cappellagdid parti alterate o facilmente rimovibili; devopossedere sufficiente resistenza sia allo
stato asciutto che bagnato, e buona adesivitaralie.

In particolare gli elementi devono possedere i igtjuninimi di resistenza determinabili secondaiedalita descritte nell'allegato 1 del citato
D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esiste subordinato al soddisfacimento dei requisira elencati ed al ripristino della
freschezza delle superfici a mezzo di pulituravadgio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti natsialistinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta cetngone di cava grossolanamente lavorato, postpenaadn strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muraturgiigtra non squadrata, ma intercalata da fascenfjlomerato semplice o armato oppure da
ricorsi orizzontali costituiti da almeno due fildmilaterizio pieno, posti ad interasse non super&l,6 m ed estesi a tutta la lunghezza eda tutt
lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta conep@itgeometria pressoché parallelepipeda postperadn strati regolari.

8.27.4 - Muratura portante: particolari costruttivi

L'edificio a uno o piu piani a muratura portant@elessere concepito come una struttura tridimeak@orostituita da singoli sistemi resistenti
collegati tra di loro e con le fondazioni e dispastmodo da resistere alle azioni verticali edzpointali.

A tal fine di deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti.

| tre sistemi di elementi piani sopraddetti devessere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solaiediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorratiriungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incaeenti al livello dei solai. Nella direzione di $@sra dei solai la funzione di collegamento
potra essere espletata dai solai stessi purché&a@@gente ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttur&lievazione sara di norma realizzato mediante éomiccalcestruzzo armato disposto alla base
di tutte le murature verticali resistenti, di spEespari a quello della muratura di fondazione alizza non inferiore alla meta di detto spessore.
b) Cordoli.

In corrispondenza dei solai di piano e di coperturardoli si realizzeranno generalmente in cememtoato, di larghezza pari ad almeno 2/3
della muratura sottostante, e comunque non infe@ot2 cm, e di altezza almeno pari a quella daeicse comungue non inferiore alla meta
dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'altarmatura minima dei cordoli sara di almeno & con diametro non inferiore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta atora minima sara aumentata di 2 cm? a piano.

La stessa armatura dovra essere prevista nel catddbbse interposto tra la fondazione e la stratitu elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovrannidtai® inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diamnon inferiore a 6 mm poste a distanza nonrgupea 30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terfarmatura dei cordoli sara costituita da tornmh diametro non inferiore a 14 mm e staffe con
diametro non inferiore a 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi n&ldolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo sqaatklle barre dovra sempre abbracciare
I'intero spessore del cordolo.

¢) Incatenamenti orizzontali interni.

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lcopo di collegare i muri paralleli della scatola amia ai livelli dei solai, devono essere realizzati
per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremitz@ftmente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possonem®semessi gli incatenamenti quando il collegamérdassicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura dilis gli incatenamenti orizzontali saranno obliligaper solai con luce superiore ai 4,5 m e
saranno costituiti da armature con una sezion&etptai a 4 cm?2 per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri:

Lo spessore dei muri non puo essere inferiorecaiesdi valori:

a) muratura in elementi resistenti artificiali pi@2 cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali saexp 20 cm;

¢) muratura in elementi resistenti artificiali fara5 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;

e) muratura listata 30 cm;

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

8.27.5 - Paramenti per le murature di pietrame.

Per le facce a vista delle murature di pietrameosgo gli ordini della Direzione dei lavori, powasere prescritta la esecuzione delle seguenti
speciali lavorazioni;

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad operaajicer

b) a mosaico grezzo;

) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con “pietra rasa e teste scop@tebpera incerta) il pietrame dovra essere sddigentemente fra il migliore e la sua faccia
vista dovra essere ridotta col martello a superfapprossimativamente piana; le pareti esternendgidovranno risultare bene allineate e non
presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm

b) Nel paramento a “mosaico grezzo” la faccia vid@ singoli pezzi dovra essere ridotta col mastal la grossa punta a superficie
perfettamente piana ed a figura poligonale, eddgdi pezzi dovranno combaciare fra loro regolarfagrestando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicage ipparamento a pietra rasa.

c¢) Nel paramento a “corsi pressoché regolari” ét@ime dovra essere ridotto a conci piani e sqtiadia col martello che con la grossa punta,
con le facce di posa parallele fra loro e quelleatihbaciamento normali a quelle di posa. | con@rgao posti in opera a corsi orizzontali di
altezza che puo variare da corso a corso, e pamaessere costante per lintero filare. Nelle digieesterne dei muri saranno tollerate
rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.
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d) Nel paramento a “corsi regolari” i conci dovranessere perfettamente piani e squadrati, conclaafavista rettangolare, lavorati a grana
ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezzéufia la lunghezza del medesimo corso, e qualeeai corsi non avessero eguale altezza,
questa dovra essere disposta in ordine decresdantersi inferiori ai corsi superiori, con differza pero fra due corsi successivi non maggiore
di 5 cm. La Direzione dei lavori potra anche presee I'altezza dei singoli corsi, ed ove nellssstesuperficie di paramento venissero impiegati
conci di pietra da taglio, per rivestimento di aleuparti, i filari di paramento a corsi regolarivdnno essere in perfetta corrispondenza con
quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolarijtqua quello a corsi regolari, non sara tollerbitopiego di scaglie nella faccia esterna; il
combaciamento dei corsi dovra avvenire per almenterzo della loro rientranza nelle facce di p@sapn potra essere mai minore di 10 cm nei
giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai mirde#a loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'aleezminima dei corsi non dovra essere mai
minore di 20 cm.

In entrambi i parametri a corsi, lo sfalsamentaldé giunti verticali consecutivi non dovra esseiiaare di 10 cm e le connessure avranno
larghezza non maggiore di un centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovrannott®si in opera alternativamente di punta in modoadsicurare il collegamento col nucleo
interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra faitvenientemente presa, le connessure delle fdicgaramento, dovranno essere
accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure, saranno mantenutifi ldhiarghezza fissati negli articoli precedergcendo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietrdfadina, per quanto possibile, regolari, aventittildi posa o naturalmente piani o resi
grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura d@ssere fatta raschiando preventivamente le comrediso a conveniente profondita per
purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualurgjtra materia estranea, lavandole con acqua abintse@ riempiendo quindi le connessure
stesse con nuova malta della qualita prescrittanclo che questa penetri bene dentro, comprimerdiidaiandola con apposito ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fronti del parameradavoro finito, si disegni nettamente e senzaatome.

8.28 Costruzione delle volte

Le volte in genere saranno costruite sopra solidetre, formate secondo le migliori regole, edniado che il manto o tamburo assuma la
conformazione assegnata all'intradosso degli awiiie o piattabande, salvo a tener conto di gamdct in piu, nel sesto delle centine, che si
credera necessario a compenso del presumibile sdrhasto della volta dopo il disarmo.

E’ data facolta all'Appaltatore di adottare netanfiazione delle armature suddette quel sistema@muera di sua convenienza, purché presenti
la necessaria stabilita e sicurezza, avendo |'Aptoak I'intera responsabilita della loro riuscitan I'obbligo di demolire e rifare a sue spese le
volte che, in seguito al disarmo avessero a defimimd a perdere la voluta robustezza.

Ultimata 'armatura e diligentemente preparateufgesfici d'imposta delle volte, saranno collocatiopera i conci di pietra od i mattoni con le
connessure disposte nella direzione precisa deessivi raggi di curvatura dell'intradosso, curadifar procedere la costruzione gradatamente
e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltreeessovraccaricate le centine alla chiave per ifnpedo sfiancamento, impiegando a tale
scopo lo stesso materiale destinato alla costrezi@tla volta.

In quanto alle connessure saranno mantenuti i ldhiarghezza fissati negli articoli precedenti@edo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietrdadina, per quanto possibile, regolari, aventittildi posa o naturalmente piani o resi
grossolanamente tali con la mazza o col martello.

Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le coasigre non dovranno mai eccedere la larghezza an &ltfintradosso e di 10 all'estradosso. A
tal uopo I'Appaltatore per le volte di piccolo ragge obbligato, senza diritto ad alcun compenszise, a tagliare diligentemente i mattoni per
renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure seseciale compenso, mattoni speciali lavoratggica

Si avra la maggiore cura tanto nella scelta deenwi, quanto nel loro collocamento in opera, B'ur@re con malta gli ultimi filari alla chiave

si useranno i migliori metodi suggeriti dall'art@de abbia a risultare un lavoro in ogni parteeitof

Le imposte degli archi, piattabande e volte, dontaessere eseguite contemporaneamente ai murirarshmvriuscire bene collegate ad essi. La
larghezza delle imposte stesse non dovra in nesasm essere inferiore a 20 cm. Occorrendo impostdte od archi su piedritti esistenti, si
dovranno preparare preventivamente i piani di irtgpesediante i lavori che saranno necessari, € che sompresi fra gli oneri a carico
dell'Appaltatore. Per le volte oblique, i mattoebthono essere tagliati sulle teste e disposti selgula linea prescritta.

Nelle murature di mattoni pieni, messi in fogliodbcosta murati con cemento a pronta presa perdoone di volte a botte, a crociera, a
padiglione, a vela, ecc., e per volte di scale mtaana, saranno eseguite tutte le norme e catheldarte specializzata prescrive, in modo da
ottenere una perfetta riuscita dei lavori.

Sulle volte saranno formati i regolari rinfiancind al livello dell'estradosso in chiave, con buenaratura in malta in corrispondenza delle
pareti superiori e con calcestruzzo per il resto.

Le sopraindicate volte in foglio dovranno essenéorizate, ove occorra, da ghiere o fasce dellasgara di una testa di mattoni, collegate alla
volta durante la costruzione.

Per le volte e gli archi di qualsiasi natura I'Alpgtmre non procedera al disarmo senza il prevendissenso della Direzione dei lavori. Le
centinature saranno abbassate lentamente ed uaifognte per tutta la larghezza, evitando soprattiitoper una parte il volto rimanga privo
di appoggio, mentre l'altra & sostenuta dall'armaatu

8.29 Murature e riempimenti in pietrame a secco Yespai

a) Murature in pietrame a secco.

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate inondadavere forma il piu possibile regolare, restaassolutamente escluse quelle di forma
rotonda, le pietre saranno collocate in opera imlanche si colleghino perfettamente fra loro, seegld per i paramenti quelle di maggiori
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le pidiatte per il miglior combaciamento, onde supmlisi colla accuratezza della costruzione, alla
mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrelefi@ connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle sieagbltanto per appianare i corsi e riempire glistizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sogtégieontroriva 0 comungue isolati sara semprematada uno strato di muratura in malta di
altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Biinee dei lavori vi si dovranno eseguire anche lggéori di drenaggio, regolarmente disposti,
anche su piu ordini, per lo scolo delle acque.

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenagggriature, banchettoni di consolidamento e simili).
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Dovranno essere formati con pietrame da collodarspera a mano su terreno ben costipato, al firewithre cedimenti per effetto dei carichi

superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno sceglieradgeppit grosse e regolari e, possibilmente, anéodi lastroni quelle da impiegare nella
copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; agpunfine, negli strati inferiori, il pietrame ahaggiore dimensione, impiegando nell'ultimo
strato superiore pietrame minuto, ghiaia o ancké&ipco per impedire alle terre sovrastanti di p@me e scendere otturando cosi gli interstizi
tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco siwlanno pigiare convenientemente le terre con &iglovra completarsi il riempimento dei cavi

aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

¢) Vespai e intercapedini.

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebberoravarsi in contatto con il terreno naturale pot@ressere ordinati vespai in pietrame o
intercapedini in laterizio. In ogni caso il terredbsostegno di tali opere dovra essere debitamggigmato, bagnato e ben battuto per evitare
qualsiasi cedimento.

Per i vespai di pietrame si dovra formare anzitirttoiascun ambiente una rete di cunicoli di veaiitne, costituita da canaletti paralleli aventi
interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno coamhe lungo tutte le pareti ed essere comuniganioto. Detti canali dovranno avere sezione
non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sigffite sbocco all'aperto, in modo da assicuraiedahtbio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forniangggiante, si completera il sottofondo riempiet@laone rimaste fra cunicolo e cunicolo
con pietrame in grossi scheggioni disposti coasgmggiore verticale ed in contrasto fra loro,satedo i grossi vuoti con scaglie di pietra e
spargendo infine uno strato di ghiaietto di congate grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potoaassere costituite da un piano di tavelloni munathalta idraulica fina e poggianti su muretti
in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattadc.

8.30 Opere e strutture di calcestruzzo

8.30.1 - Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovrannoeesseseguiti in conformita di quanto previsto afgato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, {pdi di cemento e la consistenza dell'impasto, deessere adeguati alla particolare destinazione
del getto ed al procedimento di posa in opera aiegjlomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo ngade a consentire una buona lavorabilita del camglato tenendo conto anche dell'acqua
contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapportowmegemento, e quindi il dosaggio del cemento, degsere scelto in relazione alla resistenza
richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordindtaecertamento della assenza di ogni pericolgdiassivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei edioBaggio dei componenti eseguito con modalita attgarantire la costanza del
proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferinterdlla norma UNI 9858 che precisa le specifichenitdee dei materiali costituenti il
calcestruzzo, la sua composizione e le proprietacaleestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre etodi per la verifica, la produzione, il
trasporto, consegna, getto e stagionatura delstal@zo e le procedure di controllo della sua gaali

8.30.2 - Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra aofio previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 geio 1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resista caratteristica a compressione secondo qupedifisato nel suddetto allegato 2 del D.M.
LL.PP. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dess&re non inferiore a quella richiesta dal ptoget

Il controllo di qualita del conglomerato si artisohelle seguenti fasi: studio preliminare di qiedifione, controllo di accettazione, prove
complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del satrillegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controkilld fasi suddette avverranno al momento della osgpera dei casseri, secondo le modalita
previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

8.30.3 - Norme di esecuzione per il cemento armatomale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato alerfappaltatore dovra attenersi alle norme carntenella legge 5 novembre 1971, n. 1086
e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP e@igaio 1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e traspantanodo da escludere pericoli di segregazionecgenponenti o di prematuro inizio della
presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatsuparficie dei getti deve essere mantenuta umidalpeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a tgatpre minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opposduwautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando siano evitabili, si devono realizzare possibilteemelle regioni di minor sollecitazione, in
ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi metha

- saldature eseguite in conformita delle normeigiore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicufaredraggio di ciascuna barra, In ogni caso laherga di sovrapposizione in retto deve
essere non minore di 20 volte il diametro e la @ragione di ciascuna barra deve essere deviata kemna compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve sugeBavolte il diametro.

¢) Le barre piegate devono presentare, nelle piegjatin raccordo circolare di raggio non minoré& diolte il diametro. Gli ancoraggi devono
rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 dM.LL.PP. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaioudito a freddo le piegature non possono
essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deveadistialle facce esterne del conglomerato di almle®i@m nel caso di solette, setti e pareti, e di
almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali mésdevono essere aumentate, e al massimo rispeéinta portate a 2 cm per le solette ed a 4
per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedimarina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggichiedono opportuni provvedimenti intesi
ad evitare il distacco (per esempio reti).

75/85



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

Le superfici delle barre devono essere mutuamestantiate in ogni direzione di almeno una voltdidmetro delle barre medesime e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a qusmi@ raggruppando le barre a coppie ed aumentandotua distanza minima tra le coppie
ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve denare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modoed#are azioni dinamiche. Esso non deve inoltreeaire prima che la resistenza del
conglomerato abbia raggiunto il valore necessaricelazione all'impiego della struttura all'attd desarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisiotaséiata al giudizio del Direttore dei lavori.

8.30.4 - Norme di esecuzione per il cemento arm@i@compresso.

Nella esecuzione delle opere di cemento armatoopipresso l'appaltatore dovra attenersi alle p&saii contenute nelle attuali norme
tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. In pattice:

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibrai ago od a lamina, ovvero con vibratori estefatendo particolare attenzione a non
deteriorare le guaine dei cavi.

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devonoadéstialla superficie del conglomerato non menosdm2n nei casi normali, e non meno di 35
mm in caso di strutture site all'esterno o in amtgieaggressivo. Il ricoprimento delle armature @ non deve essere inferiore a 15 mm o al
diametro massimo dell'inerte impiegato, e non nairRs mm in caso di strutture site all'esterno arnmbiente aggressivo.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitzwa,particolare cura, di danneggiare I'acciaio iotegli, pieghe, ecc.

Si deve altresi prendere ogni precauzione perrevitae i fili subiscano danni di corrosione siadgpositi di approvvigionamento sia in opera,
fino ultimazione della struttura. All'atto della ss&a in tiro si debbono misurare contemporaneaniensforzo applicato e I'allungamento
conseguito; i due lati debbono essere confroneaterido presente la forma del diagramma “sforziinghmenti” a scopo di controllo delle
perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterra a quamevisto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche del#ia, le modalita delle iniezioni devono egualtearspettare le suddette norme.

8.30.5 - Responsabilita per le opere in calcestruammato e calcestruzzo armato precompresso.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato alerra precompresso l'appaltatore dovra attenemsitashente a tutte le disposizioni
contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche eteandorza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ldxdkl. 16 gennaio 1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte tglera, appaltata saranno eseguiti in base ailcdlsiabilita accompagnati da disegni esecutivi
e da una relazione, che dovranno essere redattimatif da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, ehe I'appaltatore dovra presentare alla
Direzione dei lavori entro il termine che gli vepegescritto, attenendosi agli schemi e disegnirfiqearte del progetto ed allegati al contratto o
alle norme che gli verranno impartite, a sua ristasigall'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dediagiei progetti delle varie strutture in cementmato non esonera in alcun modo l'appaltatore
e il progettista delle strutture dalle responstblbro derivanti per legge e per le precise paitiai del contratto.

8.31 Strutture prefabbricate di calcestruzzo arméo e precompresso
omissis

8.32 Solai

8.32.1 - Generalita.

Le coperture degli ambienti e dei vani e le sudiiivii orizzontali tra gli stessi potranno esseegage a seconda delle indicazioni di progetto,
con solai di uno dei tipi descritti negli articsliccessivi.

| solai di partizione orizzontale (interpiano) eetjudi copertura dovranno essere previsti per sofpe, a seconda della destinazione prevista
per i locali relativi, i carichi comprensivi degdffetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 ed®ll'allegato al D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996
“Norme tecniche relative ai criteri generali pewé&ifica di sicurezza delle costruzioni e dei clarie sovraccarichi”.

8.32.2 - Solai su travi e travetti di legno.

Le travi principali di legno avranno le dimensianlie distanze che saranno indicate in relaziorewdtle ed al sovraccarico.

| travetti (secondari) saranno collocati alla dige, fra asse e asse, corrispondente alla lungldetizatavelle che devono essere collocate su di
essi e sull'estradosso delle tavelle deve essestesdi uno strato di calcestruzzo magro di calcauldra formato con ghiaietto fino o altro
materiale inerte.

8.32.3 - Solai su travi di ferro a doppio T (putte) con voltine di mattoni (pieni o forati) o corlementi laterizi interposti.

Questi solai saranno composti dalle travi, dai ifepi, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) dai tavelloni o dalle volterrane ed infine dal
riempimento.

Le travi saranno delle dimensioni previste nel pttgo collocate alla distanza prescritta; in ogaso tale distanza non sara superiore ad 1 m.
Prima del loro collocamento in opera dovranno @spentette con trattamento anticorrosivo e foratelapplicazione delle chiavi, dei tiranti e
dei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delleitedternativamente (e cioé una con le chiavi eulecessiva senza), ed i tiranti trasversali, per le
travi lunghe piu di 5 m, a distanza non maggior2,80 m.

Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseégud una testa in malta comune od in foglio coitardi cemento a rapida presa, con una
freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia & superiore ai 5 cm dovrannadatarsi fra i mattoni delle voltine delle grappdeatro per meglio assicurare I'aderenza della
malta di riempimento dell'intradosso.

| tavelloni e le volterrane saranno appoggiatitedtei con linterposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavellpsaranno poi ricoperti sino all'altezza dell’algeriore della trave e dell'estradosso delle veltin
e volterrane, se piu alto, con scoria leggera didoe o pietra pomice o altri inerti leggeri impdiston malta magra fino ad intasamento
completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o voltereadebba essere intonacata sara opportuno applg@wentivamente uno strato di malta
cementizia ad evitare eventuali distacchi dallfiaimo stesso.
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8.33.4 - Solai di cemento armato o misti: generalé classificazione.

Nei successivi punti sono trattati i solai realtzzesclusivamente in calcestruzzo armato o caleestr armato precompresso 0 misti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi inizaterd in altri materiali.

Vengono considerati sia i solai eseguiti in opdra guelli formati dall'associazione di elementifabbricati.

Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia dp&r le opere in calcestruzzo armato e calcestra@nato precompresso, ed in particolare valgono
le prescrizioni contenute nel D.M. LL.PP. 9 genna@®6 “Norme tecniche per l'esecuzione delle operealcestruzzo armato normale e
precompresso ed a struttura metallica”.

| solai di calcestruzzo armato o misti sono cosssificati:

1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armadid @alcestruzzo armato precompresso;

2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestouamato precompresso e blocchi interposti di geignento collaboranti e non, di laterizio od
altro materiale;

3) solai realizzati dall'associazione di elememntalcestruzzo armato o calcestruzzo armato precesap prefabbricati con unioni e/o getti di
completamento.

Per i solai del tipo 1) valgono integralmente legurizioni del precedente articolo 35, i solai @b 2) e 3) sono soggetti anche alle norme
complementari riportate nei successivi punti.

8.33.4.1 - Solai misti di calcestruzzo armato @estruzzo armato precompresso e blocchi forattdrikio.

a) | solai misti di cemento armato normale o prema@sso e blocchi forati di laterizio si distinguamelle seguenti categorie:

1) solai con blocchi aventi funzione principalealeggerimento;

2) solai con blocchi aventi funzione statica iatmbrazione con il conglomerato.

I blocchi di cui al punto 2), devono essere confatirm modo che, nel solaio in opera sia assicuratacontinuita la trasmissione degli sforzi

dall'uno all'altro elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alaistenza agli sforzi tangenziali, si devono usiementi monoblocco disposti in modo che nelle
file adiacenti, comprendenti una nervatura di congdrato, i giunti risultino sfalsati tra loro. Irgmi caso, ove sia prevista una soletta di
conglomerato staticamente integrativa di altraatirizio, quest'ultima deve avere forma e finittaia da assicurare la solidarieta ai fini della

trasmissione degli sforzi tangenziali.

Per entrambe le categorie il profilo dei blocchiidgante la nervatura di conglomerato da gettarsbpera non deve presentare risvolti che
ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restrimgknsezione delle nervature stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestrugeo solai con nervature gettate o completate ieraomon deve essere minore di 1/8
dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di serie in stabilimentpalnelli di solaio completi, il limite minimo preide potra scendere a 5 cm.

L'interasse delle nervature non deve in ogni casere maggiore di 15 volte lo spessore medio delktta. Il blocco interposto deve avere
dimensione massima inferiore a 52 cm.

b) Caratteristiche dei blocchi.

1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.

Lo spessore delle pareti orizzontali compressedewe essere minore di 8 mm, quello delle pareiinesrali non minore di 8 mm, quello dei setti non
minore di 7 mm.

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordataaggio di curvatura, al netto delle tolleranzeggiore di 3 mm.

Si devono adottare forme semplici, caratterizzaesetti rettilinei ed allineati, particolarmenteditezione orizzontale, con setti con rapporto
spessore lunghezza il piu possibile uniforme.

Il rapporto fra I'area complessiva dei fori e laterda delimitata dal perimetro della sezioneldetco non deve risultare superiore a 0,670+625
h, ove h é l'altezza del blocco in metri.

2) Caratteristiche fisico-meccaniche;

La resistenza caratteristica a compressione, tdfatia sezione netta delle pareti e delle costéadeve risultare non minore di:

- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; pllocchi di cui alla categoria a2).

e di:

- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm? nella direzione trasversale ai fori; iggocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per flegstovra essere non minore di:

- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);

e di

- 7 N/mm?2 per i blocchi di tipo al).

Speciale cura deve essere rivolta al controlldidegrita dei blocchi con particolare riferimeratita eventuale presenza di fessurazioni.

¢) Spessore minimo dei solai.

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionalencimesiano di semplice copertura non deve essarerendi 1/25 della luce di calcolo ed in
nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costitiaitiravetti precompressi e blocchi interpostréddetto limite pud scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili condendizioni di esercizio del solaio e degli elemeamstruttivi ed impiantistici ad esso
collegati.

d) Spessore minimo della soletta.

Nei solai del tipo al) lo spessore minimo del cstitezzo della soletta di conglomerato non deveress@ore di 4 cm.

Nei solai del tipo a2), pud essere omessa la adiéttalcestruzzo e la zona rinforzata di lateriper altro sempre rasata con calcestruzzo, puo
essere considerata collaborante e deve soddisaggienti requisiti:

- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altpzzasolai con altezza fino a 25 cm, non minorg din per solai con altezza maggiore;

- avere area effettiva dei setti e delle paretsurata in qualunque sezione normale alla direzitatle sforzo di compressione, non minore del
50 % della superficie lorda.

e) Protezione delle armature.
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Nei solai, la cui armatura & collocata entro scamat, qualunque superficie metallica deve risalewnformata in ogni direzione da uno
spessore minimo di 5 mm di malta cementizia

Per armatura collocata entro nervatura, le dimemsioquesta devono essere tali da consentirsgktto dei seguenti limiti,

- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;

- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.

Per quanto attiene la distribuzione delle armati@®versali, longitudinali, per taglio, si fa rifieento alle citate norme contenute nel D.M. del 9
gennaio 1996.

In fase di esecuzione, prima di procedere ai gd#tterizi devono essere convenientemente bagnati.

Gli elementi con rilevanti difetti di origine o daeggiati durante la movimentazione dovranno essemgnati.

f) Conglomerati per i getti in opera.

Si dovra studiare la composizione del getto in mddevitare rischi di segregazione o la formazidineidi di ghiaia e per ridurre I'entita delle
deformazioni differite.

Il diametro massimo degli inerti impiegati non disuperare 1/5 dello spessore minimo delle nemwatérla distanza netta minima tra le
armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garabdiveolgimento delle armature e I'aderenza siaidolocchi sia con eventuali altri elementi
prefabbricati.

8.33.4.2 - Solai prefabbricati.

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzanato e calcestruzzo armato precompresso destifetioamnazione di solai privi di armatura
resistente al taglio o con spessori, anche lodgyiori ai 4 cm, devono essere prodotti in sewatrollata. Tale prescrizione & obbligatoria
anche per tutti gli elementi realizzati con calagzsto di inerte leggero o calcestruzzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elemgmefabbricati devono avere almeno un vincolo skein grado di trasmettere le forze
orizzontali a prescindere dalle resistenze ditattNlon sono comunque ammessi vincoli a comportéonfeagile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento aatiafia dell'intero orizzontamento, gli elementi dovia essere adeguatamente collegati tra
di loro e con le travi o i cordoli di testata |atkr

8.33.4.3 - Solai misti di calcestruzzo armato @estruzzo armato precompresso e blocchi diverdataizio.

a) Classificazioni.

I blocchi con funzione principale di alleggerimenpmssono essere realizzati anche con materiaézsilidal laterizio (calcestruzzo leggero di
argilla espansa, calcestruzzo normale sagomaterimgiastiche, elementi organici mineralizzati.gc

Il materiale dei blocchi deve essere stabile dinmgradmente.

Al fini statici si distinguono due categorie di béhi per solai:

al) blocchi collaboranti;

a2) blocchi non collaboranti.

- Blocchi collaboranti.

Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mihidferiore a 25 kN/mmz.

Devono essere totalmente compatibili con il congi@to con cui collaborano sulla base di dati etesistiche dichiarate dal produttore e verificdddia
Direzione dei lavori. Devono soddisfare a tuttedmatteristiche fissate per i blocchi di lateridéla categoria a2).

- Blocchi non collaboranti.

Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/rers¥olgere funzioni di solo alleggerimento.

Solai con blocchi non collaboranti richiedono nsegmmente una soletta di ripartizione, dello spressiinimo di 4 cm, armata opportunamente
e dimensionata per la flessione trasversale. Hilpre le dimensioni dei blocchi devono essere ¢idisoddisfare le prescrizioni dimensionali
imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti

b) Spessori minimi.
Per tutti i solai, cosi come per i componenti dudiaanti, lo spessore delle singole parti di catcegb contenenti armature di acciaio non potra
essere minore di 4 cm.

8.33.4.4 - Solai realizzati con l'associazionelelinenti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armacompresso prefabbricati.
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedeimiquanto applicabili, sono da tenere presergelguenti prescrizioni.

a) L'altezza minima non puo essere minore di 8 cm.

Nel caso di solaio vincolato in semplice appogganodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo delaio e spessore del solaio stesso non deve
essere superiore a 25.

Per solai costituiti da pannelli piani, pieni odegberiti, prefabbricati precompressi (tipo 3) sespletta integrativa, in deroga alla precedente
limitazione, il rapporto sopra indicato pud esgergato a 35.

Per i solai continui, in relazione al grado di isita o di continuita realizzato agli estremi, w@pporti possono essere incrementati fino ad un
massimo del 20 %.

E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopidarya i calcoli condotti con riferimento al realengportamento della struttura (messa in conto
dei comportamenti non lineari, fessurazione, afillamodelli di previsione viscosa, ecc.) anche réualmente integrati da idonee
sperimentazioni su prototipi, non superino i linmtdlicati nel D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

Le deformazioni devono risultare in ogni caso cotilyiacon le condizioni di esercizio del solaialegli elementi costruttivi ed impiantistici ad
esso collegati.

b) Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatypassiva d'appoggio, il getto integrativo devieregersi all'interno degli alveoli interessati
dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno alailunghezza di trasferimento della precompogssi

c¢) Solai con getto di completamento.
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La soletta gettata in opera deve avere uno spessarinferiore a 4 cm ed essere dotata di una aradi ripartizione a maglia incrociata.

8.34 Strutture in acciaio
omissis

8.35 Strutture in legno
omissis

C) COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

8.36 Esecuzione coperture continue (piane)

8.36.1 - Si intendono per coperture continue queltecui la tenuta all'acqua é assicurata indipendmente dalla pendenza della superficie
di copertura. Esse si intendono convenzionalmentddivise nelle seguenti categorie:

- copertura senza elemento termoisolante, corogiiatentilazione oppure senza;

- copertura con elemento termoisolante, con stiefentilazione oppure senza.

8.36.2 - Quando non ¢ diversamente descritto nedfiii documenti progettuali (0 quando questi non o sufficientemente dettagliati) si
intende che ciascuna delle categorie sopracitateassomposta dai seguenti strati funzionali (defintecondo la norma UNI 8178).
Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato pusasgere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata non ventilata guali strati di elementi fondamentali:

1) I'elemento portante con funzioni strutturali;

2) lo strato di pendenza con funzione di portangeiladenza della copertura al valore richiesto;

3) I'elemento di tenuta all'acqua con funzioneediizzare la prefissata impermeabilita all'acquéenréca e di resistere alle sollecitazioni dovute
all'ambiente esterno;

4) lo strato di protezione con funzione di limitdeealterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisjathimiche e/o con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata quaii strati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante;

2) lo strato di ventilazione con funzione di cootiire al controllo del comportamento igrotermicdlel€operture attraverso ricambi d'aria
naturali o forzati;

3) strato di pendenza (se necessario);

4) elemento di tenuta all'acqua,;

5) strato di protezione.

c) La copertura termoisolata non ventilata avrdi gtrati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante;

2) strato di pendenza;

3) strato di schermo o barriera al vapore con fumzidi impedire (schermo) o di ridurre (barriedapassaggio del vapore d'acqua e per
controllare il fenomeno della condensa;

4) elemento di tenuta all'acqua,;

5) elemento termoisolante con funzione di portarakmre richiesto la residenza termica globaléadebpertura;

6) strato filtrante;

7) strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra gstaditi ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante con funzioni strutturali;

2) I'elemento termoisolante;

3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzéodi permettere allo strato sottostante di soppeitcarichi previsti;
4) lo strato di ventilazione;

5) I'elemento di tenuta all'acqua;

6) lo strato filtrante con funzione di trattendrenateriale trasportato dalle acque meteoriche;

7) lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (compleragi) eventualmente necessari perché dovuti allazione costruttiva scelta, dovra essere
coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia geanto riguarda i materiali utilizzati sia per qteariguarda la collocazione rispetto agli altri
strati nel sistema di copertura.

8.36.3 - Per la realizzazione degli strati si utideranno i materiali indicati nel progetto; ove naia specificato in dettaglio nel progetto od a
suo complemento, si rispetteranno le prescrizioegsenti:

1) per I'elemento portante, a seconda della tegilostruttiva adottata, si fara riferimento gtescrizioni gia date nel presente capitolato sui
calcestruzzi, strutture metalliche, sulle struttoniste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o ptiodi legno, ecc;

2) per l'elemento termoisolante si fara riferimealiarticolo sui materiali per isolamento termied inoltre si curera che nella posa in opera
siano realizzate correttamente le giunzioni, siemm@ti i punti particolari, siano assicurati adegpanti di fissaggio e/o garantita una mobilita
termoigrometrica rispetto allo strato contiguo;

3) per lo strato di irrigidimento (o supporto), ecenda della soluzione costruttiva impiegata endateriale, si verifichera la sua capacita di
ripartire i carichi, la sua resistenza alle sottgioni meccaniche che deve trasmettere e la diidgafsél tempo;

4) lo strato di ventilazione sara costituito da imtarcapedine d'aria avente aperture di collegamneon I'ambiente esterno, munite di griglie,
aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambaria, ma limitare il passaggio di piccoli amlire/o grossi insetti;

5) lo strato di tenuta all'acqua sara realizzatse@nda della soluzione costruttiva prescelta,neembrane in fogli o prodotti fluidi da stendere
in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelticate all'articolo prodotti per coperture. In fadieposa si dovra curare: la corretta
realizzazione dei giunti utilizzando eventualmenimateriali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalida realizzazione previste dal progetto e/o
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consigliate dal produttore nella sua documentazteosica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizi ambientali (umidita, temperature, ecc.) e
di sicurezza. Attenzione particolare sara datasgttuzione dei bordi, punti particolari, risvo#it,c. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo
strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o ingb@ sono quelle indicate nell'articolo prodotti peperture. In fase di posa si dovra porre cura nel
seguire le indicazioni del progetto e/o del fabémie allo scopo di ottenere strati uniformi e dslf@ssore previsto, che garantiscano continuita
anche nei punti particolari quali risvolti, aspa&yielementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sara curato inoltre che le condizioni ambientaimperatura, umidita, ecc.) od altre situazionigpnza di polvere, tempi di maturazione, ecc.)
siano rispettate per favorire una esatta risporaldekrisultato finale alle ipotesi di progetto.

6) Lo strato filtrante, quando previsto, sara mzlto, a seconda della soluzione costruttiva piasamn fogli di nontessuto sintetico od altro
prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lav®ara curata la sua corretta collocazione n&rsia di copertura e la sua congruenza rispetto
all'ipotesi di funzionamento con particolare atiene rispetto a possibili punti difficili.

7) Lo strato di protezione, sara realizzato secdadmluzione costruttiva indicata dal progetto.

I materiali (verniciature, granigliature, lamindyigietto, ecc.) risponderanno alle prescrizionvjgte nell'articolo loro applicabile. Nel caso di
protezione costituita da pavimentazione quest'alts@ra eseguita secondo le indicazioni del progétt@econdo le prescrizioni previste per le
pavimentazioni curando che non si formino inconipkitih meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertuta pavimentazione sovrastante.

8) Lo strato di pendenza ¢ solitamente integrataltim strati, pertanto si rinvia per i materialicastrato funzionale che lo ingloba. Per quanto
riguarda la realizzazione si curera che il piand i@iani) inclinato che lo concretizza abbia ctizeorientamento verso eventuali punti di
confluenza e che nel piano non si formino avvaliaimpiu 0 meno estesi che ostacolino il deflussfadgua. Si cureranno inoltre le zone
raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sagdizzato con membrane di adeguate caratteristidgere articolo prodotti per coperture
continue). Nella fase di posa sara curata la coidindello strato fino alle zone di sfogo (borderatori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli
accorgimenti gia descritti per lo strato di tenalftacqua.

10) Per gli altri strati complementari riportatillaenorma UNI 8178 si dovranno adottare soluziastouttive che impieghino uno dei materiali
ammessi dalla norma stessa. Il materiale presdeltta rispondere alle prescrizioni previste neitato di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno lecamioni del progetto e/o le indicazioni fornite gmbduttore ed accettate dalla Direzione dei
lavori, ivi comprese quelle relative alle condiziambientale e/o le precauzioni da seguire nefiedacantiere.

8.36.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazie delle coperture piane operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con nifemto ai tempi ed alle procedure) verifichera chmteriali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, alm@eo gli strati piu significativi, verifichera chkrisultato finale sia coerente con le prescrizion
di progetto e comunque con la funzione attribuiitalamento o strato considerato.

In particolare verifichera: il collegamento tra girati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizi@per gli strati realizzati con pannelli, fogli ad
genere con prodotti preformati); la esecuzione mtaudei bordi e dei punti particolari. Ove siarahieste lavorazioni in sito verifichera con
semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze nmcba (portate, punzonamenti, resistenze a fles$id) adesioni o connessioni fra strati (o
quando richiesta I'esistenza di completa separakfi@) la tenuta all'acqua, all'umidita, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (andile bcalizzate) di funzionamento formando battafitiacqua, condizioni di carico, di
punzonamento, ecc. che siano significativi delt#eapi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegostruttivi piu significativi unitamente alla deione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opertimata) e le prescrizioni attinenti la successnanutenzione.

8.37 Esecuzione di coperture discontinue (a falda)
omissis

8.38 Opere di impermeabilizzazione

8.38.1 - Si intendono per opere di impermeabiliznae quelle che servono a limitare (o ridurre entx@lori prefissati) il passaggio di acqua
(sotto forma liquida o gassosa) attraverso una madell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti cordterra, ecc.) o comunque lo scambio
igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati contifmdiscontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la faxioae di intercapedini ventilate.

8.38.2 - Le impermeabilizzazioni, si intendono sidse nelle seguente categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue @diginue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (cosalita d'acqua).

8.38.3 - Per la realizzazione delle diverse catégai utilizzeranno i materiali e le modalita indite negli altri documenti progettuali; ove
non siano specificate in dettaglio nel progetto aduo completamento si rispetteranno le prescriziseguenti:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedate 40 e 41;

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentaziorédere art. 46;

3) per le impermeabilizzazioni di opere interraédgeno le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglimtolo si sceglieranno i prodotti che per resigh meccanica a trazione, agli urti ed alla
lacerazione meglio si prestano a sopportare |'azélah materiale di reinterro (che comunque dovs&resricollocato con le dovute cautele). Le
resistenze predette potranno essere raggiunte medirati complementari e/o di protezione ed essempletate da soluzioni adeguate per
ridurre entro limiti accettabili, le azioni di irtsie muffe, radici e sostanze chimiche presentitdakeno.

Inoltre durante la realizzazione si curera chesvatti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siaamruratamente eseguiti onde evitare
sollecitazioni localizzate o provocare distaccpuati di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidiastre, fogli sagomati e similari (con la formaméodi interspazi per la circolazione di aria) si
operera, come indicato nel comma a) circa la rstst meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nefiglimttraversamento di tubi, ecc. si eseguira
con cura la soluzione adottata in modo da nonto@gtipunti di infiltrazione e di debole resistemmaaccanica.
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¢) Per le soluzioni che adottano intercapediniidi si curera la realizzazione della parete pigrest (a contatto con il terreno) in modo da avere
continuita ed adeguata resistenza meccanica. Aldf@ell'intercapedine si formeranno opportuni dggi dell'acqua che limitino il fenomeno
di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applifiaidi od in pasta si sceglieranno prodotti chesgedano caratteristiche di impermeabilita ed
anche di resistenza meccanica (urti, abrasiorgrdadoni). Le resistenze predette potranno esaggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni atiegea ottenere valori accettabili di resistenzagenti biologici quali radici, insetti, muffe,
ecc. nonché di resistenza alle possibili sostahireiche presenti nel terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta esesaaidrisvolti e dei bordi, nonché dei punti pastari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo
da evitare possibili zone di infiltrazione e/o disto. La preparazione del fondo, I'eventuale pegiame del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalita di applicazione, ivi comprese le condiziambientali (temperatura ed umidita), e quellesidurezza saranno quelle indicate dal
produttore nella sua documentazione tecnica edtateelalla Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi vertiq@on risalita d'acqua) si eseguiranno strati impbili (0 drenanti) che impediscano o
riducano al minimo il passaggio di acqua per capifi, ecc. Gli strati si eseguiranno con foglggwmtti spalmati, malte speciali, ecc., curandone
la continuita e la collocazione corretta nell'elaioe

L'utilizzo di estrattori di umidita per muratureatte speciali ed altri prodotti similari, sara anss@ solo con prodotti di provata efficacia ed
osservando scrupolosamente le indicazioni del pimgedel produttore per la loro realizzazione.

8.38.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazie delle opere di impermeabilizzazione operera caague.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rifemnto ai tempi ed alle procedure, verifichera cimaideriali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, alm@eo gli strati piu significativi, verifichera chkrisultato finale sia coerente con le prescrizion
di progetto e comunque con la funzione attribuitelamento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra glrati, la realizzazione di giunti/sovrapposiziorei csingoli prodotti costituenti uno strato,
I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti pdeic@ve sono richieste lavorazioni in sito. Peanio applicabili verifichera, con semplici
metodi da cantiere, le resistenze meccaniche (mamzenti, resistenza a flessione, ecc.), la impébitidadello strato di tenuta all'acqua, le
continuita (o discontinuitd) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (ancble $ocalizzate) per verificare le resistenze adormiz meccaniche localizzate, la
interconnessione e compatibilita con altre pafiiatéficio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegostruttivi unitamente alle schede tecniche didptt ed eventuali prescrizioni per la
manutenzione.

8.39 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

8.39.1 - Si definisce sistema di rivestimento ihgaesso di strati di prodotti della stessa naturalionatura diversa, omogenei o disomogenei
che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemdi rivestimento si distinguono, a seconda delladdunzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifiaggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, lag, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

8.39.2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizidrpmbgetto ed a completamento del progetto condeazioni seguenti:

a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di gietrcc. con dimensioni e pesi similari) si procaddla posa su letto di malta svolgente funzioni di
strato di collegamento e di compensazione e curémdafficiente continuita dello strato stessospessore, le condizioni ambientali di posa
(tempera ed umiditd) e di maturazione. Si valutaditre la composizione della malta onde evitarecessivi fenomeni di incompatibilita
chimica o termica con il rivestimento e/o con ippuorto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'eseoezdei giunti, il loro allineamento, la planari&lla superficie risultante ed il rispetto di
eventuali motivi ornamentali. In alternativa allasp con letto di malta si procedera all'esecuziineno strato ripartitore avente adeguate
caratteristiche di resistenza meccanica, planaeitg, in modo da applicare successivamente unto sliacollegamento (od ancoraggio)
costituito da adesivi aventi adeguata compatibdhamica e termica con lo strato ripartitore e dativestimento. Durante la posa si procedera
come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocetmee prodotti similari si procedera alla posa raeth fissaggi meccanici (elementi ad
espansione, elementi a fissaggio chimico, ganoiclza e similari) a loro volta ancorati direttameméia parte muraria e/o su tralicci o similari.
Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire aieguata resistenza meccanica per sopportarsdlgeprio e del rivestimento, resistere
alle corrosioni, permettere piccole regolazioniglegoli pezzi durante il fissaggio ed il loro mménto in opera dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamtenioico accettabile, nonché evitare di essereestegdi rumore inaccettabile dovuto al
vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funZimm affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durdatposa del rivestimento si cureranno gli effetti
estetici previsti, I'allineamento o comunque laretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, eda.;orretta forma della superficie risultante,
ecc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metalimateria plastica si procedera analogamente a@dascritto in b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal prtig al rivestimento, la esecuzione dei fissaghgi eollocazione rispetto agli strati sottostanti
onde evitare incompatibilita termiche, chimicheebektriche. Saranno considerate le possibili vitmr@zo rumore indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatizec.

8.39.3 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizicei @@l progetto con prodotti costituiti da cartepdaati (a base di carta, tessili, fogli di materie
plastiche o loro abbinamenti) aventi le carattitis riportate nell'articolo loro applicabile ed@mpletamento del progetto devono rispondere
alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.pratedera alla sua pulizia ed asportazione deirrahtesistenti nonché al riempimento di
fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccofperita, ecc. avendo cura di eliminare, al ternmlimeyolvere ed i piccoli frammenti che possono
successivamente collocarsi tra il foglio ed il supp durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) soliate costituito dallo stesso adesivo che si userd'ipcollaggio (ma molto piu diluito con
acqua) in modo da rendere uniformemente assorbentpporto stesso e chiudere i pori piu grandi. ¢éso di supporti molto irregolari e nella

81/85



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

posa di rivestimenti particolarmente sottili e iligesempio tessili) si provvedera ad applicare simato intermedio di carta fodera o prodotto
similare allo scopo di ottenere la levigatezza mtionita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suaglio preliminare in lunghezza e curando la oatenza dei disegni, la necessita di posare caeli
andamento alternato, ecc.

Durante I'applicazione si curera la realizzazioaegiunti, la quantita di collante applicato, I'eszione dei punti particolari quali angoli, bordi
di porte, finestre, ecc., facendo le opportunesgprin modo da garantire la continuita dei disegtomunque la scarsa percepibilita dei giunti.

8.39.4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizidei il progetto (con prodotti costituiti da pittuvernici impregnanti, ecc.) aventi le carattesisi
riportate nell'articolo loro applicabile ed a coetpmento del progetto devono rispondere alle ininseguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali:

- impregnazione della superficie con siliconi d Bliorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.Val dilavamento, agli agenti corrosivi presenti
nell'atmosfera.

b) su intonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte allacead ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture orgdsic

C) su intonaci interni:

- tinteggiatura della superficie con tinte allaceglo ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture orgdw@i© ai silicati organici;

- rivestimento della superficie con materiale ptast spessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tenaper

d) su prodotti di legno e di acciaio.

| sistemi si intendono realizzati secondo le priegmmi del progetto ed in loro mancanza (od a lotegrazione) si intendono realizzati secondo
le indicazioni date dal produttore ed accettatéad@lrezione dei Lavori; le informazioni sarannarfite secondo le norme UNI 8758 o UNI
8760 e riguarderanno:

- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per realizzare I'eventualetst di fondo, ivi comprese le condizioni ambien{g&@mperatura, umidita) del momento della
realizzazione e del periodo di maturazione e lelioni per la successiva operazione;

- criteri e materiali per realizzare I'eventualetst intermedio, ivi comprese le condizioni citaBallinea precedente per la realizzazione e
maturazione;

- criteri @ materiali per lo strato di finitura,i omprese le condizioni citate al secondo allinea.

e) Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predsiticurera per ogni operazione la completa esewaiziegli strati, la realizzazione dei punti paltidple
condizioni ambientali (temperatura, umidita) edaretta condizione dello strato precedente (ess@wa, maturazione, assenza di bolle, ecc.) ndeché
prescrizioni relative alle norme di igiene e sieaee

8.39.5 - Il Direttore dei lavori per la realizzazie del sistema di rivestimento operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con rifeanto ai tempi ed alle procedure) verifichera clmeateriali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte ed inolaeyeno per gli strati piu significativi, verifichierche il risultato delle operazioni predette sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comuraprela funzione che ¢ attribuita all'elementoratstrealizzato.

In particolare verifichera:

- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissagg la corretta esecuzione dei giunti e quantortgio nel punto loro dedicato, eseguendo
verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- per i rivestimenti con prodotti flessibili (foglila corretta esecuzione delle operazioni desanif relativo punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispettdelle prescrizioni di progetto o concordate coetto nel punto a), verificando la loro
completezza, ecc. specialmente delle parti diffieihte controllabili al termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anable tocalizzate), con facili mezzi da cantiere,arr@o sollecitazioni compatibili con quelle
previste dal progetto o comunque simulanti le sdbaioni dovute all'ambiente, agli utenti futueicc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in
particolare il fissaggio e l'aspetto delle supénfisultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effedtfinale e I'adesione al supporto; per quelli fida
completezza, I'assenza di difetti locali, I'adeeeakzsupporto.

8.40 Opere di vetrazione e serramentistica
omissis

8.41 Esecuzione delle pareti esterne e partizioinierne
omissis

8.42 Esecuzione delle pavimentazioni

8.42.1 - Si intende per pavimentazione un sisterddizo avente quale scopo quello di consentire @horare il transito e la resistenza alle
sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise segeenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzidnstrato portante del sistema di pavimentaziogeodta dal terreno).

8.42.2 - Quando non & diversamente descritto nedflii documenti progettuali (0 quando questi non s sufficientemente dettagliati) si
intende che ciascuna delle categorie sopracitateassomposta dai seguenti strati funzionali.

Nota: Costruttivamente uno strato puo assolvereoysia funzioni.
a) La pavimentazione su strato portante avra glednenti o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resissealte sollecitazioni meccaniche dovute ai cang@rimanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di gansare e rendere compatibili gli eventuali scarnitndifferenziali tra strati contigui;
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3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettallo strato portante le sollecitazioni meccaaighpresse dai carichi esterni qualora gli strati
costituenti la pavimentazione abbiano comportamaseticanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di aaceiil rivestimento allo strato ripartitore(o porta);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetidigesistenza alle sollecitazioni meccaniche, attie, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle soltazioni previste i seguenti strati possono dienfondamentali:

6) strato impermeabilizzante, con funzione di ddi@ pavimentazione una prefissata impermeabilik@weidi ed ai vapori;

7) strato di isolamento termico, con funzione ditae la pavimentazione ad un prefissato isolamtartico;

8) strato di isolamento acustico, con la funziongadtare la pavimentazione ad un prefissato iselamacustico;

9) strato di compensazione, con funzione di comgrenguote, pendenze, errori di planarita ed evénarge incorporare impianti (qQuesto stato
frequentemente ha anche funzione di strato digaitento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elenm@astrati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere albllecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavemame;

2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);

3) lo strato ripartitore;

4) lo strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle soltazioni previste, altri strati complementari pmso essere previsti.

8.42.3 - Per la pavimentazione su strato portanéeaseffettuata la realizzazione degli strati utiiando i materiali indicati nel progetto; ove
non sia specificato in dettaglio nel progetto odao complemento, si rispetteranno le prescrizioegeenti.

1) Per lo strato portante, a seconda della soleziostruttiva adottata, si fara riferimento allesgrizioni gia date nel presente capitolato strilétsre di
calcestruzzo, strutture metalliche, sulle struttniste acciaio e calcestruzzo sulle strutturegiide ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda dellazgmne costruttiva adottata, si fara riferimentte @rescrizioni gia date per i prodotti quali
sabbia, membrane a base sintetica o bituminosktdiagarta o cartone, geotessili o pannelli drditvetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuitdodgirato, la corretta sovrapposizione o realizzae dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti,
ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soh& costruttiva adottata, si fara riferimento ghescrizioni gia date per i prodotti quali
calcestruzzo armato o non, malte, cementizie dgstfabbricate di calcestruzzo armato o non,daspannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla ebaresecuzione dello strato in quanto a contiraigpessore, la realizzazione di giunti e bordi e
dei punti di interferenza con elementi verticalcan passaggi di elementi impiantistici in modo d@age azioni meccaniche localizzate od
incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale ablimtteristiche di planarita, rugosita, ecc. adegpat lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda dellazione costruttiva adottata, si fara riferimeatte prescrizioni gia date per i prodotti quali
malte, adesivi organici e/o con base cementizizeecasi particolari, alle prescrizioni del produét per elementi di fissaggio, meccanici o di
altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme geatta distribuzione del prodotto con riferimentgliaspessori e/o quantita consigliate dal
produttore in modo da evitare eccesso da rifiutonsdfficienza che pud provocare scarsa resistedzadesione. Si verifichera inoltre che la
posa avvenga con gli strumenti e nelle condizionbientali (temperatura, umidita) e preparazionesdpporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda dedlazione costruttiva adottata, si fara riferimeste prescrizioni gia date nell'articolo sui
prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esace degli eventuali motivi ornamentali, la posgldelementi di completamento e/o accessori,
la corretta esecuzione dei giunti, delle zone dirfierenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonthéaratteristiche di planarita o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescriziali progetto, nonché le condizioni ambientalpdsa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a secarfdaabbia funzione di tenuta all'acqua, barriesalermo al vapore, valgono le indicazioni
fornite per questi strati all'articolo sulle copeg continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgonmi@i¢azioni fornite per questo strato all'articoltles coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a secatalla soluzione costruttiva adottata, si fara nif@mto per i prodotti alle prescrizioni gia date
nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il titspdelle indicazioni progettuali e comunque la tomnta dello strato con la corretta
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la readizione accurata dei risvolti ai bordi e nei putinterferenza con elementi verticali (nel caso
di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dmwno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sagdficato, nei casi dell'utilizzo di supporti di
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamentgudisti elementi ed i problemi di compatibilita maaica, chimica, ecc., con lo strato
sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valde prescrizioni date per lo strato di collegatogiper gli strati sottili) e/o per lo strato
ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

8.42.4 - Per le pavimentazioni su terreno, la reataizione degli strati sara effettuata utilizzandmateriali indicati nel progetto, ove non sia
specificato in dettaglio nel progetto od a suo cdemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

10) Per lo strato costituito dal terreno si prowmdalle operazioni di asportazione dei vegetalieho strato contenente le loro radici o
comungue ricco di sostanze organiche. Sulla bale dee caratteristiche di portanza, limite liquidmasticitd, massa volumica, ecc. si
procedera alle operazioni di costipamento con dppomezzi meccanici, alla formazione di eventua@eaezione e/o sostituzione (trattamento)
dello strato superiore per conferirgli adeguatattaristiche meccaniche, di comportamento all'acque. In caso di dubbio o contestazione si
fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle nor@&R sulle costruzioni stradali.

11) Per lo strato impermeabilizzante o drenanfarai riferimento alle prescrizioni gia fornite genateriali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc.
indicate nella norma UNI 8381 per le massicciateal{e norme CNR sulle costruzioni stradali) ed altgrme UNI e/o CNR per i tessuti
nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dellatstsi adotteranno opportuni dosaggi granulometficsabbia, ghiaia e pietrisco in modo da
conferire allo strato resistenza meccanica, resistal gelo, limite di plasticita adeguati. Per gliati realizzati con geotessili si curera la
continuita dello strato, la sua consistenza e laetia esecuzione dei bordi e dei punti di incomva opere di raccolta delle acque, strutture
verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimeaaila UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzismadali.
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Nota: Questo strato assolve quasi sempre anchifendi strato di separazione e/o scorrimento.

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si faifenimento alle prescrizioni contenute sia per itenali sia per la loro realizzazione con misti
cementati, solette di calcestruzzo, conglomeratinbinosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o allerme CNR sulle costruzioni stradali. In
generale si curera la corretta esecuzione degisspie la continuita degli strati, la realizzaziate giunti dei bordi e dei punti particolari.

13) Per lo strato di compensazione e/o pendenzgmralle indicazioni fornite per lo strato ripartiép € ammesso che esso sia eseguito anche
successivamente allo strato ripartitore purchésiiazato materiale identico o comunque compagileilsiano evitati fenomeni di incompatibilita
fisica o chimica o comunque scarsa aderenza davaemnpi di presa, maturazione e/o alle condizadimatiche al momento dell'esecuzione.
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicai fornite nell'articolo sui prodotti per pavim@zione (conglomerati bituminosi, massetti
calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzidereranno, a secondo della soluzione costrufirescritta dal progetto, le indicazioni fornite
dal progetto stesso e comunque si curera in patiEola continuita e regolarita dello strato (@lam, deformazioni locali, pendenze, ecc.).
L'esecuzione dei bordi e dei punti particolaric@iera inoltre I'impiego di criteri e macchine sedo le istruzioni del produttore del materiale ed
il rispetto delle condizioni climatiche e di sicara e dei tempi di presa e maturazione.

8.42.5 - |l Direttore dei lavori per la realizzazie delle coperture piane operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con rifexnto ai tempi ed alle procedure) verifichera clmeateriali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte ed inolakneno per gli strati piu significativi, verifichierche il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comungue con la funziohe € attribuita all'elemento o strato realizzitgarticolare verifichera: il collegamento tra
gli strati; la realizzazione dei giunti/ sovrappsni per gli strati realizzati con pannelli, fogld in genere con prodotti preformati; la esecuzion
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove soithieste lavorazioni in sito verifichera con gdici metodi da cantiere: 1) le resistenze
meccaniche (portate, punzonamenti, resistenzesaidiee); 2) adesioni fra strati (0 quando richidgsistenza di completa separazione); 3)
tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anale kcalizzate) di funzionamento formando battatitiacqua, condizioni di carico, di
punzonamento, ecc. che siano significativi deltgepi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegpstruttivi unitamente alla descrizione e/o schedaiche dei prodotti impiegati (specialmente
quelli non visibili ad opera ultimata) e le preg@rhi attinenti la successiva manutenzione.

D) IMPIANTISTICA
8.43 Componenti dell'impianto di adduzione dell’aqua
omissis

8.45 Impianto di scarico acque usate
omissis

8.46 Impianto di scarico acque meteoriche
In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 mgfpianti idrici ed i loro componenti devono risglate alle regole di buona tecnica; la norma
UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate norme dhbuecnica.

8.46.1 - Si intende per impianto di scarico acqueteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, cmygliamento, eventuale stoccaggio e
sollevamento e recapito (a collettori fognari, cobacqua, sistemi di dispersione nel terreno). tgua pud essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche degere indipendente da quello che raccoglie e svalte acque usate ed industriali. Esso deve
essere previsto in tutti gli edifici ad esclusiatiguelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alksguizioni della pubblica autorita in particolarer pquanto attiene la possibilita di
ingquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalneisuddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeoéd i punti di smaltimento (verticali = pluviatirizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognegubacini, corsi d'acqua, ecc.).

8.46.2 - Per la realizzazione delle diverse paunZionali si utilizzeranno i materiali ed i componé indicati nei documenti progettuali.
Qualora non siano specificati in dettaglio nel prego od a suo completamento, si rispetteranno lesarizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componentval®o resistere all'aggressione chimica degli inguinatmosferici, all'azione della grandine, ai
cicli termici di temperatura (compreso gelo/disg&ombinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dogda, oltre a quanto detto in a), se di metalloodevresistere alla corrosione, se di altro
materiale devono rispondere alle prescrizioni pprodotti per le coperture, se verniciate dovraeesere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comma a);

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei catiiori devono rispondere, a seconda del mateatgianto indicato nell'articolo relativo allo
scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciabssidabile devono rispondere alla norma UNI4690

d) per i punti di smaltimento valgono per quantpligabili le prescrizioni sulle fognature date égliubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie
di piazzali vale la norma UNI EN 124.

8.46.3 - Per la realizzazione dell'impianto si ugzeranno i materiali, i componenti e le modalitadicate nei documenti progettuali, e
gualora non siano specificati in dettaglio nel pregjo od a suo completamento, si rispetteranno legarizioni seguenti. Vale inoltre quale
prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norenUNI 9184 e suo FA 1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quantort@po nell'articolo impianti di scarico acque @sdtpluviali montati all'esterno devono essere
installati in modo da lasciare libero uno spazaparete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono esseners uno in prossimita di ogni giunto ed
essere di materiale compatibile con quello del tubo

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere semmlediametro delle tubazioni che immediatamenteefjudpno. Quando l'impianto acque
meteoriche & collegato all'impianto di scarico @&gsate deve essere interposto un sifone.
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Tutte le caditoie a pavimento devono essere siforagni inserimento su un collettore orizzontaleedavvenire ad almeno 1,5 m dal punto di
innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in gainterne all'edificio (intercapedini di paretice) devono essere prese tutte le precauzionstéillazione
(fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamsertc.) per limitare entro valori ammissibili imari trasmessi.

8.46.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazie dell'impianto di scarico delle acque meteorichperera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con nfemto ai tempi ed alle procedure, verifichera chmaieriali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelle prescritte@tre, per le parti destinate a non restangsta o che possono influire irreversibilmente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzisre coerente con quella concordata (questa verifated essere effettuata anche in forma
casuale e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in dichiarazione di conformita le prove di tenutaagljua come riportato nell'articolo sull'impianto
di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica fimaell'opera e si fara rilasciare dall'esecutara dichiarazione di conformita dell'opera alle
prescrizioni del progetto, del presente capitotath altre eventuali prescrizioni concordate.

8.47 Impianti adduzione gas
Omissis

8.48 Impianti di antieffrazione ed antintrusione
omissis

8.49 Impianti di ascensori, montacarichi, scale marciapiedi mobili
omissis

8.50 Impianto elettrico e di comunicazione interna
omissis

8.51 Impianto di riscaldamento
omissis

8.52 Impianto di climatizzazione
omissis

8.55 Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non prevesper le quali non siano stati convenuti itrel@rezzi, si procedera alla determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi con le modalita mtevidal Regolamento in materia di LL.PP. di cuisail’3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi coseduinati e approvati, la stazione appaltante mgiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base dtigetzzi, comunque ammessi nella contabilita; bsepaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendonefthitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovrargssere idonei ai lavori da eseguirsi e provdistinecessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi
dati a noleggio dovranno essere in perfetto stesemibilita e provvisti di tutti gli accessori cessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzicegli cttrezzi e delle macchine e le eventuali @gami, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia davna essere forniti in pieno stato di efficienza.
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