REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Provincia di Fermo

SCHEMA DI CONTRATTO

N° di Repertorio

OGGETTO: Lavori di “IUSS-CF Interventi urgenti di sicurezza stradale —

Comuni Fermani — Progetto PEDIBUS finalizzato al miglioramento della

sicurezza stradale in zone ad alto traffico e rischio lungo la S.P.

Rapagnanese n.44 - | stralcio funzionale”. CUP: B44E15001950006 — CIG:

L'anno duemila (20 ) del mese di il giorno ()

in Torre S. Patrizio presso I'Ufficio Segreteria,

AVANTI A ME

Dott. , Segretario del Comune di Torre San Patrizio, domiciliato

per la mia carica presso la sede del Comune di Torre San Patrizio, firma digitale

intestata allo stesso rilasciata dalla Regione Marche n. carta

Raffaello valida sino al e non revocata - senza |'assistenza dei testimoni

avendovi con il mio consenso concordemente rinunciato i comparenti, da me

conosciuti ed in possesso dei requisiti di legge,

SONO COMPARSI

L’Arch. nata a il , Responsabile dell’Area

Tecnica del Comune di Torre San patrizio (C.F. e P.iva del Comune 00377160445 ),

firma digitale intestata a rilasciata dalla Regione Marche n.

carta Raffaello valida sino al e non revocata, la

quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dellEnte che rappresenta ai sensi




del Decreto del Sindaco n. 9 del 28.05.2014 che nel contesto dell'Atto verra chiamato

per brevita anche "Amministrazione Appaltante";

Il Sig. nato a il che interviene in

qualita di della Ditta con sede legale in

(__), codice fiscale e partita IVA

iscritta nel Regqistro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al numero , firma digitale intestata a rilasciata

da n. :

Della identita personale della piena capacita delle sopra costituite parti io Segretario

rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare

all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. del & stato approvato il progetto

esecutivo per lavori di “lUSS-CF Interventi urgenti di sicurezza stradale — Comuni

Fermani — Progetto PEDIBUS finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale in

zone ad alto traffico e rischio lungo la S.P. Rapagnanese n.44 - | stralcio funzionale”

per 'importo complessivo di Euro 116.634,42;

- che con Determinazione del Responsabile del servizio n. del sono

state approvate le modalita di appalto per addivenire all'individuazione

dellaggiudicatario dei lavori mediante procedura selettiva per lindividuazione

dell’affidatario dei lavori in oggetto a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 36,

comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor

prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sullimporto dei lavori posto a

base di gara;




- che con Determinazione Dirigenziale S.U.A. Provincia di Fermo n. - RG. -

del si_sono aggiudicati definitivamente, i lavori in oggetto alla ditta

- che a garanzia della esatta esecuzione dei lavori I'Impresa aggiudicataria ha

prestato cauzione definitiva, ai sensi dell’art.103 del D.Igs. 50/16, mediante polizza

fidejussoria n° del ,di € , pari al %

dell'importo contrattuale, stipulata con , agenzia di ,

che si deposita presso l'ufficio tecnico comunale;

-che l'impresa, ai sensi dellart. 103, comma 7, del D.lgs.50/16 ha presentato le

sequenti polizze:"Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, polizza n.

in data rilasciata da , agenzia
di per i seguenti importi: €. ad opere ed impianti in esecuzione
- € opere ed impianti preesistenti - € per demolizioni e
sgomberi, € ,___massimale per sinistro, per responsabilita civile per danni

a terzi, nell'esecuzione dei lavori, che si deposita presso I'ufficio tecnico comunale.

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare I'appalto e

nellintesa che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del

presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

L’Arch. , nella qualifica e nell'esclusivo interesse del’Ente che

rappresenta, affida all'lmpresa con sede a in

Via , (se del caso che agisce quale capogruppo mandataria del

raggruppamento temporaneo di imprese, come risulta da atto costitutivo n. di

rep. del , costituita tra essa medesima e l'impresa mandante ), che

accetta, I'appalto dei lavori di “lUSS-CF Interventi urgenti di sicurezza stradale —

Comuni Fermani — Progetto PEDIBUS finalizzato al miglioramento della




sicurezza stradale in zone ad alto traffico e rischio lungo la S.P. Rapagnanese

n44 - | stralcio funzionale” per il corrispettivo di € ,
( /) al netto del ribasso del ., % e comprensiva della
somma di euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

I'l.V.A. come per legge;

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, del piano di sicurezza e

coordinamento e quant’altro previsto dall’'art.137 del Regolamento sui contratti

pubblici (DPR 207/2010), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui

si_intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

1. Il contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1,

lett. eeeee) del D.Igs.50/2016, per cui i prezzi di cui all’elenco prezzi integrante il

progetto, con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore, costituiscono prezzi

contrattuali;

2. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori & fissato in giorni 45

(quarantacinque) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna. La

pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale e dellart.145 del

Regolamento & stabilita pari al 1 per mille dellimporto netto contrattuale per ogni

giorno di ritardo.

3. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a

saldo la stazione appaltante procede all'acquisizione del Documento di Regolarita




Contributiva nonché procede alla verifica dell’assolvimento, da parte dell’appaltatore,

degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

In caso di inottemperanza agli obblighi assistenziali e previdenziali accertati dalla

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, dallINPS o dalla

Cassa Edile, la stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del

caso, anche agli Enti suddetti, I'inadempienza accertata e procedera ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,

destinando cosi le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di

cui sopra. |l pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato

sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi

predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra, l'impresa

non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei

danni. Per I'eventuale soddisfacimento delle somme dovute agli Enti previdenziali ed

assistenziali, ai sensi dellart. 123 del Reg. sui LL.PP. si potra attivare la cauzione

definitiva.

4. Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere

costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e si procedera alla

sua risoluzione in danno.

5. Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri

stabiliti nel Regolamento sui LL.PP.

6. Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nell’art. 58 del C.S.A. che

qui si intendono richiamate ed accettate interamente.




7. | pagamenti avvengono ai sensi dell'art. 27 del CSA per stati di avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e

contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui allo stesso articolo del

CSA, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00). I

pagamento della rata di saldo, effettuata nei modi e ai sensi dell'art. 103, c.6 del

d.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dellopera ai sensi

dell’art.1666 c.2 del Codice Civile.

8. Il conto finale verra compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro

ultimazione, accertata con apposito verbale. Il collaudo provvisorio degli stessi dovra

avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate; ove

il certificato di collaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei

casi consentiti, il certficato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione

lavori, secondo quanto previsto dall’art. 56 del C.S.A..

9. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e I'Appaltatore, si

procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 205 del D.

Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. Nel caso non si giungesse ad un accordo, le parti

decidono di escludere la competenza arbitrale ed utilizzare la giustizia amministrativa;

10. Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso

richiamati, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207, i seguenti documenti:

capitolato generale, capitolato speciale d’appalto, elaborati grafici progettuali e

relazioni, piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi e I'elenco prezzi unitari

dei lavori. Il Capitolato Speciale di Appalto, I'Elenco prezzi unitari ed il Piano di

sicurezza e coordinamento vengono debitamente sottoscritti dalle parti  per

accettazione e vengono depositati agli atti d’ufficio.

11. L'impresa per tutto cid che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio




presso I'Ufficio di Segreteria del Comune di Torre San Patrizio.

12. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a

totale carico della Ditta appaltatrice;

13. Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai

sensi dell’art. 230 del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione

Appaltante, senza che I'Appaltatore possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal

caso si procedera secondo quanto indicato nel citato Regolamento.

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e

per gli effetti dell’Art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n°131, perché i lavori sono soggetti ad

IVA.

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel menzionato

capitolato speciale, le parti si riportano alle norme del capitolato generale degli appalti

delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n.145

del 19/04/2000, nonché del D.lgs.50/2016 e s.m.i., alle norme di cui al D.P.R.

05.10.2010, n°207 e s.m.i (per quanto in vigore) ed alle norme del Codice Civile;

Le parti, infine, dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura

degli allegati, avendone esatta e piena cognizione.

Il presente atto e redatto su sette (7) pagine, scritto con computer da persona di mia

fiducia, atto che ho letto ai convenuti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro

volonta e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi

dellart. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005 Codice amministrazione digitale (CAD).

L'IMPRESA APPALTATRICE ( )

PER IL COMUNE - Il Responsabile dell’area Tecnica ( )

IL SEGRETARIO COMUNALE ( )




