



Comune di Montegranaro

Provincia di Fermo

Mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it
PEC: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it

SETTORE LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO

SCHEMA DI FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1

OGGETTO DEI LAVORI

Intervento parcheggio Piazzale Wojtyla per cedimento sede stradale a seguito di cedimento del muro in c.a.

CUP I97H18001290004;

Art 2

NORMATIVA APPLICABILI

- a) D.lgs 50/2016 del 18.04.2016
- b) DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- c) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
- d) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- e) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere;
- f) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- g) Linee guida ANAC.

Art.3

AMMONTARE DEI LAVORI

L'ammontare dei lavori previsti in progetto è di €._____oltre IVA al 22%, di cui
€._____per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Intervento parcheggio Piazzale Wojtyla per cedimento sede stradale a seguito di cedimento del muro in c.a.

Art. 5

INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al presente FPC, che si intendono accettati dall'esecutore dell'opera sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 6

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 15 dall'affidamento degli stessi. Nel caso in cui l'impresa, senza motivata giustificazione, non si presenti per il giorno fissato dal R.U.P. per la consegna, si provvederà alla risoluzione del contratto.

Art. 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti entro giorni 45 dalla loro consegna e in caso di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 8

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9

PAGAMENTI

La liquidazione dei lavori avverrà previa contabilità, al raggiungimento del 40% dell'importo dei lavori, al netto delle ritenute di legge, al raggiungimento dell'80% dell'importo dei lavori, al netto delle ritenute di legge, nonché successiva rata di saldo per il restante 20% dopo l'ultimazione dei lavori, con contestuale approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, a tal fine indica sin da adesso il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul conto corrente c/o Istituto Bancario: _____, IBAN: _____, intestato a _____.

Prima di ogni liquidazione verrà accertata la regolarità del DURC.

Art.10

ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE

- Nell'esecuzione di tutti i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo dell'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché , per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale della direzione lavori.
- L'appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, disoccupazione ed invalidità e vecchiaia e simili del cui onere è stato tenuto conto nell'offerta presentata.
- L'appaltatore ha l'obbligo di curare la custodia del cantiere.

- Prima dell'inizio dei lavori l'impresa dovrà depositare apposito piano operativo di sicurezza.
- Costituire la cauzione definitiva con le modalità e nelle misure stabilite all'art. 93 e dall'art. 103 del Dlgs 50/2016;
- Stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, a copertura dei danni di esecuzione (CAR) con un massimale nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art.11

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Art.12

QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Salvo particolari disposizioni, la ditta provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle località di sua scelta purché siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni della D.L. e stabiliti dal progetto.

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e l'imprenditore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte ripetute, da eseguirsi presso gli istituti autorizzati e di accollarsi le relative spese.

Art. 13

IMPORTI

Con determina di affidamento del _____ l'Impresa _____ è stata dichiarata aggiudicataria per l'importo di €. _____ diconsi (_____) al netto del ribasso d'asta del _____% e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. _____ per un importo complessivo di € _____.

L'IMPRESA

IL R.U.P.



Comune di Montegranaro

Provincia di Fermo

Mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it
PEC: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it

SETTORE LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO

SCHEMA DI FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1

OGGETTO DEI LAVORI

Intervento parcheggio Piazzale Wojtyla per cedimento sede stradale a seguito di cedimento del muro in c.a.

CUP I97H18001290004;

Art 2

NORMATIVA APPLICABILI

- a) D.lgs 50/2016 del 18.04.2016
- b) DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- c) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
- d) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- e) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere;
- f) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- g) Linee guida ANAC.

Art.3

AMMONTARE DEI LAVORI

L'ammontare dei lavori previsti in progetto è di €._____oltre IVA al 22%, di cui
€._____per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Intervento parcheggio Piazzale Wojtyla per cedimento sede stradale a seguito di cedimento del muro in c.a.

Art. 5

INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al presente FPC, che si intendono accettati dall'esecutore dell'opera sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 6

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 15 dall'affidamento degli stessi. Nel caso in cui l'impresa, senza motivata giustificazione, non si presenti per il giorno fissato dal R.U.P. per la consegna, si provvederà alla risoluzione del contratto.

Art. 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti entro giorni 45 dalla loro consegna e in caso di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 8

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9

PAGAMENTI

La liquidazione dei lavori avverrà previa contabilità, al raggiungimento del 40% dell'importo dei lavori, al netto delle ritenute di legge, al raggiungimento dell'80% dell'importo dei lavori, al netto delle ritenute di legge, nonché successiva rata di saldo per il restante 20% dopo l'ultimazione dei lavori, con contestuale approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, a tal fine indica sin da adesso il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul conto corrente c/o Istituto Bancario: _____, IBAN: _____, intestato a _____.

Prima di ogni liquidazione verrà accertata la regolarità del DURC.

Art.10

ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE

- Nell'esecuzione di tutti i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo dell'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché , per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale della direzione lavori.
- L'appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, disoccupazione ed invalidità e vecchiaia e simili del cui onere è stato tenuto conto nell'offerta presentata.
- L'appaltatore ha l'obbligo di curare la custodia del cantiere.

- Prima dell'inizio dei lavori l'impresa dovrà depositare apposito piano operativo di sicurezza.
- Costituire la cauzione definitiva con le modalità e nelle misure stabilite all'art. 93 e dall'art. 103 del Dlgs 50/2016;
- Stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, a copertura dei danni di esecuzione (CAR) con un massimale nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art.11

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Art.12

QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Salvo particolari disposizioni, la ditta provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle località di sua scelta purché siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni della D.L. e stabiliti dal progetto.

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e l'imprenditore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte ripetute, da eseguirsi presso gli istituti autorizzati e di accollarsi le relative spese.

Art. 13

IMPORTI

Con determina di affidamento del _____ l'Impresa _____ è stata dichiarata aggiudicataria per l'importo di €. _____ diconsi (_____) al netto del ribasso d'asta del _____% e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. _____ per un importo complessivo di € _____.

L'IMPRESA

IL R.U.P.