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SICUREZZA DI VIA GIBERTI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Fori drenanti profondi suborizzontali o
01.23.001.00 inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde idri ...
1 el foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Da m 0 a m 25,00.
SOMMANO m 210,00 61,77 12´971,70 4´540,10 35,000

2 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la
01.25.006.00 realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati
2 mediante tr ... rforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di

perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79.
SOMMANO m 456,00 39,55 18´034,80 6´312,18 35,000

3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.001 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 84,00 16,63 1´396,92 530,83 38,000

4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001.00 prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
3 vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m³ 2,52 122,40 308,45 104,87 34,000

5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
.001 di calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 35,40 138,92 4´917,77 1´672,04 34,000

6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020.00 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
1 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 132,00 25,53 3´369,96 1´280,58 38,000

7 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 2´879,02 1,75 5´038,29 1´914,55 38,000

8 Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per
04.01.003 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o

pietr ... siasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 20,00 351,10 7´022,00 2´668,36 38,000

9 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate
17.02.040.00 eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m.
1 2,00 m ... ssi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per

gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
SOMMANO m³ 66,00 127,93 8´443,38 3´039,62 36,000

10 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da
17.02.047 mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia

o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 61,74 17,82 1´100,21 330,06 30,000

11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.001 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 110
SOMMANO m 18,00 14,76 265,68 74,39 28,000

12 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 62´869,16 22´467,58

18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.007 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 400
SOMMANO m 10,00 57,11 571,10 159,91 28,000

13 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
SOMMANO m³ 54,00 16,30 880,20 237,65 27,000

14 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3
2 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il

volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
SOMMANO m³ 2´400,88 26,76 64´247,55 17´346,84 27,000

15 Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPA per riempimento fronte scavo. Conglomerato
19.12.021 cementizio spruzzato di secondo tipo con Rck maggiore di 30 MPa, eseguito secondole

prescrizioni delle  ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di
interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.

SOMMANO m³ 6,84 198,57 1´358,22 434,63 32,000

16 Rete in acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo. Fornitura e posa in opera in
19.12.028 sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle

dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in
calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

SOMMANO kg 1´022,68 1,52 1´554,47 497,43 32,000

17 Tiranti in sotterraneo acciaio ad alta resistenza diametro mm 24. Tiranti aventi le stesse
19.12.041.00 caratteristiche della voce precedente ed in particolare in barre di acciaio aventi il car ...
3 ornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

Lunghezza m 6,00 ancoraggio continuo
SOMMANO cad 38,00 149,33 5´674,54 2´099,58 37,000

18 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al
19.14.106 consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre di

acciaio Feb44 ... della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.

SOMMANO m 168,00 137,23 23´054,64 8´530,22 37,000

19 Esecuzione di drenaggio. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale
21.01*.003 proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di

mezzi meccanic ... qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.

SOMMANO m³ 117,60 42,26 4´969,78 1´391,54 28,000

20 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30. Ripresa di muratura piena
24.03.004* con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione,
.001 lega ... ne di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10 m³ per ogni singola ripresa.

In pietra sbozzata fornita dall'impresa
SOMMANO m³ 30,00 474,02 14´220,60 5´546,03 39,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 179´400,26 58´711,41 32,726

T O T A L E   euro 179´400,26 58´711,41 32,726
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 179´400,26 58´711,41 32,726

TOTALE  euro 179´400,26 58´711,41 32,726

     Data, 01/12/2014

Il Tecnico
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