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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | ID 40/2
CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO PER LA MESSA IN

SICUREZZA DI VIA GIBERTI

COMMITTENTE:

Data, 01/12/2014

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Fori drenanti profondi suborizzontali o
01.23.001.00 |inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde idri ...
1 el foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Da m 0 a m 25,00.
SOMMANO m 210,00 61,77 12°971,70 4'540,10| 35,000
2 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la
01.25.006.00 |realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati
2 mediante tr ... rforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79.
SOMMANO m 456,00 39,55 187034,80 6'312,18| 35,000
3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.001 ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezz(
fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 84,00 16,63 1'396,92 530,83 38,000
4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole 4
03.03.001.00 |prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
3 vari ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m? 2,52 122,40 308,45 104,87| 34,000
5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
.001 di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 35,40 138,92 4'917,77 1'672,04, 34,000
6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020.00 |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
1 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 132,00 25,53 3'369,96 1'280,58| 38,000
7 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quantg
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 2°879,02 1,75 57038,29 1914,55| 38,000
8 Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per
04.01.003 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o
pietr ... siasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 20,00 351,10 7°022,00 2°668,36| 38,000
9 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate
17.02.040.00 |eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m
1 2,00 m ... ssi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per
gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
SOMMANO m? 66,00 127,93 8'443,38 3039,62| 36,000
10 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da
17.02.047 mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia
o del pietrisco; I'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m? 61,74 17,82 1'100,21 330,06/ 30,000
11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009*  |prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.001 caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza ¢
compensati a parte. Diametro esterno mm 110
SOMMANO m 18,00 14,76 265,68 74,39 28,000
12 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
A RIPORTARE 62°869,16 22°467,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 62'869,16 22'467,58
18.07.009*  |prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.007 caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza (
compensati a parte. Diametro esterno mm 400
SOMMANO m 10,00 57,11 571,10 159,91| 28,000
13 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
SOMMANO m? 54,00 16,30 880,20 237,65 27,000
14 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 ¢ A3.
19.02.007.00 |Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 ¢ A3
2 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il
volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
SOMMANO m?*|  2°400,88 26,76 64'247,55 17°346,84| 27,000
15 Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPA per riempimento fronte scavo. Conglomerato
19.12.021 cementizio spruzzato di secondo tipo con Rck maggiore di 30 MPa, eseguito secondole
prescrizioni delle ... ivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di
interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.
SOMMANO m? 6,84 198,57 1'358,22 434,63 32,000
16 Rete in acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo. Fornitura e posa in opera in
19.12.028 sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle
dimensioni ordinati dalla D.L. per I'esecuzione di strati di prerivestimento in
calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
SOMMANO kg 1'022,68 1,52 1'554,47 497,43| 32,000
17 Tiranti in sotterraneo acciaio ad alta resistenza diametro mm 24. Tiranti aventi le stesse
19.12.041.00 |caratteristiche della voce precedente ed in particolare in barre di acciaio aventi il car ...
3 ornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
Lunghezza m 6,00 ancoraggio continuo
SOMMANO cad 38,00 149,33 5'674,54 2°099,58| 37,000
18 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al
19.14.106 consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre di
acciaio Feb44 ... della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantita
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
SOMMANO m 168,00 137,23 23°054,64 87530,22| 37,000
19 Esecuzione di drenaggio. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale
21.01*¥.003 |proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di
mezzi meccanic ... qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.
SOMMANO m? 117,60 42,26 4'969,78 1'391,54, 28,000
20 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30. Ripresa di muratura piena
24.03.004* |con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione,
.001 lega ... ne di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10 m? per ogni singola ripresa.
In pietra sbozzata fornita dall'impresa
SOMMANO m? 30,00 474,02 14220,60 5'546,03| 39,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 179°400,26 58°711,41| 32,726
TOTALE euro 179°400,26 58°711,41) 32,726
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NumOnd INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO —
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONT TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
LAVORI A MISURA euro 179°400,26 5871141 32,726
TOTALE euro 179°400,26 58'711,41| 32,726

Data, 01/12/2014

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




