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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
19.02.007.00 A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
2 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono

compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio
e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di
cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi
distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati
di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla
prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le
bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il
loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la
profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il
volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale

preparazione strada di cantiere

preparazione strada di cantiere
tratto di valle *(H/peso=3,5*1,0/2) 55,00 3,500 1,750 336,88
tratto intermedio *(H/peso=4*3/2) 50,00 4,000 6,000 1´200,00
tratto di monte *(H/peso=4*4,/2) 27,00 4,000 8,000 864,00

SOMMANO m³ 2´400,88 26,76 64´247,55

2 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi
19.14.106 passivi, idonei al consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di

equilibrio precario con barre di acciaio Feb44K ad aderenza
migliorata del diam. di 24 mm e della lunghezza massima di m 6
eseguiti a qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono
altresì compresi l'onere della perforazione con l'attrezzatura più
idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa;
realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio,
fornitura e montaggio dei manicotti di giunzione, piastre e dadi di
bloccaggio; ed infine è compreso l'onere della fornitura ed iniezione
della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro
bloccaggio delle barre stesse.
preparazione per tecnica "spritz-beton" 28,00 6,00 168,00

SOMMANO m 168,00 137,23 23´054,64

3 Rete in acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo. Fornitura e posa
19.12.028 in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate

regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per
l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato,
ogni onere compreso.
preparazione per tecnica "spritz-beton" Barre dim 10 maglia 10x10 *
(par.ug.=11/0,1) 110,00 6,50 0,617 441,16
(par.ug.=6,5/0,1) 65,00 14,50 0,617 581,52

SOMMANO kg 1´022,68 1,52 1´554,47

4 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
01.25.006.00 per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
2 terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o

rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di
acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per
diametro medio reso di mm 60-79.
tirantatura 38,00 12,00 456,00

SOMMANO m 456,00 39,55 18´034,80

5 Tiranti in sotterraneo acciaio ad alta resistenza diametro mm 24.
19.12.041.00 Tiranti aventi le stesse caratteristiche della voce precedente ed in

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´891,46

3 particolare in barre di acciaio aventi il carico di snervamento a 500
MPa, per tiranti ad ancoraggio puntuale in resina, ma realizzati
invece con ancoraggio continuo mediante riempimento del perforo
con iniezioni in boiacca di cemento addittivata con accelerante
antiritiro, compreso tubi di iniezione e di sfiato, tampone ed ogni
altro accessorio; i tiranti aventi inclinazione sull'orizzontale superiore
a 35 gradi, dovranno essere forniti in opera completi di testa di
ancoraggio ad espansione montata sulla estremità del fondo foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato. Lunghezza m 6,00 ancoraggio continuo
per vecchia muratura 9,00 2,00 18,00
per muro di sostegno in c.a. 10,00 2,00 20,00

SOMMANO cad 38,00 149,33 5´674,54

6 Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPA per riempimento fronte scavo.
19.12.021 Conglomerato cementizio spruzzato di secondo tipo con Rck

maggiore di 30 MPa, eseguito secondole prescrizioni delle norme
tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in
più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature
metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione superficiale
mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le
armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.
Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di
interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.
spritz-beton 12,00 6,000 0,095 6,84

SOMMANO m³ 6,84 198,57 1´358,22

7 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
19.01.001* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,

eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di
scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00
predisposizione piano di lavoro gabbioni *(H/peso=1/2) 12,00 3,00 3,000 0,500 54,00

SOMMANO m³ 54,00 16,30 880,20

8 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001.00 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
3 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
MAGRONE 12,00 3,000 0,070 2,52

SOMMANO m³ 2,52 122,40 308,45

COMMITTENTE: 
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 115´112,87

9 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Fori drenanti
01.23.001.00 profondi suborizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice
1 all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m

50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati
escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante
trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non
inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del
diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il
perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto
esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello
spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro;
il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da m 0 a m 25,00.
drenaggio scarpata 11,00 10,00 110,00
drenaggio su vecchio muro 10,00 10,00 100,00

SOMMANO m 210,00 61,77 12´971,70

10 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola.
17.02.040.00 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola,
1 della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e

aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa
vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in
lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un
quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere
certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore
(vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete
metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la
posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera
del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi
disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile
e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione
della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a
secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni
metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di
chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il
riempimento
gabbionata di fondazione 12,00 3,000 1,000 36,00

12,00 2,500 1,000 30,00

SOMMANO m³ 66,00 127,93 8´443,38

11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.007 plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma

vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 400
CANALE DI SCOLO GABBIONATE 0,50 20,00 10,00

SOMMANO m 10,00 57,11 571,10

12 idem c.s. ...esterno mm 110
18.07.009* dreni muto *(par.ug.=12/1) 12,00 1,50 18,00
.001

SOMMANO m 18,00 14,76 265,68

COMMITTENTE: 
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 137´364,73

13 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
17.02.047 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento
con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
RIEMPIMENTO TUBO DRENO *(larg.=0,4*3,15) 49,00 1,260 61,74

SOMMANO m³ 61,74 17,82 1´100,21

14 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020.00 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
1 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

muro di sostegno

muro di sostegno
fondazione *(larg.=0,5*2) 12,00 1,000 12,00
elevazione 2,00 12,00 5,000 120,00

SOMMANO m² 132,00 25,53 3´369,96

15 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;
le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³
7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

fondazione

fondazione
FERRI LONGITUDINALI Dim 16mm *(par.ug.=2*2/0,15) 26,67 12,00 1,578 505,02
STAFFE Dim 8mm *(par.ug.=12/0,15)*(lung.=2+2+0,5+0,5+0,2) 80,00 5,20 0,395 164,32
ferri Dim 16mm *(par.ug.=12/0,15)*(lung.=(2+3)) 80,00 5,00 1,578 631,20

elevazione

elevazione
FERRI CORRENTI Dim 8mm *(par.ug.=2*5/0,15) 66,67 12,00 0,395 316,02
FERRI Dim 16mm *(par.ug.=2,00*5/0,15) 66,67 12,00 1,578 1´262,46

SOMMANO kg 2´879,02 1,75 5´038,29

16 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

muro di sostegno C.A.

muro di sostegno C.A.
fondazione 12,00 1,900 0,500 11,40
elevazione 12,00 0,400 5,000 24,00

SOMMANO m³ 35,40 138,92 4´917,77

17 Esecuzione di drenaggio. Esecuzione di drenaggio orizzontale con

COMMITTENTE: 
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21.01*.003 materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti,
posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a
mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore
sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di
trattamento dei rifiuti inerti.
riempimento scarpata *(H/peso=1/2) 12,00 4,90 4,000 0,500 117,60

SOMMANO m³ 117,60 42,26 4´969,78

18 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
.001 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e

ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna

12,00 7,000 84,00

SOMMANO m² 84,00 16,63 1´396,92

19 Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento
04.01.003 superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di

paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono
compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la
stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
muratura esistente 4,00 5,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 351,10 7´022,00

20 Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30. Ripresa
24.03.004* di muratura piena con materiale simile a quello esistente, realizzata
.001 con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce

idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per
la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il
sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati
a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione
di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10 m³ per ogni singola
ripresa. In pietra sbozzata fornita dall'impresa
rivestimento in pietra muro di sostegno 12,00 0,500 5,000 30,00

SOMMANO m³ 30,00 474,02 14´220,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 179´400,26

T O T A L E   euro 179´400,26

     Data, 01/12/2014

Il Tecnico

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo degli Oneri perla Sicurezza)
A misura  euro 179´400,26

Sommano  euro 179´400,26

b) Importo degli Oneri per la Sicurezza
A misura  euro 7´176,01

Sommano  euro 7´176,01

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Iva 22%  euro 39´468,06
Oneri tecnici per Rilievi e Sondaggi  euro 10´118,68
Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 (Incentivo 2%)  euro 3´588,01
Contributo AVCP  euro 225,00
Accantonamento 3% sul totale finanziato ex art. 12 DPR 207/2010  euro 7´200,00
Lavori extra in economia  euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 0,00

Sommano  euro 60´599,74

TOTALE  euro 240´000,00

     Data, 01/12/2014

Il Tecnico
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