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SERVIZIO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALVEO DEL FOSSO DELLA TORRE
IN LOCALITA TORRE DI PALME (FM) NEL COMUNE DI FERMO
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALVEO DEL FOSSO DELLA TORRE
IN LOCALITA' TORRE DI PALME (FM) NEL COMUNE DI FERMO
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento entro e fuori I'alveo. Scavo di shancamento, entro e fuori I'alveo,
17.02.001* |interreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o0 melmoso, anchein
presenz ... €) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m3|  1°472,50 4,92 7°244,70 2°028,52 28,000
2 Formazione di argini erilevati. Formazione di argini erilevati di qualsiasi tipo ed
17.02.007.00 |altezzarealizzati con materiale proveniente siadagli scavi, in quanto ritenuto idoneo
1 dala ... ellamiscela E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Con materiale proveniente dagli scavi.
SOMMANO m3|  1'327,77 4,10 5443,86 1'524,28| 28,000
3 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate
17.02.040.00 | eseguite con gabbioni del tipo a scatola, dellalarghezza di m. 1,00 dellalunghezzadi m
1 2,00 m ... ssi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare operafinita. Per
gabbioni di atezza1l m compreso il riempimento
SOMMANO m3 465,00 127,93 59°487,45 19°035,98| 32,000
4 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestiment
17.02.044.00 |flessibili con materassi metallici, tipo a tasche per formazione di mantellate e rivestime
3 ... vimenti terra per predisporreil piano di posa; le eventuali derivazioni di acquaed
aggottamenti. Con spessore di 30 cm
SOMMANO m?|  1395,00 48,45 67°587,75 21°628,08/ 32,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 139'763,76 44°'216,86) 31,637,
TOTALE euro 139'763,80 44'216,86, 31,637

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
LAVORI A MISURA euro 139'763,80 44°'216,86| 31,637
TOTALE euro 139°763,80 44°216,86| 31,637
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