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REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "DON BOSCO" IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM)
 1° STRALCIO
CUP: B87B12000020002

COMUNE DI RAPAGNANO

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
3 car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa

rettificata. Con diametro del palo cm 50.
SOMMANO m 183,40 50,73 9´303,88 2´046,85 22,000

2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001 uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 828,00 6,27 5´191,56 1´401,72 27,000

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007 discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio

di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 700,00 3,98 2´786,00 780,08 28,000

4 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001.00 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
1 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 773,57 16,63 12´864,47 0,00

5 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325
03.01.003.00 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et
1 ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³

d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 980,00 21,34 20´913,20 5´855,70 28,000

6 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325
03.01.003.00 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et
2 ...  vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 1´470,00 2,28 3´351,60 938,45 28,000

7 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a
03.02.022 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa

la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 49,00 23,24 1´138,76 364,40 32,000

8 Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-15). Muratura a cassa vuota
03.02.031 eseguita con muratura esterna in mattoni forati ad una testa (spessore cm 12-15) e

parete intern ...  parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 348,05 86,59 30´137,65 9´644,05 32,000

9 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003.00 raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
1 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 110,35 139,18 15´358,51 4´300,38 28,000

10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020.00 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
1 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 226,10 25,53 5´772,33 1´847,15 32,000

11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020.00 sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
2 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 597,97 34,74 20´773,48 6´647,51 32,000

12 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO
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03.04.001 migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 18´942,46 1,75 33´149,31 10´607,78 32,000

13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003 qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 2´364,22 1,87 4´421,09 1´414,75 32,000

14 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in
04.01.035 corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ...

ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al
m² in proiezione orizzontale.

SOMMANO m² 11,80 380,98 4´495,56 1´438,58 32,000

15 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre
04.03.024 strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ...

bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 350,00 25,10 8´785,00 2´811,20 32,000

16 Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o
05.01.004* inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato
.004 precom ... e effettiva al netto degli appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di

finitura) 25 cm e per luci nette fino a m 8,50
SOMMANO m² 971,47 46,84 45´503,65 12´285,99 27,000

17 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
05.02.007.00 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le
1 nor ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi

semplicemente appoggiate, e simili).
SOMMANO m³ 7,88 1´322,71 10´422,95 3´335,35 32,000

18 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane
05.03.003* alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve
.001 a do ... zzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte. Con coppi e sottocoppi.
SOMMANO m² 98,49 41,62 4´099,15 1´311,73 32,000

19 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in
06.01.008.00 leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura,
1 esegui ...  o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A base di cemento.
SOMMANO m² 399,00 16,29 6´499,71 2´079,91 32,000

20 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
06.02.008.00 con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico,
3 questo e ...  cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Lastre di Travertino di spessore di cm 2.
SOMMANO m² 2,38 95,19 226,55 72,50 32,000

21 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008.00 esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
4 opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.
SOMMANO m² 388,50 37,13 14´425,01 4´616,00 32,000

22 Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento autolivellante realizzato
06.04.038 con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una

pavimenta ... accabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 66,50 61,14 4´065,81 1´301,06 32,000

23 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di
06.06.003 zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione,

con colla e chio ...  e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

SOMMANO m 93,80 9,33 875,15 262,55 30,000

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO
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24 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera al  ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m² 1´078,00 7,23 7´793,94 0,00

25 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, approvata  ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore

mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO m² 539,00 17,09 9´211,51 2´763,45 30,000

26 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con
07.02.001 pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in

opera ... ' compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 325,50 6,39 2´079,95 623,98 30,000

27 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello
07.02.002 isolante in fibra di vetro per ogni cm in più.

SOMMANO m² 325,50 0,90 292,95 87,89 30,000

28 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per
07.02.003 pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento

antifia ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 539,00 8,75 4´716,25 1´414,88 30,000

29 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso
07.02.004 all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più.

SOMMANO m² 1´078,00 2,62 2´824,36 847,31 30,000

30 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004.00 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
2 m 1 ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm

8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.
SOMMANO m 44,10 32,15 1´417,82 425,34 30,000

31 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005* in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
.002 a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 29,40 40,58 1´193,05 357,92 30,000

32 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore

di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 35,08 93,10 3´265,95 979,78 30,000

33 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
09.01.013.00 catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le
1 opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza del controtelaio fino a mm 85.
SOMMANO cad 8,40 40,01 336,08 100,83 30,000

34 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione
09.03.002 minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista

satinate  ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 9,07 266,02 2´412,80 675,58 28,000

35 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso
09.03.013 per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spesso

... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 63,20 381,16 24´089,31 6´745,01 28,000

36 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO
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09.05.006.01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
6 ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione

minima m² 0,40. Vetro camera mm 6-12-6.
SOMMANO m² 65,04 54,66 3´555,09 995,42 28,000

37 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.002.00 civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e
1 ...  cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 490,00 3,43 1´680,70 504,21 30,000

38 Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo.
12.01.003 SOMMANO m² 490,00 1,36 666,40 199,92 30,000

39 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
4 ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 2,00 276,78 553,56 166,07 30,000

40 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
5 ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Chiudi porta aereo idraulico.
SOMMANO cad 2,00 114,33 228,66 68,60 30,000

41 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
6 ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Elettromagnete con fissaggio a muro.
SOMMANO cad 2,00 83,64 167,28 50,18 30,000

42 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano.
24.06.010* Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai
.002 di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte.

In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
SOMMANO m² 98,49 33,06 3´256,08 976,82 30,000

43 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione
26.01.01.06. di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...
002 e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione

di mese successivo al primo
SOMMANO m² 392,00 1,78 697,76 209,33 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 334´999,88 93´556,21 27,927

T O T A L E   euro 334´999,88 93´556,21 27,927
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 334´999,88 93´556,21 27,927

M:000 <nessuna> euro 334´999,88 93´556,21 27,927

M:000.001      INSTALLAZIONE CANTIERE euro 21´539,79 2´391,13 11,101
M:000.002      OPERE EDILI euro 151´533,44 44´274,24 29,217
M:000.003      STRUTTURA euro 134´282,25 39´150,41 29,155
M:000.006      INFISSI euro 27´644,40 7´740,43 28,000

TOTALE  euro 334´999,88 93´556,21 27,927

     Data, __________

Il Tecnico
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