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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001 sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
sbancamento per fondazione

828,00

SOMMANO m³ 828,00 6,27 5´191,56

2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

700,00

SOMMANO m³ 700,00 3,98 2´786,00

3 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
3 del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà

effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 50.

183,40 183,40

SOMMANO m 183,40 50,73 9´303,88

4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020.00 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
1 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

QUOTA 0.00

QUOTA 0.00 226,100 226,10

SOMMANO m² 226,10 25,53 5´772,33

5 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020.00 armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
2 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.

QUOTA 1.80 e 610

QUOTA 1.80 e 610
PILASTRI E TRAVI 597,970 597,97

SOMMANO m² 597,97 34,74 20´773,48

6 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003.00 ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
1 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa

QUOTA 0.00, 180, 610

QUOTA 0.00, 180, 610
TOTALE 110,350 110,35

SOMMANO m³ 110,35 139,18 15´358,51

7 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.04.001 ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO

A   R I P O R T A R E 59´185,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´185,76

l'opera finita.

QUOTA 0.00, 180, 610

QUOTA 0.00, 180, 610
TOTALE 18942,460 18´942,46

SOMMANO kg 18´942,46 1,75 33´149,31

8 Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p..
05.01.004* Solaio piano o inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo
.004 alveolare in calcestruzzo armato precom ... e effettiva al netto degli

appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 25 cm e per
luci nette fino a m 8,50

971,467 971,47

SOMMANO m² 971,47 46,84 45´503,65

9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003 quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

2´364,22

SOMMANO kg 2´364,22 1,87 4´421,09

10 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001.00 ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
1 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00
m dal piano di campagna

773,570 773,57

SOMMANO m² 773,57 16,63 12´864,47

11 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura
05.02.007.00 portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare,
1 incollato con colle resorciniche secondo le nor ... so quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili).

7,882 7,88

SOMMANO m³ 7,88 1´322,71 10´422,95

12 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e
24.06.010* solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione
.002 di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le

eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete
spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
atrio centrale 98,490 98,49

SOMMANO m² 98,49 33,06 3´256,08

13 Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-15). Muratura
03.02.031 a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati ad una

testa (spessore cm 12-15) e parete intern ...  parete esterna sul lato
interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

348,047 348,05

SOMMANO m² 348,05 86,59 30´137,65

14 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento
07.02.001 termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle

dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa la

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO

A   R I P O R T A R E 198´940,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198´940,96

carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

325,50

SOMMANO m² 325,50 6,39 2´079,95

15 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso
07.02.002 al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più.

325,50

SOMMANO m² 325,50 0,90 292,95

16 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e
04.03.024 per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o

nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle murature data la
sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
ESTERNO 350,00

SOMMANO m² 350,00 25,10 8´785,00

17 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto
06.01.008.00 premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
1 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ...  o curve,

verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A base di cemento.

399,00

SOMMANO m² 399,00 16,29 6´499,71

18 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e
09.03.013 giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della

sezione minima di mm 52 e dello spesso ... . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.

63,20

SOMMANO m² 63,20 381,16 24´089,31

19 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.01 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
6 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... i. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²
0,40. Vetro camera mm 6-12-6.

65,037 65,04

SOMMANO m² 65,04 54,66 3´555,09

20 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con
03.01.003.00 cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
1 per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con

vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e
per spessori fino a cm 7.

980,00

SOMMANO m² 980,00 21,34 20´913,20

21 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con
03.01.003.00 cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera
2 per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ...  vermiculite confezionato con

Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per
ogni centimetro in più.

1470,00 1´470,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO

A   R I P O R T A R E 1´470,00 265´156,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´470,00 265´156,17

SOMMANO m² 1´470,00 2,28 3´351,60

22 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.
04.01.035 prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per

finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione al m² in proiezione orizzontale.

11,802 11,80

SOMMANO m² 11,80 380,98 4´495,56

23 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante
07.02.003 termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso

estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/
m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.

539,000 539,00

SOMMANO m² 539,00 8,75 4´716,25

24 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza
07.02.004 pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso

senza pelle per ogni cm in più.
1078,000 1´078,00

SOMMANO m² 1´078,00 2,62 2´824,36

25 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
07.01.003.00 (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero
1 elastoplastomerica, avente funzione di barriera al  ... ompresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
copertura 1078,000 1´078,00

SOMMANO m² 1´078,00 7,23 7´793,94

26 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.005.00 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
4 non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata  ... opera e

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

539,000 539,00

SOMMANO m² 539,00 17,09 9´211,51

27 Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del
05.03.003* tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di
.001 tegole curve (coppi), oppure tegole curve a do ... zzi speciali

occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Con coppi e sottocoppi.
atrio centrale 98,490 98,49

SOMMANO m² 98,49 41,62 4´099,15

28 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di
06.02.008.00 rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate
3 sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ...  cementizia. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di
Travertino di spessore di cm 2.

2,380 2,38

SOMMANO m² 2,38 95,19 226,55

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO

A   R I P O R T A R E 301´875,09
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´875,09

29 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni
03.02.022 forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a

q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
VANO BAGNI 49,000 49,00

SOMMANO m² 49,00 23,24 1´138,76

30 Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento
06.04.038 autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate

con graniglia di quarzo atte a formare una pavimenta ... accabilità ai
detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
atrio centrale 66,500 66,50

SOMMANO m² 66,50 61,14 4´065,81

31 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008.00 interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
4 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm
40x40 con malta di allettamento.

388,500 388,50

SOMMANO m² 388,50 37,13 14´425,01

32 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
1 in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino
a mm 85.

8,400 8,40

SOMMANO cad 8,40 40,01 336,08

33 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica
12.01.002.00 chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
1 altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il primo di fondo

dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e
soffitti intonacati a civile.

490,000 490,00

SOMMANO m² 490,00 3,43 1´680,70

34 Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a
12.01.003 rullo.

490,000 490,00

SOMMANO m² 490,00 1,36 666,40

35 Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati
09.03.002 della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5,

rifinite con le parti in vista satinate  ... . E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.

9,072 9,07

SOMMANO m² 9,07 266,02 2´412,80

36 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO

A   R I P O R T A R E 326´600,65
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R I P O R T O 326´600,65

16.02.007.00 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
4 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.

2,00

SOMMANO cad 2,00 276,78 553,56

37 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.007.00 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
5 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi
porta aereo idraulico.

2,00

SOMMANO cad 2,00 114,33 228,66

38 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.007.00 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
6 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con
fissaggio a muro.

2,00

SOMMANO cad 2,00 83,64 167,28

39 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in
06.06.003 opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi

tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte

93,80 93,80

SOMMANO m 93,80 9,33 875,15

40 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse,
08.01.012* scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con

sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

35,084 35,08

SOMMANO m² 35,08 93,10 3´265,95

41 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
08.01.005* rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
.002 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

29,40 29,40

SOMMANO m 29,40 40,58 1´193,05

42 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
08.01.004.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
2 staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...  E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore 8/10.

44,100 44,10

SOMMANO m 44,10 32,15 1´417,82

43 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAPAGNANO
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R I P O R T O 334´302,12

26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete
002 metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
RECINZIONE CANTIERE 392,000 392,00

SOMMANO m² 392,00 1,78 697,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 335´000,00

T O T A L E   euro 335´000,00

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 335´000,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 335´000,00 100,000

M:000.001      INSTALLAZIONE CANTIERE euro 21´539,79 6,430
M:000.002      OPERE EDILI euro 151´533,44 45,234
M:000.003      STRUTTURA euro 134´282,37     40,084
M:000.006      INFISSI euro 27´644,40 8,252

TOTALE  euro 335´000,00 100,000

     Data, __________
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