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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
02.04.011* rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

lato nord 1,00 6,88 6,88
lato sud 1,00 6,22 6,22

SOMMANO m 13,10 2,01 26,33

2 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo
24.01.001* di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura

in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi,
ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere murarie necessarie,
ed il maggior onere per la rimozione di comignoli, converse, la cernita
ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il
calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

falda nord 15,15 5,130 77,72
falda sud 15,15 5,130 77,72

SOMMANO m² 155,44 59,50 9´248,68

3 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di
02.04.010* canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque

altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie;
il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la
cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

lato nord 15,05 15,05
lato sud 15,05 15,05

SOMMANO m 30,10 3,34 100,53

4 Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione
02.03.014* completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia

semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato,
pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto,
controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti
pianelle in laterizio). Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

solaio sottotetto 8,06 14,110 113,73
solaio primo piano locale est 8,02 4,000 32,08
solaio primo piano locale est (controsoffitto) 8,02 4,000 32,08
scala piano terra - piano primo 4,36 1,120 4,88
disimpegno 4,32 1,120 4,84
corpo centrale lato sud 3,97 5,530 21,95
corpo sud ovest 4,00 4,740 18,96

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 228,52 9´375,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228,52 9´375,54

SOMMANO m² 228,52 29,96 6´846,46

5 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione
02.03.016* di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma,

luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di
tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei
utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm
di spessore del solaio.

solaio corpo centrale lato nord 4,01 2,540 15,000 152,78
solaio corpo ovest lato nord 4,00 3,300 15,000 198,00

SOMMANO m²xcm 350,78 2,61 915,54

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.010* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a

nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

PIANO PRIMO

pavimenti (esclusa scala)   *(par.ug.=(112,85-4,48))

pavimenti (esclusa scala)  
 *(par.ug.=(112,85-4,48)) 108,37 108,37

PIANO TERRA
pavimenti 113,74

rivestimenti bagni piano primo parete nord e ovest *(lung.=(2,17+2,47))

rivestimenti bagni piano primo parete nord e ovest
 *(lung.=(2,17+2,47)) 4,64 2,000 9,28

rivestimenti cucina piano primo parete ovest e sud *(lung.=(5,5+4))

rivestimenti cucina piano primo parete ovest e sud
 *(lung.=(5,5+4)) 9,50 1,600 15,20

rivestimenti cucina piano terra *(lung.=(5,5+4))

rivestimenti cucina piano terra
 *(lung.=(5,5+4)) 9,50 2,000 19,00

SOMMANO m² 265,59 15,00 3´983,85

7 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,
.001 la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

PIANO TERRA 113,74

SOMMANO m² 113,74 13,95 1´586,67

8 Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione
02.03.007* di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che
.001 inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri;

l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 10.

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 22´708,06
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´708,06

PIANO TERRA
Soletta interna al fabbricato 113,74
Marciapiedi esterni 75,00

SOMMANO m² 188,74 39,83 7´517,51

9 Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzata fino a 20 cm e
24.01.016* pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della sottostante struttura
.002 di supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile

nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. Con pedata in pietra

gradini scala piano sottotetto piano primo 12,00 1,12 13,44
gradini scala piano primo piano terra 13,00 1,08 14,04

SOMMANO m 27,48 14,53 399,28

10 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di
02.03.001* fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad
.002 un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di
fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione
vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per
le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il
piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota
inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per
pieno). Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

bagno in aggetto (lato nord) 1,18 2,530 2,480 7,40

SOMMANO m³ 7,40 28,83 213,34

11 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.
04.01.035 prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre

o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la riprese delle murature
con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m²
in proiezione orizzontale.

PIANO TERRA
lato Nord 0,50 1,700 0,85

PIANO PRIMO
lato Nord 0,50 1,500 0,75
muri di spina centrali 2,00 0,50 1,300 1,30

SOMMANO m² 2,90 380,98 1´104,84

12 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.002* qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
.002 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture

da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 31´943,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´943,03

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

piano sottotetto muri di spina 2,00 0,12 8,100 1,600 3,11
piano primo 2,00 0,14 8,600 2,580 6,21
piano terra muri di spina 0,14 4,810 2,840 1,91
piano terra muri di spina 0,36 8,360 2,840 8,55

Rimozione architravi
piano terra *(par.ug.=1,1*(0,8+0,15)) 1,05 0,300 0,32
piano primo *(par.ug.=1,1*(0,7+0,7+0,7+0,6)) 2,97 0,300 0,89

SOMMANO m³ 20,99 177,80 3´732,02

13 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da
24.01.011* eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di
.002 tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di

carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito
del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. In mattoni

aperture lato sud 1,15 1,220 0,500 0,70

SOMMANO m³ 0,70 264,80 185,36

14 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o
profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola
intervento.

PIANO PRIMO (muro di spina lato Ovest) *(lung.=0,20+0,30) 0,50 0,510 2,000 0,51
1,10 0,510 2,600 1,46

PIANO TERRA
(muro di spina lato Ovest) 0,80 0,540 2,600 1,12
(finestra prospetto Nord) 0,90 0,500 1,700 0,77
realizzazione passaggi travi sottomuro 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32

SOMMANO m³ 8,18 366,33 2´996,58

15 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
.002 rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio

o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi
altezza e spessore. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

piano primo lato est 4,20 2,500 10,50
piano primo bagni e centro *(par.ug.=(0,98+0,98+1,82+1+3,98)) 8,76 2,500 21,90
piano primo lato ovest 4,40 2,500 11,00
piano primo camino 2,00 0,34 2,000 1,36
piano terra lato est camino *(par.ug.=(0,55+0,85+0,55)) 1,95 2,200 4,29
piano terra parte centrale *(lung.=(3,97+1,17+3,97)) 9,11 2,740 24,96
piano terra lato ovest 4,00 3,050 12,20
piano terra prospetto nord lato ovest 1,32 2,600 3,43
piano terra prospetto nord lato est 2,34 2,260 5,29

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 94,93 38´856,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,93 38´856,99

SOMMANO m² 94,93 13,98 1´327,12

16 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi:
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

bagno 7,00
cucina boiler + 2 lavelli 3,00

SOMMANO cad 10,00 27,38 273,80

17 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno
02.04.013* semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro

bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del
materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

finestre piano terra lato sud 2,00 0,61 1,020 1,24
finestre piano terra lato nord 1,00 0,62 0,980 0,61
finestre piano terra lato nord 2,00 0,70 0,420 0,59

SOMMANO m² 2,44 24,49 59,76

18 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a

terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

sottotetto lato ovest 2,00 0,45 45,000 40,50

sottotetto finestrone e lato ovest

sottotetto finestrone e lato ovest 0,82 1,430 1,17
sottotetto finestrone lato est 0,82 1,630 1,34
piano primo finestre lato ovest 2,00 0,70 1,070 1,50
pianoprimo finestre lato nord 3,00 0,70 1,070 2,25
piano primo lato est 2,00 0,70 1,070 1,50
piano primo finestre lato sud 4,00 0,60 1,070 2,57
piano terra finestre lato nord 1,00 0,62 0,980 0,61
piano terra finestre lato nord 2,00 0,70 0,420 0,59
piano terra porte lato nord 1,00 2,34 2,260 5,29
piano terra porte lato nord 1,00 1,24 2,260 2,80
piano terra finestre lato est 3,00 0,70 0,042 0,09
piano terra finestre lato sud 3,00 0,32 1,020 0,98
piano terra finestre lato sud 1,00 1,21 1,180 1,43
piano terra porte lato sud 1,00 1,23 2,140 2,63
piano terra porte lato sud 1,00 1,00 1,940 1,94
piano terra porte lato sud 1,00 1,19 2,060 2,45

SOMMANO m² 69,64 22,80 1´587,79

19 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del
24.01.008* pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione,
.002 compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile

nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il carico,

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 42´105,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´105,46

scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Smontaggio del solo pavimento

Soglie Piano terra lato sud porte  *(par.ug.=(0,28+0,59+0,31+0,62)) 1,80 1,80
Soglie Piano terra lato sud porte e finestra *(par.ug.=(1,03+0,41)) 1,44 0,79 0,280 0,32
Soglie Piano terra lato nord porte e finestre  *(par.ug.=(1,03+0,41+
0,36+0,36+0,36)) 2,52 0,79 0,280 0,56
Soglie Piano terra lato est finestre  *(par.ug.=(0,38+0,38+0,38)) 1,14 0,79 0,280 0,25
Colombaia lato est *(par.ug.=(0,74+0,08+0,08)) 0,90 0,79 0,280 0,20

SOMMANO m² 3,13 12,21 38,22

20 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti
02.04.001* in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono

compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. Sono
altresì compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

soglie piano 1° lati nord, ovest, est 8,00 0,32 0,740 1,89
soglie piano 1° lato sud 4,00 0,32 0,660 0,84

SOMMANO m² 2,73 20,94 57,17

21 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con
24.01.026* mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
.001 verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del

materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce

piano sottotetto lato ovest timpano 9,56
piano sottotetto lato nord *(par.ug.=(1,12+1,44+1,10)) 3,66 3,66
piano sottotetto timpano est 9,56
piano sottotetto lato sud *(par.ug.=(1,12+1,44+1,1)) 3,66 3,66
piano sottotetto muri di spina *(par.ug.=(2*9,56)) 19,12 19,12
piano primo lato ovest 23,18
piano primo lato nord *(par.ug.=(11,65+14,82+11,36)) 37,83 37,83
piano primo lato 23,18
piano primo lato est *(par.ug.=(11,65+14,82+11,36)) 37,83 37,83
piano primo muri di spina *(par.ug.=(2*23,18)) 46,36 46,36
pianoterra lato ovest 22,22
pianoterra lato nord *(par.ug.=(11,11+14,2+10,89)) 36,20 36,20
pianoterra lato est 22,22
pianoterra lato sud *(par.ug.=(14,2+10,89+11,11)) 36,20 36,20
pianoterra muri di spina *(par.ug.=(2*22,22)) 44,44 44,44

SOMMANO m² 375,22 12,75 4´784,06

22 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata
02.01.004* eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun
.001 mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondità di m 2,00.

PIANO TERRA

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 46´984,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´984,91

raggiungimento quota imposta controfondazione
zona Ovest *(larg.=(0,50+0,75)/2) 24,10 0,625 0,820 12,35
zona Centrale *(larg.=(0,50+0,75)/2) 26,80 0,625 0,820 13,74
zona Est *(larg.=(0,50+0,75)/2) 24,50 0,625 0,820 12,56

SOMMANO m³ 38,65 160,13 6´189,02

23 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in

presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

PIANO TERRA

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato
Abbassamento quota imposta nuovo solaio
zona Ovest 4,00 3,050 1,400 17,08

4,00 5,000 1,100 22,00
zona Centrale 5,20 8,050 0,900 37,67
zona Est 4,35 8,050 0,900 31,52

Lavori esterni al fabbricato

Lavori esterni al fabbricato
lato Nord/Sud *(larg.=(1,00+0,60)/2) 2,00 15,15 0,800 1,100 26,66

15,15 0,600 0,700 6,36
lato Ovest/Est *(larg.=(1,00+0,60)/2) 2,00 9,10 0,800 1,100 16,02

9,10 0,600 0,700 3,82
ampliamento Nord/Est 3,50 8,500 0,600 17,85
fossa ascensore 2,00 2,000 1,000 4,00

SOMMANO m³ 182,98 14,45 2´644,06

24 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
02.01.007* sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi

distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Allontanamento terreno sbancamenti per abbassamento quota imposta
solaio piano terra (aumento volume del 30% dopo scavo) 1,30 182,98 1,330 316,37

SOMMANO m³ 316,37 3,98 1´259,15

25 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo
02.01.008* per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km.,

misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

Allontanamento terreno sbancamenti per abbassamento quota imposta
solaio piano terra (aumento volume del 30% dopo scavo) 1,30 182,98 1,330 316,37

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 316,37 57´077,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316,37 57´077,14

SOMMANO m³x10km 316,37 3,07 971,26

26 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
3 del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25

MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di
trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m);
la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal
fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei
componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per
l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di
cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei
pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50.

PIANO TERRA
palificazioni ampliamento Nord 6,00 5,000 30,00

SOMMANO m 30,00 50,73 1´521,90

27 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.004 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 20 Mpa

MAGRONE

MAGRONE

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato
compenso quota travi controfondazione/imposta solaio
zona Ovest 24,10 0,750 0,300 5,42
zona Centrale 26,80 0,750 0,300 6,03
zona Est 24,50 0,750 0,300 5,51
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,100 1,31
travi trasversali interne 6,00 7,05 0,500 1,000 21,15

Magrone posa igloo (interno fabbricato)
zona Ovest 4,00 8,050 0,100 3,22
zona Centrale 5,20 8,050 0,100 4,19
zona Est 4,35 8,050 0,100 3,50

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm causa scavo impreciso)

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm 
causa scavo impreciso)
Travi in fondazione
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,100 1,93
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,100 1,09
Platea ampliamento Nord 9,00 4,000 0,100 3,60

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 0,100 3,37
lato Est 12,40 1,800 0,100 2,23
lato Ovest 9,05 1,800 0,100 1,63
lato Nord 8,90 4,800 0,100 4,27

9,80 2,400 0,100 2,35

SOMMANO m³ 70,80 127,23 9´007,88

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 68´578,18
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´578,18

28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Travi in fondazione

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,400 5,24
travi trasversali interne 4,00 7,05 0,500 0,400 5,64

7,05 1,200 0,400 3,38

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm causa scavo impreciso)

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm 
causa scavo impreciso)
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,400 7,73
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,400 4,37
Platea Ampliamento Nord 8,00 3,400 0,500 13,60

Fossa Ascensore 2,00 2,00 0,250 1,400 1,40
Pilastri 1°/2° elevazione zona ascensore *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 5,500 2,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 6,300 3,02
setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 0,20 9,300 9,000 16,74
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 0,150 5,05
lato Est 12,40 1,800 0,150 3,35
lato Ovest 9,05 1,800 0,150 2,44
lato Nord 8,90 4,800 0,150 6,41

9,80 2,400 0,100 2,35

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

COPERTURA

COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,80 0,450 0,400 1,58

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) *(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 0,150 1,59
piano primo
trave 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 0,300 0,500 1,76
cordoli 2,00 5,80 0,400 0,300 1,39
travi principali 2,00 3,40 0,400 0,300 0,82
soletta copertura ascensore 5,00 0,150 0,75

SOMMANO m³ 99,27 139,18 13´816,40

29 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004

MAGRONE

MAGRONE

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 82´394,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´394,58

compenso quota travi controfondazione/imposta solaio
zona Ovest 24,10 0,750 0,300 5,42
zona Centrale 26,80 0,750 0,300 6,03
zona Est 24,50 0,750 0,300 5,51
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,100 1,31
travi trasversali interne 6,00 7,05 0,500 1,000 21,15

Magrone posa igloo (interno fabbricato)
zona Ovest 4,00 8,050 0,100 3,22
zona Centrale 5,20 8,050 0,100 4,19
zona Est 4,35 8,050 0,100 3,50

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm causa scavo impreciso)

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm 
causa scavo impreciso)
Travi in fondazione
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,100 1,93
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,100 1,09
Platea ampliamento Nord 9,00 4,000 0,100 3,60

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 0,100 3,37
lato Est 12,40 1,800 0,100 2,23
lato Ovest 9,05 1,800 0,100 1,63
lato Nord 8,90 4,800 0,100 4,27

9,80 2,400 0,100 2,35

Parziale m³ 70,80

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Travi in fondazione

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,400 5,24
travi trasversali interne 4,00 7,05 0,500 0,400 5,64

7,05 1,200 0,400 3,38

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm causa scavo impreciso)

Lavori esterni al fabbricato  (Larghezza travi maggiorata 10 cm 
causa scavo impreciso)
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,400 7,73
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,400 4,37
Platea Ampliamento Nord 8,00 3,400 0,500 13,60

Fossa Ascensore 2,00 2,00 0,250 1,400 1,40
Pilastri 1°/2° elevazione zona ascensore *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 5,500 2,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 6,300 3,02
setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 0,20 9,300 9,000 16,74
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 0,150 5,05
lato Est 12,40 1,800 0,150 3,35
lato Ovest 9,05 1,800 0,150 2,44
lato Nord 8,90 4,800 0,150 6,41

9,80 2,400 0,100 2,35

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

COPERTURA

COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,80 0,450 0,400 1,58

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) *(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 0,150 1,59
piano primo
trave 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 0,300 0,500 1,76

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 167,11 82´394,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,11 82´394,58

cordoli 2,00 5,80 0,400 0,300 1,39
travi principali 2,00 3,40 0,400 0,300 0,82
soletta copertura ascensore 5,00 0,150 0,75

Parziale m³ 99,27

SOMMANO m³ 170,07 16,62 2´826,56

30 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato
03.01.012* con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e
.002 autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico

con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa
in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli
di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck
25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore
di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di
appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le
griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i
cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato
igloo piano terra 105,00

SOMMANO m² 105,00 34,79 3´652,95

31 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale per getti di
cls alleggerito rinforzo e solette collaboranti ad alta resistenza, costituito da
1600 premiscelato a base di argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo

portland ed additivi. Calsse di massa volumica del calcestruzzo D 1,7
(CA. 1600 kg/mc secondo UNI EN 206-1), Calsse di resistenza a
compressione certificata LC30/33 (RcK=35 N/mmq a 28 gg), modulo
elastico certificato 20.000 MPa, conducibilità termica Lambda 0.54 W/
mK. Confezionamento egetto in opera secondo le indicazioni del
produttore

EDIFICIO ESISTENTE (piano primo)

EDIFICIO ESISTENTE (piano primo)

Cartella collaborante altezza cm 8 (più porzione sopra trave)

Cartella collaborante altezza cm 8 (più porzione sopra trave) 115,00 0,080 9,20

SOMMANO m3 9,20 430,00 3´956,00

32 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

PIANO TERRA

PIANO TERRA
Platea Ampliamento Nord *(lung.=8,20+3,00+3,00) 14,20 0,500 7,10
Casseratura buca ascensore 4,00 2,00 1,500 12,00

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 0,150 2,81
lato Est 12,40 0,150 1,86
lato Ovest 9,05 0,150 1,36
lato Nord 8,90 0,150 1,34

9,80 0,100 0,98

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Casseratura cordolo nuovo muro portante 2,00 8,10 0,400 6,48

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

A   R I P O R T A R E 33,93 92´830,09
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,93 92´830,09

Casseratura cordolo nuovo muro portante 2,00 8,10 0,400 6,48

COPERTURA

COPERTURA
Casseratura cordolo nuovo muro portante 2,00 8,80 0,400 7,04

SOMMANO m² 47,45 25,53 1´211,40

33 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.002 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
Pilastri in elevazione zona ascensore 1°/2° elevazione *(lung.=0,30+
0,30+0,40+0,40) 2,00 1,40 6,300 17,64
(lung.=0,30+0,30+0,40+0,40) 2,00 1,40 5,500 15,40
setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 2,00 9,300 9,000 167,40

piano primo
trave *(larg.=0,50+0,50+0,30) 2,00 2,60 1,300 6,76
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00)*(larg.=0,50+0,50+0,30) 11,70 1,300 15,21
copertura
cordoli *(larg.=0,40+0,40+0,30) 2,00 5,80 1,100 12,76
travi principali *(larg.=0,40+0,30+0,40) 2,00 3,40 1,100 7,48
Cappello ascensore 5,00 5,00

SOMMANO m² 247,65 34,74 8´603,36

34 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.003 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale
e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) comprensivo formazione gradini *
(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 10,63

SOMMANO m² 10,63 43,12 458,37

35 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi
05.01.002* in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in
.001 opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a

nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati e
blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico
accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m²,
oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme;
le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di
appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove
occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e
quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei
travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di
resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni
del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16
cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,80.

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
solaio piano primo 4,60 4,60

SOMMANO m² 4,60 59,29 272,73

36 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:

il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

PIANO TERRA

PIANO TERRA
rete di armatura del magrone sotto agli igloo (filo 5 10x10) 105,00 3,200 336,00

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato (filo 8 20x20)
lato Sud 18,70 1,800 4,100 138,01
lato Est 12,40 1,800 4,100 91,51
lato Ovest 9,05 1,800 4,100 66,79
lato Nord 8,90 4,800 4,100 175,15

9,80 2,400 4,100 96,43

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
Soletta copertura vano ascensore 1,20 3,60 2,000 6,500 56,16

SOMMANO kg 960,05 1,87 1´795,29

37 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.04.001* ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in

opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Lavori interni al fabbricato

Lavori interni al fabbricato
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza
40cm) piano primo 12,00 0,40 0,888 4,26
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 40
cm) piano terra 20,00 0,40 0,888 7,10
Travi in fondazione (5+5 ferri diametro 16 + 2 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm)
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 27,000 707,40
travi trasversali interne 4,00 7,05 27,000 761,40

7,05 70,000 493,50

Lavori esterni al fabbricato

Lavori esterni al fabbricato
Travi in fondazione (5+5 ferri diametro 16 + 2 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm)
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 27,000 869,40
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 27,000 491,40

Platea ampliamento Nord

Platea ampliamento Nord
Travi in fondazione (6+6 ferri diametro 16 + 4 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm) 3,00 3,40 33,000 336,60
Platea Ampliamento Nord (ferro in doppia maglia filo 12 passo 25 cm) 8,00 3,400 15,000 408,00
Elevazione pareti setto ascensore *(lung.=2,80+2,80+1,85+1,85) 9,30 9,000 15,000 1´255,50
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 27,000 583,20
palificazioni in fondazione (8 ferri diametro14 staffe mm8/20) 6,50 5,00 12,000 390,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri diametro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,10 17,000 137,70
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 1,00 1,208 77,31
barre diametro 20 a funzione di catena 4,00 2,10 2,500 21,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Armatura scala piano terra/piano primo *(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 27,000 286,88
Pilastri in elevazione zona ascensore 1°/2° elevazione 2,00 6,30 26,000 327,60

2,00 5,50 26,000 286,00
setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 9,00 9,300 44,000 3´682,80

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri daimetro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,10 17,000 137,70
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,50 1,208 38,66
barre diametro 20 a funzione di catena 4,00 2,10 2,500 21,00

COPERTURA

COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri diametro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,80 17,000 149,60
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 1,00 1,208 4,83
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,80 1,208 63,78
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 0,40 2,000 1,208 3,87
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,60 2,000 1,208 95,67

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
piano primo
trave 2,00 2,60 23,000 119,60
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 23,000 269,10
copertura
cordoli 2,00 5,80 21,000 243,60
travi principali 2,00 3,40 21,000 142,80

SOMMANO kg 12´417,26 1,75 21´730,21

38 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di
03.02.017* qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
.001 tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325,

per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti,
rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di
origine).

Edificio Esistente

PIANO TERRA

PIANO TERRA
muro portante interno 8,10 0,450 2,700 9,84

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
muro portante piano primo 8,10 0,450 2,700 9,84

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO
muro portante alla copertura *(H/peso=(0,40+2,10)/2) 8,10 0,450 1,250 4,56

SOMMANO m³ 24,24 279,19 6´767,57

39 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di
03.02.017* qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
.004 tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325,

per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti,
rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro.

AMPLIAMENTO zona ascensore  *(lung.=0,60+0,60+3,40)

AMPLIAMENTO zona ascensore 
 *(lung.=0,60+0,60+3,40) 4,60 0,250 5,400 6,21
(lung.=6,10+2,80) 8,90 0,250 6,000 13,35

SOMMANO m³ 19,56 189,81 3´712,68

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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40 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia
03.02.011* dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in

fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono
compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Piano terra

Piano terra
chiusura nicchie/porte 0,70 0,380 1,200 0,32

0,90 0,550 2,000 0,99
0,40 0,400 1,500 0,24
0,90 0,550 2,000 0,99

(lung.=1,00+0,60) 1,60 0,500 2,200 1,76

Piano primo

Piano primo
chiusura nicchie/porte 1,30 0,550 2,000 1,43

0,50 0,600 2,800 0,84
(lung.=1,20+1,00) 2,20 0,350 2,100 1,62

0,75 0,350 1,200 0,32
0,80 0,300 1,200 0,29

chiusura buche alloggiamento travi *(par.ug.=4*8) 32,00 0,20 0,150 0,300 0,29

Piano sottotetto

Piano sottotetto
chiusura finestre 2,00 0,50 0,450 0,450 0,20
chiusura finestre 2,00 0,70 0,350 0,750 0,37

SOMMANO m³ 9,66 405,89 3´920,90

41 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,
13.02.005* esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
.001 metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da

una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro
del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed
alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di
loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare
misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte
ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un
incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/
esterno del camino mm 130/230.

Copertura ampliamento

Copertura ampliamento
Camino centrale termica 1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 217,18 325,77

42 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,
13.02.005* esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
.005 metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da

una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro
del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed
alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di
loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare
misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
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ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte
ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un
incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/
esterno del camino mm 250/350.

Copertura corpo vecchio

Copertura corpo vecchio
camino angolo Nord/Ovest 1,00 1,00
camino angolo Sud/Est 1,00 1,00

SOMMANO m 2,00 365,30 730,60

43 Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete,
13.02.006* interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
.001 elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le

specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già
conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
l'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° = m 1,2;
Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia
a tiraggio forzato = m 0,7; Curva a 15° = m 0,5; Curva a 30° = m 0,5;
Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per
tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello = m 1,1; Ispezione
con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia
= m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3;
Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m
0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo
per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/
esterno del camino mm 130/230.

Copertura ampliamento

Copertura ampliamento
Camino centrale termica (terminale anti intemperie) *(lung.=0,30+0,30) 0,60 0,60
Faldale per tetto inclinato 0,60 0,60

SOMMANO m 1,20 217,18 260,62

44 Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete,
13.02.006* interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
.005 elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le

specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già
conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
l'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° = m 1,2;
Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia
a tiraggio forzato = m 0,7; Curva a 15° = m 0,5; Curva a 30° = m 0,5;
Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per
tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello = m 1,1; Ispezione
con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia
= m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3;
Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m
0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo
per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/
esterno del camino mm 250/350.

Copertura corpo vecchio
camino angolo Nord/Ovest (terminale anti intemperie) *(lung.=0,30+
0,30) 0,60 0,60
camino angolo Sud/Est (terminale anti intemperie) *(lung.=0,30+0,30) 0,60 0,60
faldale per tetto incllinato 2,00 0,60 1,20

SOMMANO m 2,40 365,30 876,72

45 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo.
24.13.003* Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo

xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione
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in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa
inumidificazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. La
misurazione verrà effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie
trattata.

edificio esistente

COPERTURA 

COPERTURA 
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20) 9,00 4,50 0,720 29,16
Travi 18x24 *(larg.=0,18+0,18+0,24+0,24) 9,00 5,60 0,840 42,34
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20) 9,00 4,50 0,720 29,16

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20) 8,00 4,50 0,720 25,92
Travi 18x24 *(larg.=0,18+0,24+0,18+0,24) 8,00 5,60 0,840 37,63
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20) 8,00 4,50 0,720 25,92
integrazione travi falda fabbricato/corpo scale *(larg.=0,18+0,15+0,18+
0,15) 5,00 1,25 0,660 4,13

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Travi 16x24 *(larg.=0,16+0,16+0,24+0,24) 8,00 4,50 0,800 28,80
Travi 20x26 *(larg.=0,20+0,20+0,26+0,26) 8,00 5,60 0,920 41,22
Travi 16x24 *(larg.=0,16+0,16+0,24+0,24) 8,00 4,50 0,800 28,80

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
Tarvi 20x24 3,00 5,90 0,200 0,240 0,85

TAVOLATO

TAVOLATO
edificio esistente

COPERTURA 

COPERTURA 
Tavolato 125,00 125,00

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO
Tavolato 115,00 115,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Tavolato 115,00 115,00

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
(tavolato maschiato da 5 cm) 3,60 6,000 21,60

SOMMANO m² 670,53 11,66 7´818,38

46 Realizzazione di opere murarie necessarie per l'alloggiamento della
alloggiament nuova orditura dei solai lignei. Sono compresi la demolizione di
o murature esistenti, la creazione del nuovo alloggiamento con muratura a
travi mattoni e la chiusura di eventuali buche rimanenti, l'onere per il calo in

basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. In murature a mattoni per ogni appoggio di trave.

edificio esistente

COPERTURA 

COPERTURA 
alloggiamenti travi *(par.ug.=9*4) 36,00 36,00

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO
alloggiamenti travi *(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
alloggiamenti travi *(par.ug.=8*4) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 100,00 35,00 3´500,00

47 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
05.02.007.00 del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
1 colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano

di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura
scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il
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fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema
statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

edificio esistente

COPERTURA 

COPERTURA 
Travi 16x20 9,00 4,50 0,160 0,200 1,30
Travi 18x24 9,00 5,60 0,180 0,240 2,18
Travi 16x20 9,00 4,50 0,160 0,200 1,30
integrazione travi falda fabbricato/corpo scale 5,00 1,25 0,180 0,150 0,17

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO
Travi 16x20 8,00 4,50 0,160 0,200 1,15
Travi 18x24 8,00 5,60 0,180 0,240 1,94
Travi 16x20 8,00 4,50 0,160 0,200 1,15

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Travi 16x24 8,00 4,50 0,160 0,240 1,38
Travi 20x26 8,00 5,60 0,200 0,260 2,33
Travi 16x24 8,00 4,50 0,160 0,240 1,38

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
Tarvi 20x24 3,00 5,90 0,200 0,240 0,85

SOMMANO m³ 15,13 1´322,71 20´012,60

48 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e
24.06.010* solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di
.002 sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia

necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno
compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00

Edificio esistente

COPERTURA 

COPERTURA 
(tavolato maschiato da 5 cm) 125,00 125,00

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO
(tavolato maschiato da 5 cm) 115,00 115,00
(secondo tavolato incrociato) 115,00 115,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
(tavolato maschiato da 3.4 cm) 115,00 115,00

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
(tavolato maschiato da 5 cm) 3,60 6,000 21,60

SOMMANO m² 491,60 33,06 16´252,30

49 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al
07.01.037.00 vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di
2 mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo

vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95
posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure
MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di
giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm
10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di
giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura
MODO 2;

Edificio esistente

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO 115,00

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO 115,00

COPERTURA

COPERTURA 158,00
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AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 21,60

SOMMANO m² 409,60 2,15 880,64

50 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.005.00 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
2 non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT

dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90
Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C
10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -
25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

COPERTURA (edificio esistente)

COPERTURA (edificio esistente) 158,00

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
3,60 6,000 21,60

SOMMANO m² 179,60 16,34 2´934,66

51 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.01.009.00 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con
2 qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a

costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature;
la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la
pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro
FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.

PIANO TERRA

PIANO TERRA
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm) 20,00 0,35 2,000 14,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,40 2,000 51,20
Passaggio catena verso l'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm). 16,00 0,55 2,400 21,12
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm) 12,00 0,35 2,000 8,40

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,40 2,000 51,20
Passaggio catena verso l'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm). 16,00 0,55 2,400 21,12

COPERTURA

COPERTURA
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 0,40 2,000 3,20
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,60 2,000 79,20

SOMMANO m x cm 249,44 18,51 4´617,13

52 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di
04.01.012.00 componenti salini. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce
1 priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo

antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi
e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre
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volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione
della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35.

PIANO TERRA

PIANO TERRA
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm) 20,00 0,35 7,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,40 25,60
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm) 12,00 0,35 4,20

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,40 25,60
Passaggio catena verso l'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm). 16,00 0,55 8,80

COPERTURA

COPERTURA
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 0,40 1,60
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,60 39,60

SOMMANO m 112,40 20,63 2´318,81

53 Catene in ferro. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di
04.01.033.00 altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi:
1 le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la

verniciatura con due mani di vernice antiruggine; la realizzazione degli
attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi;
l'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per un diametro fino a mm. 20. A
vista.

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO 16,00 1,30 20,80

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO 16,00 1,30 20,80

SOMMANO m 41,60 29,42 1´223,87

54 Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per
11.01.005.00 strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
2 genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo

compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi
e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a caldo
(LCTU).

Capochiavi catene piano primo di cui alla voce 04.01.033.001 (30x30
cm spessore 1.5 cm) 16,00 11,000 176,00

SOMMANO kg 176,00 2,90 510,40

55 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
24.06.016* smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di

copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello
stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da pagarsi a
parte. Compreso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE 160,00
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AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 6,30 3,850 24,26
cappello ascensore 10,00

SOMMANO m² 194,26 34,43 6´688,37

56 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad
24.06.018* integrazione delle parti mancanti. Nuovi
.002

EDIFICIO ESISTENTE *(par.ug.=160,00*15)

EDIFICIO ESISTENTE
 *(par.ug.=160,00*15) 2400,00 2´400,00

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 15,00 6,30 3,850 363,83
cappello ascensore *(par.ug.=10,00*10) 100,00 100,00

SOMMANO cad 2´863,83 0,53 1´517,83

57 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di
24.09.001* canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a
.001 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in

piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello
sviluppo di cm 28

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO
Ascensore 10,30 10,30

SOMMANO m 10,30 59,55 613,37

58 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di
24.09.001* canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a
.002 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in

piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello
sviluppo di cm 33

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
Lato Nord *(lung.=8,60+4,90) 13,50 13,50
Lato Sud 15,30 15,30

SOMMANO m 28,80 63,07 1´816,42

59 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e
24.09.002* posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e
.002 dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti

del diametro di cm 10

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
Lato Nord *(H/peso=8,00+5,70) 13,700 13,70
Lato Sud *(H/peso=7,50+7,00) 14,500 14,50

Ampliamento ascensore Nord 5,700 5,70

SOMMANO m 33,90 52,07 1´765,17

60 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10
24.09.006* mm. Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a

6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommità
con chiodi di rame, comprese le graffature per l'unione delle lastre, la
formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremità
longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.

Conversa tra edificio esistente ed ampliamento zona Ascensore *
(lung.=2,00+3,30) 5,30 0,800 4,24

SOMMANO m² 4,24 119,49 506,64
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61 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
3 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle

norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
510 B.

EDIFICIO ESISTENTE

PIANO TERRA

PIANO TERRA
n.1 cerchiatura metallica con n.3 portali HEA100 (comprensiva di
piastre, saldature e bullonature) *(lung.=1,1*6,00) 3,00 6,60 19,900 394,02

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO
Profilati L10x10 di cordolatura nel solaio di piano 78,00 12,400 967,20
n.1 cerchiatura metallica con n.2 portali HEA200 (comprensiva di
piastre, saldature e bullonature) *(lung.=1,1*7,10) 2,00 7,81 42,300 660,73

SOTTOTETTO

SOTTOTETTO
Profilati L10x10 di cordolatura nel solaio di piano 78,00 12,400 967,20

COPERTURA

COPERTURA
Profilati UPN100 a realizzare anello antisismico 62,00 10,700 663,40

SOMMANO kg 3´652,55 2,98 10´884,60

62 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
1 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture pesanti.

edificio esistente (chiavi)

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO 16,00 1,30 20,80

PIANO SOTTOTETTO

PIANO SOTTOTETTO 16,00 1,30 20,80

SOMMANO kg 41,60 0,66 27,46

63 Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per
05.03.007* formazione di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di

cm 4. E' compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o
romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione
dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COPERTURA (edificio esistente) 

COPERTURA (edificio esistente) 
Preparazione piano di posa profilati (spessore medio 8 cm)
Lato Nord 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Sud 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Ovest 2,00 10,30 0,550 11,33
Lato Est 2,00 10,30 0,550 11,33
Muro si spina 2,00 10,30 0,500 10,30

Caldana per ricoprire l'anello antisismico (spessore medio 8 cm)
Lato Nord 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Sud 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Ovest 2,00 10,30 0,550 11,33
Lato Est 2,00 10,30 0,550 11,33
Muro si spina 2,00 10,30 0,500 10,30

SOMMANO m² 132,16 13,64 1´802,66

64 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
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.001 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale
di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
Ponteggio interno al fabbricato per posa solai lignei e realizzazione
muro portante 6,00 7,20 8,000 345,60

OPERE IN FACCIATA

OPERE IN FACCIATA
Lato Est 12,60 8,000 100,80
Lato Sud 19,80 7,500 148,50
Lato Ovest 9,00 8,500 76,50

3,60 8,500 30,60
Lato Nord 9,00 8,500 76,50

10,80 8,000 86,40

SOMMANO m² 864,90 16,63 14´383,29

65 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
02.05.007* mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati
.001 valutati a superficie per H fino a 10.0 m

OPERE IN FACCIATA

OPERE IN FACCIATA
Lato Est 12,60 8,000 100,80
Lato Sud 19,80 7,500 148,50
Lato Ovest 9,00 8,500 76,50

3,60 8,500 30,60
Lato Nord 9,00 8,500 76,50

10,80 8,000 86,40

SOMMANO m² 519,30 3,61 1´874,67

66 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
24.01.024* eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
.003 profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura;

compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica
Su muratura mista con stuccatura a calce

OPERE IN FACCIATA

OPERE IN FACCIATA
Lato Est *(H/peso=(7,90+6,00)/2) 9,00 6,950 62,55
Lato Sud 15,05 7,900 118,90
Lato Ovest *(H/peso=(7,60+6,90)/2) 9,00 7,250 65,25
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 7,300 60,59

SOMMANO m² 318,09 20,68 6´578,10

67 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti
24.01.025* eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le
.001 indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle

caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la
spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento
in mattoni

OPERE IN FACCIATA

OPERE IN FACCIATA

Lato Est *(H/peso=(7,90+6,00)/2) 9,00 6,950 62,55
Lato Sud 15,05 7,900 118,90
Lato Ovest *(H/peso=(7,60+6,90)/2) 9,00 7,250 65,25
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 7,300 60,59
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SOMMANO m² 318,09 31,01 9´863,97

68 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese
24.03.006* di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale
.001 simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione,

legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è
compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio
a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la
muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi,
spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
opere i  facciata
Lato Est (stmato 15%) *(H/peso=(7,90+6,00)/2) 0,15 9,00 0,150 6,950 1,41
Lato Sud (stimato 10%) 0,10 15,05 0,150 5,900 1,33
Lato Ovest (stimato 30%) *(H/peso=(6,60+5,90)/2) 0,30 9,00 0,150 6,250 2,53
(H/peso=2,40/2) 0,30 9,00 0,150 1,200 0,49
Lato Nord (stimato 15%) 0,15 8,30 0,150 6,300 1,18

SOMMANO m³ 6,94 337,73 2´343,85

69 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati.
24.03.014* Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro),

comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura
dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con
saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni
singolo ricorso.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
opere in  facciata 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 64,34 965,10

70 Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati.
24.03.013* Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati,

comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura
dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con
saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni
singolo ricorso.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
opere in  facciata 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 33,98 339,80

71 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
24.13.005* paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi,

piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi
altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di
controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza
dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto
lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura
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dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

OPERE IN FACCIATA

OPERE IN FACCIATA
Lato Sud 15,05 6,300 94,82
Lato Ovest *(H/peso=(7,00+6,30)/2) 9,00 6,650 59,85
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 6,600 54,78

SOMMANO m² 220,25 9,67 2´129,82

72 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023* forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento
.001 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
Divisori piano terra cm 8/12 *(lung.=4,00+5,15+1,80+1,80) 12,75 2,800 35,70
Divisori piano primo cm 8/12 *(lung.=4,05+4,00+4,10+1,10+4,50+
3,50+2,00+2,20+2,20) 27,65 2,900 80,19

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
controparete interna *(lung.=0,60+3,40) 4,00 6,000 24,00

6,10 5,400 32,94

SOMMANO m² 172,83 36,16 6´249,53

73 Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo.
24.07.002* Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un secondo
.001 strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito

con un terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento
naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere
per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino
a cm 3 per superfici verticali

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
intonaco esterno *(lung.=0,60+3,40) 4,00 6,000 24,00

6,10 5,400 32,94
(lung.=3,40+1,85) 5,25 7,300 38,33

2,80 2,80

SOMMANO m² 98,07 30,45 2´986,23

74 Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano per soglie di finestre.
24.08.017* Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano dello spessore massimo

di cm 5 per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi
al tiro in alto e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo è compreso la
preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo
elemento.

Ampliamento zona ascensore Nord

Ampliamento zona ascensore Nord
piano terra 0,70 0,350 0,25
piano primo 2,00 0,70 0,350 0,49

SOMMANO m² 0,74 201,51 149,12

75 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
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vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità
e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad
uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
intonaco esterno *(lung.=0,60+3,40) 4,00 6,000 24,00

6,10 5,400 32,94
(lung.=3,40+1,85) 5,25 7,300 38,33

2,80 2,80

SOMMANO m² 98,07 7,14 700,22

76 Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta. Pavimento in piastrelle
06.04.011* di cotto dell'Impruneta, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo.
.001 Sono compresi: la malta di allettamento; i tagli; gli sfridi; il

riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido
o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di
sottofondo. Piastrelle da cm. 15x30 - 18x36 circa.

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 33,66
lato Est 12,40 1,800 22,32
lato Ovest 9,05 1,800 16,29
lato Nord 8,90 4,800 42,72

9,80 2,400 23,52

SOMMANO m² 138,51 39,47 5´466,99

77 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa.
11.01.006 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a

rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati
laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e
pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in
conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e
di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore *(lung.=16,00+7,00) 23,00 40,000 920,00

SOMMANO kg 920,00 6,18 5´685,60

78 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti
11.01.008.00 e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
1 dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e

accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore *(lung.=16,00+7,00) 23,00 1,200 20,000 552,00

SOMMANO kg 552,00 3,16 1´744,32

79 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e
19.10.020 posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,
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recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i
disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera
compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di
antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi,
centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore *(lung.=6,30+1,00+5,00+6,30+
1,00) 2,00 19,60 30,000 1´176,00

Ampliamento zona ascensore

Ampliamento zona ascensore
scala collegamento piano terra piano primo *(lung.=3,80+1,80+1,50+
1,30) 8,40 30,000 252,00

SOMMANO kg 1´428,00 2,90 4´141,20

80 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante
07.02.005.00 termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
2 fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione

al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33.

piano primo (sul tavolato prima del getto alleggerito) 115,00
Copertura edificio esistente lato Nord 79,00
Copertura edificio esistente lato Sud 79,00

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
isolamento in copertura 3,60 6,000 21,60

SOMMANO m² 294,60 9,99 2´943,05

81 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
07.02.006.00 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle,
2 per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.

piano primo (sul tavolato prima del getto alleggerito) 115,00
Copertura edificio esistente lato Nord 79,00 10,00 790,00
Copertura edificio esistente lato Sud 79,00 10,00 790,00

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
isolamento in copertura 21,60 10,00 216,00

SOMMANO m² 1´911,00 2,77 5´293,47

82 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a
cm 7.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 33,66
lato Est 12,40 1,800 22,32
lato Ovest 9,05 1,800 16,29
lato Nord 8,90 4,800 42,72

9,80 2,400 23,52

SOMMANO m² 138,51 13,85 1´918,36

83 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.002 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre
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cm 7 e per ogni centimetro in più.

EDIFICIO ESISTENTE

EDIFICIO ESISTENTE
Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 2,00 18,70 1,800 67,32
lato Est 2,00 12,40 1,800 44,64
lato Ovest 2,00 9,05 1,800 32,58
lato Nord 2,00 8,90 4,800 85,44

SOMMANO m² 229,98 1,43 328,87

84 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
15.07.006* realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
.002 conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto

ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a m 2,0.

Impianto di messa a terra

Impianto di messa a terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 47,78 95,56

85 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
15.07.008* completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
.002 cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.

Impianto di messa a terra

Impianto di messa a terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,03 128,06

86 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame
15.07.001* nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in
.005 opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 25.

Impianto di messa a terra

Impianto di messa a terra 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 7,33 146,60

87 Fornitura e posa in opera finestra per linea vita da montare in copertura;
finestra linea finestra necessaria a permettere l'uscita in copertura per l'aggancio alla
vita linea vita, rispondente a specifica normativa (larghezza netta maggiore

di 70 cm area maggiore di 0.50 mq). Finestra ad alta efficienza
energetica, resistente all’urto incidentale UNI EN 13049:2009, Classe
3, vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1 e vetro temprato esterno
P2A, apertura a vasistas fino a 45°, finestra in legno di pino con
trattamento di finitura con vernice acrilica a base d’acqua, rivestimento
esterno in alluminio grigio (RAL 7043 - NCS S 7500-N). Posta in opera
accessoriata di cornice isolante, barriera al vapore ed anello
impermeabilizzante.

Copertura corpo vecchio

Copertura corpo vecchio 1,00

SOMMANO 1,00 824,91 824,91

88 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
05.04.005* 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
.001 caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio

inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di
alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di
fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
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eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione
di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto
ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento
in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in
acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone. SI
RICHIEDE LINEA VITA RISPONDENTE ALLA UNI EN 795:2012

Copertura

Copertura
Linea vita corpo principale 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´496,59 1´496,59

89 Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a
05.04.010* norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI
.001 anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola in acciaio

inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di fissaggio a
parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di
ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica
di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un
professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico
della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio inox
Aisi 304.SI RICHIEDE PUNTO DI ANCORAGGIO RISPONDENTE
ALLA UNI EN 795:2012

Copertura

Copertura
Edificio principale 6,00
Ampliamento zona scale 3,00
Ampliamento ascensore 2,00

SOMMANO cad 11,00 61,34 674,74

90 Fornitura e posa in opera punti di ancoraggio struttura portante per
fotovoltaico pannelli fotovoltaici, da ancorarsi su tavolato ligneo della copertura,

realizzati in acciaio inox A2. E' compreso il raccordo con la guaina
impermeabilizzante

Copertura

Copertura
Pannelli fotovoltaici falda Sud corpo vecchio 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 60,00 600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 309´239,64

T O T A L E   euro 309´239,64

     Data, 05/06/2016

Il Tecnico
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