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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONTE
PACINI PER CENTRO DISABILITA' - SECONDO STRALCIO (OPERE
STRUTTURALI DEL FABBRICATO EX CASA COLONICA -
DETERMINAZIONE DEL 09/05/2016 N.184)

COMMITTENTE: | COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4

Data, 05/06/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.04.011*

2
24.01.001*

3
02.04.010*

4
02.03.014*

LAVORI A MISURA

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali,
'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare il lavoro finito.

lato nord
lato sud

SOMMANO m

Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo
di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura
in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi,
ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere murarie necessarie,
ed il maggior onere per la rimozione di comignoli, converse, la cernita
ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il
calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

falda nord
falda sud

SOMMANO m?

Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di
canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque
altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie
il calo a terra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la|
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

lato nord
lato sud

SOMMANO m

Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione
completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia
semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato,
pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto,
controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti
pianelle in laterizio). Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

solaio sottotetto

solaio primo piano locale est

solaio primo piano locale est (controsoffitto)
scala piano terra - piano primo

disimpegno

corpo centrale lato sud

corpo sud ovest

1,00
1,00

6,88
6,22

15,15
15,15

15,05
15,05

8,06
8,02
8,02
4,36
4,32
3,97
4,00

5,130
5,130

14,110
4,000
4,000
1,120
1,120
5,530
4,740

6,88
6,22

13,10

71,72
77,72

155,44

15,05
15,05

30,10

113,73
32,08
32,08

4,88
4,84
21,95
18,96

2,01

59,50

3,34

26,33

9248,68

100,53

A RIPORTARE

228,52

9'375,54

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

228,52

9'375,54

5
02.03.016*

6
02.03.010*
.003

7
02.03.006*
.001

8
02.03.007*
.001

SOMMANO m*

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione]
di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma,
luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di
tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei
utensili o0 mezzi d'opera. Sono compresi: ’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. La misurazione sara eseguita al m? per ogni cm
di spessore del solaio.

solaio corpo centrale lato nord
solaio corpo ovest lato nord

SOMMANO m?xcm

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
nudo. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

PIANO PRIMO
pavimenti (esclusa scala)
*(par.ug.=(112,85-4,48))

PIANO TERRA

pavimenti

rivestimenti bagni piano primo parete nord e ovest
*(lung.=(2,17+2,47))

rivestimenti cucina piano primo parete ovest e sud
*(lung.=(5,5+4))

rivestimenti cucina piano terra

*(lung.=(5,5+4))

SOMMANO m?

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto ¢/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso,)
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono dg
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

PIANO TERRA

SOMMANO m?

Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione
di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che
inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri;
l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono
compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventual;
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 10.

108,37

4,01
4,00

2,540
3,300

15,000
15,000

2,000
1,600

2,000

228,52

152,78
198,00

350,78

108,37

113,74
9,28
15,20
19,00

265,59

113,74

113,74

29,96

2,61

15,00

13,95

6846,46

915,54

3'983,85

1'586,67

A RIPORTARE

22'708,06

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22°708,06

9
24.01.016*
.002

10
02.03.001*
.002

11
04.01.035

12
02.03.002*
.002

PIANO TERRA
Soletta interna al fabbricato
Marciapiedi esterni

SOMMANO m?

Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzata fino a 20 cm e
pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della sottostante struttura
di supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. Con pedata in pietra

gradini scala piano sottotetto piano primo
gradini scala piano primo piano terra

SOMMANO m

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di
fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad
un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di
fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: 1’onere
per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione
vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, con
esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per|
le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il
piano inferiore, se interrato o seminterrato, si fara riferimento alla quota
inferiore di demolizione. (L'unita di misura ¢ il m* calcolato vuoto per
pieno). Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.

bagno in aggetto (lato nord)

SOMMANO m?*

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.
prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre
o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la riprese delle murature
con materiale di recupero o nuovo; 1'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Misurazione al m?
in proiezione orizzontale.

PIANO TERRA
lato Nord

PIANO PRIMO
lato Nord
muri di spina centrali

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono
compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture

da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non|
demolire. Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

12,00
13,00

2,00

1,12
1,08

1,18

0,50
0,50

2,530

1,700

1,500
1,300

2,480

113,74
75,00

188,74

13,44
14,04

27,48

7,40

7,40

0,75
1,30

2,90

39,83

14,53

28,83

380,98

7°517,51

399,28

213,34

17104,84

A RIPORTARE

31'943,03

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°943,03
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
piano sottotetto muri di spina 2,00 0,12 8,100 1,600 3,11
piano primo 2,00 0,14 8,600 2,580 6,21
piano terra muri di spina 0,14 4,810 2,840 1,91
piano terra muri di spina 0,36 8,360 2,840 8,55
Rimozione architravi
piano terra *(par.ug.=1,1*(0,8+0,15)) 1,05 0,300 0,32
piano primo *(par.ug.=1,1*(0,7+0,7+0,7+0,6)) 2,97 0,300 0,89
SOMMANO m? 20,99 177,80 3732,02
13 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da
24.01.011* |eseguirsi a qualsiasi altezza o profondita, compreso il tiro a basso di
.002 tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di
carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito
del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. In mattoni
aperture lato sud 1,15 1,220 0,500 0,70
SOMMANO m? 0,70 264,80 185,36
14 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* |Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o
profondita, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo
figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m? per ogni singola
intervento.
PIANO PRIMO (muro di spina lato Ovest) *(lung.=0,20+0,30) 0,50 0,510 2,000 0,51
1,10 0,510 2,600 1,46
PIANO TERRA
(muro di spina lato Ovest) 0,80 0,540 2,600 1,12
(finestra prospetto Nord) 0,90 0,500 1,700 0,77
realizzazione passaggi travi sottomuro 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32
SOMMANO m? 8,18 366,33 2'996,58
15 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* |tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
.002 rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio
o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi
altezza e spessore. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
piano primo lato est 4,20 2,500 10,50
piano primo bagni e centro *(par.ug.=(0,98+0,98+1,82+1+3,98)) 8,76 2,500 21,90
piano primo lato ovest 4,40 2,500 11,00
piano primo camino 2,00 0,34 2,000 1,36
piano terra lato est camino *(par.ug.=(0,55+0,85+0,55)) 1,95 2,200 4,29
piano terra parte centrale *(lung.=(3,97+1,17+3,97)) 9,11 2,740 24,96
piano terra lato ovest 4,00 3,050 12,20
piano terra prospetto nord lato ovest 1,32 2,600 3,43
piano terra prospetto nord lato est 2,34 2,260 5,29
A RIPORTARE 94,93 387856,99

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,93 38°856,99
SOMMANO m? 94,93 13,98 1'327,12
16 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009* |apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresi compresi:
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
bagno 7,00
cucina boiler + 2 lavelli 3,00
SOMMANO cad 10,00 27,38 273,80
17 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno
02.04.013* |semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro
bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del
materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere ¢ la cernita)
Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare il lavoro finito.
finestre piano terra lato sud 2,00 0,61 1,020 1,24
finestre piano terra lato nord 1,00 0,62 0,980 0,61
finestre piano terra lato nord 2,00 0,70 0,420 0,59
SOMMANO m? 2,44 24,49 59,76
18 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* |incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
terra del materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita.
Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare il lavoro finito.
sottotetto lato ovest 2,00 0,45 45,000 40,50
sottotetto finestrone e lato ovest 0,82 1,430 1,17
sottotetto finestrone lato est 0,82 1,630 1,34
piano primo finestre lato ovest 2,00 0,70 1,070 1,50
pianoprimo finestre lato nord 3,00 0,70 1,070 2,25
piano primo lato est 2,00 0,70 1,070 1,50
piano primo finestre lato sud 4,00 0,60 1,070 2,57
piano terra finestre lato nord 1,00 0,62 0,980 0,61
piano terra finestre lato nord 2,00 0,70 0,420 0,59
piano terra porte lato nord 1,00 2,34 2,260 5,29
piano terra porte lato nord 1,00 1,24 2,260 2,80
piano terra finestre lato est 3,00 0,70 0,042 0,09
piano terra finestre lato sud 3,00 0,32 1,020 0,98
piano terra finestre lato sud 1,00 1,21 1,180 1,43
piano terra porte lato sud 1,00 1,23 2,140 2,63
piano terra porte lato sud 1,00 1,00 1,940 1,94
piano terra porte lato sud 1,00 1,19 2,060 2,45
SOMMANO m? 69,64 22,80 1587,79
19 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del
24.01.008* |pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione,
.002 compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il carico,
A RIPORTARE 427105,46

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°105,46
scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
Smontaggio del solo pavimento
Soglie Piano terra lato sud porte *(par.ug.=(0,28+0,59+0,31+0,62)) 1,80 1,80
Soglie Piano terra lato sud porte e finestra *(par.ug.=(1,03+0,41)) 1,44 0,79 0,280 0,32
Soglie Piano terra lato nord porte e finestre *(par.ug.=(1,03+0,41+
0,36+0,36+0,36)) 2,52 0,79 0,280 0,56
Soglie Piano terra lato est finestre *(par.ug.=(0,38+0,38+0,38)) 1,14 0,79 0,280 0,25
Colombaia lato est *(par.ug.=(0,74+0,08+0,08)) 0,90 0,79 0,280 0,20
SOMMANO m? 3,13 12,21 38,22
20 Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti
02.04.001* |in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono
compresi: il calo a terra del materiale, 1'accatastamento nell'ambito del
cantiere e la cernita del materiale che puo essere riutilizzato. Sono
altresi compresi: 1’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
soglie piano 1° lati nord, ovest, est 8,00 0,32 0,740 1,89
soglie piano 1° lato sud 4,00 0,32 0,660 0,84
SOMMANO m? 2,73 20,94 57,17
21 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con
24.01.026*% |mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici
.001 verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto ¢
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce
piano sottotetto lato ovest timpano 9,56
piano sottotetto lato nord *(par.ug.=(1,12+1,44+1,10)) 3,66 3,66
piano sottotetto timpano est 9,56
piano sottotetto lato sud *(par.ug.=(1,12+1,44+1,1)) 3,66 3,66
piano sottotetto muri di spina *(par.ug.=(2*9,56)) 19,12 19,12
piano primo lato ovest 23,18
piano primo lato nord *(par.ug.=(11,65+14,82+11,36)) 37,83 37,83
piano primo lato 23,18
piano primo lato est *(par.ug.=(11,65+14,82+11,36)) 37,83 37,83
piano primo muri di spina *(par.ug.=(2*23,18)) 46,36 46,36
pianoterra lato ovest 22,22
pianoterra lato nord *(par.ug.=(11,11+14,2+10,89)) 36,20 36,20
pianoterra lato est 22,22
pianoterra lato sud *(par.ug.=(14,2+10,89+11,11)) 36,20 36,20
pianoterra muri di spina *(par.ug.=(2*22,22)) 44,44 44,44
SOMMANO m? 375,22 12,75 4'784,06
22 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata
02.01.004*  |eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun
.001 mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, 1 relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 2,00.
PIANO TERRA
A RIPORTARE 46798491

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4698491

23
02.01.003*
.001

24

02.01.007*

25
02.01.008*

raggiungimento quota imposta controfondazione
zona Ovest *(larg.=(0,50+0,75)/2)

zona Centrale *(larg.=(0,50+0,75)/2)

zona Est *(larg.=(0,50+0,75)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m?
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture|
tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;,
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere per il carico in alto,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altrc
occorre per dare 1'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

PIANO TERRA

Lavori interni al fabbricato
Abbassamento quota imposta nuovo solaio
zona Ovest

zona Centrale

zona Est

Lavori esterni al fabbricato

lato Nord/Sud *(larg.=(1,00+0,60)/2)

lato Ovest/Est *(larg.=(1,00+0,60)/2)

ampliamento Nord/Est
fossa ascensore

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi
distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Allontanamento terreno sbancamenti per abbassamento quota imposta
solaio piano terra (aumento volume del 30% dopo scavo)

SOMMANO m?*

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo
per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

Allontanamento terreno sbancamenti per abbassamento quota imposta
solaio piano terra (aumento volume del 30% dopo scavo)

2,00

2,00

1,30

1,30

24,10
26,80
24,50

4,00
4,00
5,20
4,35

15,15
15,15
9,10
9,10
3,50
2,00

182,98

182,98

0,625
0,625
0,625

3,050
5,000
8,050
8,050

0,800
0,600
0,800
0,600
8,500
2,000

0,820
0,820
0,820

1,400
1,100
0,900
0,900

1,100
0,700
1,100
0,700
0,600
1,000

1,330

1,330

12,35
13,74
12,56

38,65

17,08
22,00
37,67
31,52
26,66

6,36
16,02

3,82
17,85

4,00

182,98

316,37

316,37

316,37

160,13 67189,02

14,45 2'644,06

3,98 17259,15

A RIPORTARE

316,37

57°077,14

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

316,37

57°077,14

26
01.20.001.00
3

27
03.03.001*
.004

SOMMANO m?x10km

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25
MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di
trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m);
la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per
I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal
fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei
componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per
I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di
cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei
pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50.

PIANO TERRA
palificazioni ampliamento Nord

SOMMANO m

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi
con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 20 Mpa

MAGRONE

Lavori interni al fabbricato

compenso quota travi controfondazione/imposta solaio
zona Ovest

zona Centrale

zona Est

travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95))
travi trasversali interne

Magrone posa igloo (interno fabbricato)
zona Ovest

zona Centrale

zona Est

Lavori esterni al fabbricato (Larghezza travi maggiorata 10 cm
causa scavo impreciso)

Travi in fondazione

trave longitudinale esterno Nord/Sud

trave trasversale esterno Est/Ovest

Platea ampliamento Nord

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO m?

6,00

2,00
6,00

2,00
2,00

24,10
26,80
24,50
13,10

7,05

4,00
5,20
4,35

16,10
9,10
9,00

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

0,750
0,750
0,750
0,500
0,500

8,050
8,050
8,050

0,600
0,600
4,000

1,800
1,800
1,800
4,800
2,400

5,000

0,300
0,300
0,300
0,100
1,000

0,100
0,100
0,100

0,100
0,100
0,100

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

316,37

30,00

30,00

5,42
6,03
5,51
1,31
21,15

3,22
4,19
3,50

1,93
1,09
3,60

3,37
2,23
1,63
427
2,35

70,80

3,07

50,73

127,23

971,26

1'521,90

9'007,88

A RIPORTARE

68'578,18

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68°578,18
28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* |ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
PIANO TERRA
Travi in fondazione
Lavori interni al fabbricato
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,400 5,24
travi trasversali interne 4,00 7,05 0,500 0,400 5,64
7,05 1,200 0,400 3,38
Lavori esterni al fabbricato (Larghezza travi maggiorata 10 cm
causa scavo impreciso)
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,400 7,73
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,400 4,37
Platea Ampliamento Nord 8,00 3,400 0,500 13,60
Fossa Ascensore 2,00 2,00 0,250 1,400 1,40
Pilastri 1°/2° elevazione zona ascensore *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 5,500 2,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 6,300 3,02
setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 0,20 9,300 9,000 16,74
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32
Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud 18,70 1,800 0,150 5,05
lato Est 12,40 1,800 0,150 3,35
lato Ovest 9,05 1,800 0,150 2,44
lato Nord 8,90 4,800 0,150 6,41
9,80 2,400 0,100 2,35
PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46
PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46
COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante 8,80 0,450 0,400 1,58
Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) *(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 0,150 1,59
piano primo
trave 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 0,300 0,500 1,76
cordoli 2,00 5,80 0,400 0,300 1,39
travi principali 2,00 3,40 0,400 0,300 0,82
soletta copertura ascensore 5,00 0,150 0,75
SOMMANO m? 99,27 139,18 13°816,40
29 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* |autocarrata.
.004
MAGRONE
Lavori interni al fabbricato
A RIPORTARE 827394,58

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°394,58

compenso quota travi controfondazione/imposta solaio

zona Ovest 24,10 0,750 0,300 5,42

zona Centrale 26,80 0,750 0,300 6,03

zona Est 24,50 0,750 0,300 5,51

travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,100 1,31

travi trasversali interne 6,00 7,05 0,500 1,000 21,15

Magrone posa igloo (interno fabbricato)

zona Ovest 4,00 8,050 0,100 3,22

zona Centrale 5,20 8,050 0,100 4,19

zona Est 435 8,050 0,100 3,50

Lavori esterni al fabbricato (Larghezza travi maggiorata 10 cm

causa scavo impreciso)

Travi in fondazione

trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,100 1,93

trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,100 1,09

Platea ampliamento Nord 9,00 4,000 0,100 3,60

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato

lato Sud 18,70 1,800 0,100 3,37

lato Est 12,40 1,800 0,100 2,23

lato Ovest 9,05 1,800 0,100 1,63

lato Nord 8,90 4,800 0,100 4,27
9,80 2,400 0,100 2,35

Parziale m? 70,80

CALCESTRUZZO STRUTTURALE

PIANO TERRA

Travi in fondazione

Lavori interni al fabbricato

travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 0,500 0,400 5,24

travi trasversali interne 4,00 7,05 0,500 0,400 5,64
7,05 1,200 0,400 3,38

Lavori esterni al fabbricato (Larghezza travi maggiorata 10 cm

causa scavo impreciso)

trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 0,600 0,400 7,73

trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 0,600 0,400 4,37

Platea Ampliamento Nord 8,00 3,400 0,500 13,60

Fossa Ascensore 2,00 2,00 0,250 1,400 1,40

Pilastri 1°/2° elevazione zona ascensore *(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 5,500 2,64

(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 6,300 3,02

setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 0,20 9,300 9,000 16,74

passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 0,500 0,400 4,32

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato

lato Sud 18,70 1,800 0,150 5,05

lato Est 12,40 1,800 0,150 3,35

lato Ovest 9,05 1,800 0,150 2,44

lato Nord 8,90 4,800 0,150 6,41
9,80 2,400 0,100 2,35

PIANO PRIMO

Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

PIANO SOTTOTETTO

Cordolo di piano nuovo muro portante 8,10 0,450 0,400 1,46

COPERTURA

Cordolo di piano nuovo muro portante 8,80 0,450 0,400 1,58

Ampliamento zona ascensore

Scala PT/P1° (zona ascensore) *(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 0,150 1,59

piano primo

trave 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78

(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 0,300 0,500 1,76

A RIPORTARE 167,11 827394,58

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167,11

82'394,58

30
03.01.012*
.002

31
cls alleggerito
1600

32
03.03.020*
.001

cordoli
travi principali
soletta copertura ascensore

Parziale m?

SOMMANO m?

Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato
con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e
autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico
con le travi /o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa
in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli
di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck
25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore
di cm. 4. Nel prezzo non ¢ compreso: la realizzazione della base di
appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le
griglie di collegamento del vespaio con I’esterno. Misurazione netta tra
cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa

Lavori interni al fabbricato
igloo piano terra

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale per getti di
rinforzo e solette collaboranti ad alta resistenza, costituito da
premiscelato a base di argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo
portland ed additivi. Calsse di massa volumica del calcestruzzo D 1,7
(CA. 1600 kg/mc secondo UNI EN 206-1), Calsse di resistenza a
compressione certificata LC30/33 (RcK=35 N/mmq a 28 gg), modulo
elastico certificato 20.000 MPa, conducibilita termica Lambda 0.54 W/
mK. Confezionamento egetto in opera secondo le indicazioni del
produttore

EDIFICIO ESISTENTE (piano primo)
Cartella collaborante altezza cm 8 (piu porzione sopra trave)

SOMMANO m3

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti
travi rovesce, cordoli, platee etc.

PIANO TERRA
Platea Ampliamento Nord *(lung.=8,20+3,00+3,00)
Casseratura buca ascensore

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

PIANO PRIMO
Casseratura cordolo nuovo muro portante

PIANO SOTTOTETTO

2,00
2,00

115,00

4,00

2,00

5,80
3,40
5,00

14,20
2,00

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

0,400
0,400

0,300
0,300
0,150

0,080

0,500
1,500

0,150
0,150
0,150
0,150
0,100

0,400

1,39
0,82
0,75

99,27

170,07

105,00

105,00

7,10
12,00

2,81
1,86
1,36
1,34
0,98

6,48

16,62

34,79

430,00

2826,56

3'652,95

37956,00

A RIPORTARE

33,93

92'830,09

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

33,93

92'830,09

33
03.03.020*
.002

34
03.03.020%
003

35
05.01.002*
.001

Casseratura cordolo nuovo muro portante

COPERTURA
Casseratura cordolo nuovo muro portante

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.

Ampliamento zona ascensore

Pilastri in elevazione zona ascensore 1°/2° elevazione *(lung.=0,30+
0,30+0,40+0,40)

(lung.=0,30+0,30+0,40+0,40)

setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85)

piano primo

trave *(larg.=0,50+0,50+0,30)
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00)*(larg.=0,50+0,50+0,30)
copertura

cordoli *(larg.=0,40+0,40+0,30)

travi principali *(larg.=0,40+0,30+0,40)

Cappello ascensore

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale
e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

Ampliamento zona ascensore
Scala PT/P1° (zona ascensore) comprensivo formazione gradini *
(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50)

SOMMANO m*

Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi
in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in
opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a
nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati e
blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico
accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?,
oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme;,
le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di
appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove
occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e
quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei
travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di
resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni
del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

1,40
1,40

2,60
11,70

5,80
3,40
5,00

9,300

1,300
1,300

1,100
1,100

1,250

0,400

0,400

6,300
5,500
9,000

6,48

7,04

47,45

17,64
15,40
167,40

6,76
15,21
12,76

7,48
5,00

247,65

10,63

10,63

25,53 1'211,40

34,74 87603,36

43,12 458,37

A RIPORTARE

1037103,22
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1037103,22
finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16
cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
Ampliamento zona ascensore
solaio piano primo 4,60 4,60
SOMMANO m? 4,60 59,29 272,73
36 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* |quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
PIANO TERRA
rete di armatura del magrone sotto agli igloo (filo 5 10x10) 105,00 3,200 336,00
Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato (filo 8 20x20)
lato Sud 18,70 1,800 4,100 138,01
lato Est 12,40 1,800 4,100 91,51
lato Ovest 9,05 1,800 4,100 66,79
lato Nord 8,90 4,800 4,100 175,15
9,80 2,400 4,100 96,43
Ampliamento zona ascensore
Soletta copertura vano ascensore 1,20 3,60 2,000 6,500 56,16
SOMMANO kg 960,05 1,87 17795,29
37 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.04.001* |ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm* 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
PIANO TERRA
Lavori interni al fabbricato
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza
40cm) piano primo 12,00 0,40 0,888 426
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 40
cm) piano terra 20,00 0,40 0,888 7,10
Travi in fondazione (5+5 ferri diametro 16 + 2 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm)
travi longitudinali interne *(lung.=(4,00+5,15+3,95)) 2,00 13,10 27,000 707,40
travi trasversali interne 4,00 7,05 27,000 761,40
7,05 70,000 493,50
Lavori esterni al fabbricato
Travi in fondazione (5+5 ferri diametro 16 + 2 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm)
trave longitudinale esterno Nord/Sud 2,00 16,10 27,000 869,40
trave trasversale esterno Est/Ovest 2,00 9,10 27,000 491,40
Platea ampliamento Nord
Travi in fondazione (6+6 ferri diametro 16 + 4 laterali diametro 16
staffe diametro 8/10 cm) 3,00 3,40 33,000 336,60
Platea Ampliamento Nord (ferro in doppia maglia filo 12 passo 25 cm) 8,00 3,400 15,000 408,00
Elevazione pareti setto ascensore *(lung.=2,80+2,80+1,85+1,85) 9,30 9,000 15,000 1255,50
passaggi murature interne/esterne 36,00 0,60 27,000 583,20
palificazioni in fondazione (8 ferri diametro14 staffe mm8/20) 6,50 5,00 12,000 390,00
PIANO PRIMO
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri diametro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,10 17,000 137,70
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 1,00 1,208 77,31
barre diametro 20 a funzione di catena 4,00 2,10 2,500 21,00
A RIPORTARE 6'543,77 1057171,24

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°543,77 1057171,24
Armatura scala piano terra/piano primo *(lung.=3,80+1,40+1,80+1,50) 8,50 1,250 27,000 286,88
Pilastri in elevazione zona ascensore 1°/2° elevazione 2,00 6,30 26,000 327,60
2,00 5,50 26,000 286,00
setto ascensore 1°/2° elevazione *(larg.=2,80+2,80+1,85+1,85) 9,00 9,300 44,000 37682,80
PIANO SOTTOTETTO
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri daimetro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,10 17,000 137,70
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 64,00 0,50 1,208 38,66
barre diametro 20 a funzione di catena 4,00 2,10 2,500 21,00
COPERTURA
Cordolo di piano nuovo muro portante (4+4 ferri diametro 16 staffe
diametro 8/20x20 cm) 8,80 17,000 149,60
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 1,00 1,208 4,83
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,80 1,208 63,78
Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm) 4,00 0,40 2,000 1,208 3,87
Realizzazione anello antisismico (foro in verticale) 66,00 0,60 2,000 1,208 95,67
Ampliamento zona ascensore
piano primo
trave 2,00 2,60 23,000 119,60
(lung.=3,70+1,60+1,60+1,80+3,00) 11,70 23,000 269,10
copertura
cordoli 2,00 5,80 21,000 243,60
travi principali 2,00 3,40 21,000 142,80
SOMMANO kg 12°417,26 1,75 21°730,21
38 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di
03.02.017* |qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
.001 tamponatura, legata con malta cementizia a q.1i 3 di cemento tipo 325,
per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu fronti,
rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di
origine).
Edificio Esistente
PIANO TERRA
muro portante interno 8,10 0,450 2,700 9,84
PIANO PRIMO
muro portante piano primo 8,10 0,450 2,700 9,84
PIANO SOTTOTETTO
muro portante alla copertura *(H/peso=(0,40+2,10)/2) 8,10 0,450 1,250 4,56
SOMMANO m? 24,24 279,19 6'767,57
39 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di
03.02.017* |qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
.004 tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325,
per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu fronti,
rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le
appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro.
AMPLIAMENTO zona ascensore
*(lung.=0,60+0,60+3,40) 4,60 0,250 5,400 6,21
(lung.=6,10+2,80) 8,90 0,250 6,000 13,35
SOMMANO m? 19,56 189,81 3'712,68
A RIPORTARE 137°381,70,

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

137°381,70

40
03.02.011*

41
13.02.005*
.001

42
13.02.005*
.005

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia
dosata a q.1i 3 di cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono
compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Pianoterra
chiusura nicchie/porte

(lung.=1,00+0,60)
Piano primo
chiusura nicchie/porte

(lung.=1,20+1,00)

chiusura buche alloggiamento travi *(par.ug.=4*8)

Piano sottotetto
chiusura finestre
chiusura finestre

SOMMANO m?

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,
esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 0 316 ¢ da
una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro
del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche ¢ di mm 50 ed ¢
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ec
alla corrosione, impermeabilita al gas ed alla condensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di
loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare
misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte
ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un
incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/
esterno del camino mm 130/230.

Copertura ampliamento
Camino centrale termica

SOMMANO m

Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox,
esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 0 316 ¢ da
una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro
del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche ¢ di mm 50 ed ¢
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ec
alla corrosione, impermeabilita al gas ed alla condensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di
loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare
misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di

32,00

2,00
2,00

0,70
0,90
0,40
0,90
1,60

1,30
0,50
2,20
0,75
0,80
0,20

0,50
0,70

1,50

0,380
0,550
0,400
0,550
0,500

0,550
0,600
0,350
0,350
0,300
0,150

0,450
0,350

1,200
2,000
1,500
2,000
2,200

2,000
2,800
2,100
1,200
1,200
0,300

0,450
0,750

0,32
0,99
0,24
0,99
1,76

1,43
0,84
1,62
0,32
0,29
0,29

0,20
0,37

9,66

1,50

1,50

405,89 37920,90

217,18 325,77

A RIPORTARE

141°628,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

141°628,37

43
13.02.006*
.001

44
13.02.006*
.005

45
24.13.003*

ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte
ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un
incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/
esterno del camino mm 250/350.

Copertura corpo vecchio
camino angolo Nord/Ovest
camino angolo Sud/Est

SOMMANO m

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete,
interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le
specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati ¢
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del camino piu l'incremento risultante dalla tabellaj
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia
conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
I'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° =m 1,2;
Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia
a tiraggio forzato =m 0,7; Curva a 15°=m 0,5; Curva a 30°=m 0,5;
Curva a 45° =m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per
tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello =m 1,1; Ispezione
con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia
=m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3;
Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m
0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo
per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/
esterno del camino mm 130/230.

Copertura ampliamento
Camino centrale termica (terminale anti intemperie) *(lung.=0,30+0,30)
Faldale per tetto inclinato

SOMMANO m

Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete,
interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad
elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le
specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati ¢
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo 'asse del camino piu l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale ¢ stata gia
conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
lI'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° =m 1,2;
Allaccio a 45° =m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia
a tiraggio forzato =m 0,7; Curva a 15°=m 0,5; Curva a 30°=m 0,5;
Curva a 45° =m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per
tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello =m 1,1; Ispezione
con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia
=m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3;
Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m
0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo
per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/
esterno del camino mm 250/350.

Copertura corpo vecchio

camino angolo Nord/Ovest (terminale anti intemperie) *(lung.=0,30+
0,30)

camino angolo Sud/Est (terminale anti intemperie) *(lung.=0,30+0,30)
faldale per tetto incllinato

SOMMANO m
Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo.

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo
xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione

2,00

1,00
1,00

0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

1,00
1,00

2,00

0,60
0,60

1,20

0,60
0,60
1,20

2,40

365,30

217,18

365,30

730,60

260,62

876,72

A RIPORTARE

1437496,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

143°496,31

46
alloggiament
0

travi

47
05.02.007.00
1

in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa
inumidificazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. La
misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie
trattata.

edificio esistente
COPERTURA
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)
Travi 18x24 *(larg.=0,18+0,18+0,24+0,24)
Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)

SOTTOTETTO

Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)

Travi 18x24 *(larg.=0,18+0,24+0,18+0,24)

Travi 16x20 *(larg.=0,16+0,16+0,20+0,20)

integrazione travi falda fabbricato/corpo scale *(larg.=0,18+0,15+0,18+
0,15)

PIANO PRIMO

Travi 16x24 *(larg.=0,16+0,16+0,24+0,24)
Travi 20x26 *(larg.=0,20+0,20+0,26+0,26)
Travi 16x24 *(larg.=0,16+0,16+0,24+0,24)

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
Tarvi 20x24

TAVOLATO
edificio esistente
COPERTURA
Tavolato

SOTTOTETTO
Tavolato

PIANO PRIMO
Tavolato

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
(tavolato maschiato da 5 cm)

SOMMANO m*

Realizzazione di opere murarie necessarie per l'alloggiamento della
nuova orditura dei solai lignei. Sono compresi la demolizione di
murature esistenti, la creazione del nuovo alloggiamento con muratura a
mattoni e la chiusura di eventuali buche rimanenti, l'onere per il calo in
basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. In murature a mattoni per ogni appoggio di trave.

edificio esistente
COPERTURA
alloggiamenti travi *(par.ug.=9*4)

SOTTOTETTO
alloggiamenti travi *(par.ug.=8*4)

PIANO PRIMO
alloggiamenti travi *(par.ug.=8*4)

SOMMANO cadauno

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano
di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura
scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il

9,00
9,00
9,00

8,00
8,00
8,00
5,00

8,00
8,00
8,00

3,00

36,00

32,00

32,00

125,00

115,00

115,00

3,60

0,720
0,840
0,720

0,720
0,840
0,720
0,660
0,800

0,920
0,800

0,200

6,000

0,240

29,16
42,34
29,16

25,92
37,63
25,92

4,13

28,80
41,22
28,80

125,00

115,00

115,00

21,60

670,53

36,00

32,00

32,00

100,00

11,66

35,00

7°818,38

37500,00

A RIPORTARE

154°814,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154°814,69
fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con schema
statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
edificio esistente
COPERTURA
Travi 16x20 9,00 4,50 0,160 0,200 1,30
Travi 18x24 9,00 5,60 0,180 0,240 2,18
Travi 16x20 9,00 4,50 0,160 0,200 1,30
integrazione travi falda fabbricato/corpo scale 5,00 1,25 0,180 0,150 0,17
SOTTOTETTO
Travi 16x20 8,00 4,50 0,160 0,200 1,15
Travi 18x24 8,00 5,60 0,180 0,240 1,94
Travi 16x20 8,00 4,50 0,160 0,200 1,15
PIANO PRIMO
Travi 16x24 8,00 4,50 0,160 0,240 1,38
Travi 20x26 8,00 5,60 0,200 0,260 2,33
Travi 16x24 8,00 4,50 0,160 0,240 1,38
AMPLIAMENTO zona ascensor e Nord
Tarvi 20x24 3,00 5,90 0,200 0,240 0,85
SOMMANO m? 15,13 17322,71 20°012,60
48 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e
24.06.010% |solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di
.002 sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia
necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno
compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
Edificio esistente
COPERTURA
(tavolato maschiato da 5 cm) 125,00 125,00
SOTTOTETTO
(tavolato maschiato da 5 cm) 115,00 115,00
(secondo tavolato incrociato) 115,00 115,00
PIANO PRIMO
(tavolato maschiato da 3.4 cm) 115,00 115,00
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
(tavolato maschiato da 5 cm) 3,60 6,000 21,60
SOMMANO m? 491,60 33,06 16°252,30
49 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al
07.01.037.00 |vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di
2 mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo
vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm?® 0,95
posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure
MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di
giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm)
10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di
giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sigillatura
MODO 2;
Edificio esistente
PIANO PRIMO 115,00
SOTTOTETTO 115,00
COPERTURA 158,00
A RIPORTARE 388,00 191°079,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

388,00

191°079,59

50
07.01.005.00
2

51
04.01.009.00
2

52
04.01.012.00
1

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

SOMMANO m?

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT
dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90
Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C
10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -
25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 4.

COPERTURA (edificio esistente)

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord

SOMMANO m?*

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con
qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature;
la foratura che deve essere eseguita con trapano; I'aria compressa per la
pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; 1'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine
epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro
FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in
murature di mattoni.

PIANO TERRA
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO PRIMO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Passaggio catena verso l'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm).
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO SOTTOTETTO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Passaggio catena verso l'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm).

COPERTURA

Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Realizzazione anello antisismico (foro in verticale)

SOMMANO m x cm

Iniezione di miscela in perfori, con impasto di calce priva di
componenti salini. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce
priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo
antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi
e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre

20,00

64,00
16,00

12,00

64,00
16,00

4,00
66,00

3,60

0,35

0,40
0,55

0,35

0,40
0,55

0,40
0,60

6,000

2,000

2,000
2,400

2,000

2,000
2,400

2,000
2,000

21,60

409,60

158,00

21,60

179,60

14,00

51,20
21,12

8,40

51,20
21,12

3,20
79,20

249,44

2,15 880,04

16,34 2'934,66

18,51 4'617,13

A RIPORTARE

199°512,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

199°512,02

53
04.01.033.00
1

54
11.01.005.00
2

55
24.06.016*

volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazion
della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo
miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro
successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35.

PIANO TERRA
collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO PRIMO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

collegamento cerchiatura metallica al muro (foro 20 mm, lunghezza 35
cm)

PIANO SOTTOTETTO

Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Passaggio catena verso l'esterno (catena da 20 mm, foro da 24 mm).

COPERTURA

Ancoraggio perimetrale solaio di piano a muro (ferri diametro 14 in
foro da 20 mm)

Realizzazione anello antisismico (foro in verticale)

SOMMANO m

Catene in ferro. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di
altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi:

le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la
verniciatura con due mani di vernice antiruggine; la realizzazione degli

attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi;
l'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare il lavoro finito. Per un diametro fino a mm. 20. A
vista.

PIANO PRIMO
PIANO SOTTOTETTO

SOMMANO m

Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per
strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo
compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi
e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a caldo
(LCTU).

Capochiavi catene piano primo di cui alla voce 04.01.033.001 (30x30
cm spessore 1.5 cm)

SOMMANO kg

Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di
copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello
stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da pagarsi a
parte. Compreso I’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

EDIFICIO ESISTENTE

20,00

64,00

12,00

64,00
16,00

4,00
66,00

16,00

16,00

16,00

0,35

0,40

0,35

0,40
0,55

0,40
0,60

1,30

1,30

11,000

7,00

25,60

4,20

25,60
8,80

1,60
39,60

112,40

20,80
20,80

41,60

176,00

176,00

160,00

20,63 2'318,81

29,42 1223,87

2,90 510,40

A RIPORTARE

160,00

203°565,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160,00 203°565,10
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 6,30 3,850 24,26
cappello ascensore 10,00
SOMMANO m? 194,26 34,43 6'688,37
56 Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢ d'opera di coppi ad
24.06.018* |integrazione delle parti mancanti. Nuovi
.002
EDIFICIO ESISTENTE
*(par.ug.=160,00* 15) 2400,00 2°400,00
AMPLIAMENTO zona ascensore Nord 15,00 6,30 3,850 363,83
cappello ascensore *(par.ug.=10,00*10) 100,00 100,00
SOMMANO cad 2863,83 0,53 1'517,83
57 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di
24.09.001* |canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a
.001 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in
piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello
sviluppo di cm 28
AMPLIAMENTO
Ascensore 10,30 10,30
SOMMANO m 10,30 59,55 613,37
58 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di
24.09.001* |canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a
.002 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in
piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello
sviluppo di cm 33
EDIFICIO ESISTENTE
Lato Nord *(lung.=8,60+4,90) 13,50 13,50
Lato Sud 15,30 15,30
SOMMANO m 28,80 63,07 1'816,42
59 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e
24.09.002* |posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e
.002 dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti
del diametro di cm 10
EDIFICIO ESISTENTE
Lato Nord *(H/peso=8,00+5,70) 13,700 13,70
Lato Sud *(H/peso=7,50+7,00) 14,500 14,50
Ampliamento ascensore Nord 5,700 5,70
SOMMANO m 33,90 52,07 17765,17
60 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10
24.09.006* |mm. Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a
6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommita
con chiodi di rame, comprese le graffature per 1'unione delle lastre, la
formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremita
longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.
Conversa tra edificio esistente ed ampliamento zona Ascensore *
(lung.=2,00+3,30) 5,30 0,800 4,24
SOMMANO m? 4,24 119,49 506,64
A RIPORTARE 216°472,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216°472,90]
61 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
3 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita alle
norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
510 B.
EDIFICIO ESISTENTE
PIANO TERRA
n.1 cerchiatura metallica con n.3 portali HEA100 (comprensiva di
piastre, saldature e bullonature) *(lung.=1,1*6,00) 3,00 6,60 19,900 394,02
PIANO PRIMO
Profilati L10x10 di cordolatura nel solaio di piano 78,00 12,400 967,20
n.1 cerchiatura metallica con n.2 portali HEA200 (comprensiva di
piastre, saldature e bullonature) *(lung.=1,1*7,10) 2,00 7,81 42,300 660,73
SOTTOTETTO
Profilati L10x10 di cordolatura nel solaio di piano 78,00 12,400 967,20
COPERTURA
Profilati UPN100 a realizzare anello antisismico 62,00 10,700 663,40
SOMMANO kg 37652,55 2,98 107884,60
62 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
1 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,
etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture pesanti.
edificio esistente (chiavi)
PIANO PRIMO 16,00 1,30 20,80
PIANO SOTTOTETTO 16,00 1,30 20,80
SOMMANO kg 41,60 0,66 27,46
63 Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per
05.03.007*  |formazione di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di
cm 4. E' compresa 'armatura con rete metallica a maglia quadrata o
romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione
dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
COPERTURA (edificio esistente)
Preparazione piano di posa profilati (spessore medio 8 cm)
Lato Nord 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Sud 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Ovest 2,00 10,30 0,550 11,33
Lato Est 2,00 10,30 0,550 11,33
Muro si spina 2,00 10,30 0,500 10,30
Caldana per ricoprire l'anello antisismico (spessore medio 8 cm)
Lato Nord 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Sud 2,00 15,05 0,550 16,56
Lato Ovest 2,00 10,30 0,550 11,33
Lato Est 2,00 10,30 0,550 11,33
Muro si spina 2,00 10,30 0,500 10,30
SOMMANO m? 132,16 13,64 1'802,66
64 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001*  |ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a
A RIPORTARE 229°187,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229°187,62
.001 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale
di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gl
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme
in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
piano di campagna
EDIFICIO ESISTENTE
Ponteggio interno al fabbricato per posa solai lignei e realizzazione
muro portante 6,00 7,20 8,000 345,60
OPERE IN FACCIATA
Lato Est 12,60 8,000 100,80
Lato Sud 19,80 7,500 148,50
Lato Ovest 9,00 8,500 76,50
3,60 8,500 30,60
Lato Nord 9,00 8,500 76,50
10,80 8,000 86,40
SOMMANO m? 864,90 16,63 14°383,29
65 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni
02.05.007*  |mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati
.001 valutati a superficie per H fino a 10.0 m
OPERE IN FACCIATA
Lato Est 12,60 8,000 100,80
Lato Sud 19,80 7,500 148,50
Lato Ovest 9,00 8,500 76,50
3,60 8,500 30,60
Lato Nord 9,00 8,500 76,50
10,80 8,000 86,40
SOMMANO m? 519,30 3,61 1'874,67
66 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
24.01.024* |eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
.003 profondita atta a garantire 1'esecuzione della successiva stuccatura;
compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarical
Su muratura mista con stuccatura a calce
OPERE IN FACCIATA
Lato Est *(H/peso=(7,90+6,00)/2) 9,00 6,950 62,55
Lato Sud 15,05 7,900 118,90
Lato Ovest *(H/peso=(7,60+6,90)/2) 9,00 7,250 65,25
(H/peso=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 7,300 60,59
SOMMANO m? 318,09 20,68 6578,10
67 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti
24.01.025* |eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le
.001 indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle
caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la
spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento
in mattoni
OPERE IN FACCIATA
Lato Est *(H/peso=(7,90+6,00)/2) 9,00 6,950 62,55
Lato Sud 15,05 7,900 118,90
Lato Ovest *(H/peso=(7,60+6,90)/2) 9,00 7,250 65,25
(H/peso0=2,40/2) 9,00 1,200 10,80
Lato Nord 8,30 7,300 60,59
A RIPORTARE 318,09 252°023,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

318,09

252°023,68

68
24.03.006*
.001

69
24.03.014*

70
24.03.013*

71
24.13.005*

SOMMANO m?

Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese
di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale
simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione,
legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla;
compreso inoltre I'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio
a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la
muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi,
spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero
nell'ambito dello stesso cantiere

EDIFICIO ESISTENTE

opere i facciata

Lato Est (stmato 15%) *(H/peso=(7,90+6,00)/2)
Lato Sud (stimato 10%)

Lato Ovest (stimato 30%) *(H/peso=(6,60+5,90)/2)
(H/pes0=2,40/2)

Lato Nord (stimato 15%)

SOMMANO m?*

Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati.
Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro),
comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura
dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con
saggina a lavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a m per ogni
singolo ricorso.

EDIFICIO ESISTENTE
opere in facciata

SOMMANO m

Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati.
Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati,
comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma,
dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura
dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con
saggina a lavoro ultimato. La misurazione verra effettuata a m per ogni
singolo ricorso.

EDIFICIO ESISTENTE
opere in facciata

SOMMANO m

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi,
piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi
altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di
controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza
dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto
lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura

0,15
0,10
0,30
0,30
0,15

3,00

1,00

9,00
15,05
9,00
9,00
8,30

5,00

10,00

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

6,950
5,900
6,250
1,200
6,300

318,09

1,41
1,33
2,53
0,49
1,18

6,94

15,00

15,00

10,00

10,00

31,01

337,73

64,34

33,98

9'863,97

2'343,85

965,10

339,80

A RIPORTARE

265°536,40

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

265°536,40

72
03.02.023*
.001

73
24.07.002*
.001

74
24.08.017*

75
12.01.004.00
1

dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

OPERE IN FACCIATA

Lato Sud

Lato Ovest *(H/peso=(7,00+6,30)/2)
(H/pes0=2,40/2)

Lato Nord

SOMMANO m?

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento
325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Posti a coltello.

EDIFICIO ESISTENTE

Divisori piano terra cm 8/12 *(lung.=4,00+5,15+1,80+1,80)
Divisori piano primo cm 8/12 *(lung.=4,05+4,00+4,10+1,10+4,50+
3,50+2,00+2,20+2,20)

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
controparete interna *(lung.=0,60+3,40)

SOMMANO m?

Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo.
Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un secondo
strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito
con un terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o
con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo I'andamento
naturale della muratura evitando 'uso di poste o guide, compreso l'oner
per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino
a cm 3 per superfici verticali

AMPLIAMENTO zona ascensor e Nord
intonaco esterno *(lung.=0,60+3,40)

(lung.=3,40+1,85)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano per soglie di finestre.
Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano dello spessore massimo
di cm 5 per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi
al tiro in alto e 1'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo ¢ compreso la
preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo
elemento.

Ampliamento zona ascensor e Nord
piano terra
piano primo

SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di

2,00

15,05
9,00
9,00
8,30

12,75

27,65

4,00
6,10

4,00
6,10
5,25
2,80

0,70
0,70

0,350
0,350

6,300
6,650
1,200
6,600

2,800

2,900

6,000
5,400

6,000
5,400
7,300

94,82
59,85
10,80
54,78

220,25

35,70
80,19
24,00
32,94

172,83

24,00
32,94
38,33

2,80

98,07

0,25
0,49

0,74

9,67

36,16

30,45

201,51

27129,82

67249,53

2'986,23

149,12

A RIPORTARE

277°051,10

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

277°051,10

76
06.04.011*
.001

71
11.01.006

78
11.01.008.00
1

79
19.10.020

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneits
e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad
uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove
occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

AMPLIAMENTO zona ascensore Nord
intonaco esterno *(lung.=0,60+3,40)

(lung.=3,40+1,85)

SOMMANO m?

Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta. Pavimento in piastrelle
di cotto dell'Impruneta, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo.
Sono compresi: la malta di allettamento; i tagli; gli sfridi; il
riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido
o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di
sottofondo. Piastrelle da cm. 15x30 - 18x36 circa.

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO m?

Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa.
Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a
rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati
laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e
pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e
di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore *(lung.=16,00+7,00)

SOMMANO kg

Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portant
e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e
accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato.

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore *(lung.=16,00+7,00)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e
posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,

4,00
6,10
5,25
2,80

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

23,00

23,00

1,800
1,800
1,800
4,800
2,400

1,200

6,000
5,400
7,300

40,000

20,000

24,00
32,94
38,33

2,80

98,07

33,66
22,32
16,29
42,72
23,52

138,51

920,00

920,00

552,00

552,00

7,14 700,22

39,47 5'466,99

6,18 57685,60

3,16 17744,32

A RIPORTARE

290°648,23

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

290°648,23

80
07.02.005.00
2

81
07.02.006.00
2

82
03.01.001*
.001

83
03.01.001*
.002

recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i
disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera
compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di
antiruggine, compreso altresi eventuali opere provvisionali: anditi,
centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

EDIFICIO ESISTENTE
rampe accesso cucina/zona ascensore *(lung.=6,30+1,00+5,00+6,30+
1,00)

Ampliamento zona ascensore
scala collegamento piano terra piano primo *(lung.=3,80+1,80+1,50+
1,30)

SOMMANO kg

Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante
termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione
al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto
occorre per dare 1'opera finita. Densita di Kg/m?® 33.

piano primo (sul tavolato prima del getto alleggerito)
Copertura edificio esistente lato Nord
Copertura edificio esistente lato Sud

AMPLIAMENTO zona ascensor e Nord
isolamento in copertura

SOMMANO m?

Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle.
Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu. Densita di Kg/m? 33.

piano primo (sul tavolato prima del getto alleggerito)
Copertura edificio esistente lato Nord
Copertura edificio esistente lato Sud

AMPLIAMENTO zona ascensor e Nord
isolamento in copertura

SOMMANO m?

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per spessori fino aj
cm 7.

EDIFICIO ESISTENTE

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO m?

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori oltre

2,00

79,00
79,00

21,60

19,60

8,40

3,60

10,00
10,00

10,00

18,70
12,40
9,05
8,90
9,80

6,000

1,800
1,800
1,800
4,800
2,400

30,000

30,000

1"176,00

252,00

17428,00

115,00
79,00
79,00

21,60

294,60

115,00
790,00
790,00

216,00

1'911,00

33,66
22,32
16,29
42,72
23,52

138,51

2,90 47141,20

9,99 2'943,05

2,77 5293,47

13,85 17918,36

A RIPORTARE

30494431

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

304'944,31

84
15.07.006*
002

85
15.07.008*
.002

86
15.07.001*
.005

87
finestra linea
vita

88
05.04.005*
.001

cm 7 e per ogni centimetro in piu.

EDIFICIO ESISTENTE

Nuovi marciapiedi perimetrali al fabbricato
lato Sud

lato Est

lato Ovest

lato Nord

SOMMANO m?

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a m 2,0.

Impianto di messaaterra

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.

Impianto di messaaterra

SOMMANO cad

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame
nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in
opera su scasso di terreno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm? 25.

Impianto di messaaterra

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera finestra per linea vita da montare in copertura;
finestra necessaria a permettere l'uscita in copertura per l'aggancio alla
linea vita, rispondente a specifica normativa (larghezza netta maggiore
di 70 cm area maggiore di 0.50 mq). Finestra ad alta efficienza
energetica, resistente all’urto incidentale UNI EN 13049:2009, Classe
3, vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1 e vetro temprato esterno
P2A, apertura a vasistas fino a 45°, finestra in legno di pino con
trattamento di finitura con vernice acrilica a base d’acqua, rivestimento
esterno in alluminio grigio (RAL 7043 - NCS S 7500-N). Posta in opera
accessoriata di cornice isolante, barriera al vapore ed anello
impermeabilizzante.

Copertura corpo vecchio

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI
11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
caduta contemporaneamente piu persone, composta da cavo in acciaio
inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di
alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di
fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni
elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione
individuale contro la caduta dall’alto correttamente funzionante, ad

2,00
2,00
2,00
2,00

18,70
12,40
9,05
8,90

20,00

1,800
1,800
1,800
4,800

67,32
44,64
32,58
85,44

229,98

2,00

2,00

2,00

2,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,43

47,78

64,03

82491

328,87

95,56

128,06

146,60

824,91

A RIPORTARE

306°468,31

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4
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unitario TOTALE

RIPORTO

306°468,31

89
05.04.010*
.001

90
fotovoltaico

eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessita e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da
compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione
di conformita del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione
dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto
ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione
dell’elaborato tecnico della copertura, nonch¢ gli eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento
in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in
acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone. SI
RICHIEDE LINEA VITA RISPONDENTE ALLA UNI EN 795:2012

Copertura
Linea vita corpo principale

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a
norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI
anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola in acciaio
inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di fissaggio a
parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali
pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di
ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformita del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica
di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un
professionista abilitato competente e la redazione dell’elaborato tecnico
della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli
accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di
sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio inox
Aisi 304.SI RICHIEDE PUNTO DI ANCORAGGIO RISPONDENTE
ALLA UNI EN 795:2012

Copertura
Edificio principale
Ampliamento zona scale
Ampliamento ascensore

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera punti di ancoraggio struttura portante per
pannelli fotovoltaici, da ancorarsi su tavolato ligneo della copertura,
realizzati in acciaio inox A2. E' compreso il raccordo con la guaina

impermeabilizzante

Copertura
Pannelli fotovoltaici falda Sud corpo vecchio
SOMMANO cadauno
Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 05/06/2016

Il Tecnico

2,00

5,00

1,00

1,00

6,00
3,00
2,00

11,00

10,00

10,00

17496,59 17496,59

61,34 674,74

60,00 600,00

3097239,64

309°239,64

A RIPORTARE

309°239,64

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMO (FM) via Mazzini n°4




