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Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Fermo p/c del Comune di Fermo selezione del contraente per 

l'affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO 

MONTE PACINI" - CUP: F64H14000930004 - CIG: 6528558054. 

VERBALE N. 2 del 08/11/2016 

Successivamente, il giorno otto, del mese di novembre, dell’anno duemilasedici 

(08/11/2016), alle ore 13,00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li-AAGG-Contratti, in qualità 

di Presidente ed i testimoni, dott. Maurizio Conoscenti P.O.  e Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima anche con funzione di segretaria verbalizzante, entrambi in servizio pres-

so il Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti della Provincia.  Richiamato il Verbale 

n. 1 del 24/10/2016 nonché la comunicazione pubblicata in data 07.11. u.s. alla pagina 

web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pagina 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-fermo-

procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-riqualificazione-del-complesso-monte-

pacini-per-centro-disabilita-2-stralcio   

LA PRESIDENTE 

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara, dedicata ai seguenti adempimenti:    

 comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica 

della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alla 
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ditta Scisciani e Frascarelli di Tolentino (MC); 

 apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

 formazione di una graduatoria provvisoria sulla base del minor prezzo deter-

minato dal massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 

gara, al netto degli oneri di sicurezza.  

Dà atto di quanto segue: 

 che a seguito di richiesta di regolarizzazione inoltrata via Pec in data 24/10 (ns. 

prot. n. 23760 di pari data), il giorno 04/11/2016 (ns. prot. 24470 del 07/11/2016) 

è pervenuta da parte della Ditta Sciciani e Frascarelli di Tolentino (MC) e-mail di 

rinuncia alla partecipazione di gara. 

pertanto, la Presidente la esclude dalla fase successiva ed ammette i seguenti operatori 

economici.  

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

2 Patella srl – Montorio al Vomano (PE); 

3 Impresa Edile Santillo Luciano e C snc – Sepino (CB); 

4 Cipriani Costruzioni – Cerreto D’Esi (AN); 

5 Consorzio Stabile CSI – Ancona (AN); 

7 Cires Edilizia e Restauro – Bologna (BO); 

8 Cioci srl -  Canzano (TE); 

Procede quindi all’apertura delle buste “B-Offerta Economica” nell’ordine riportato 

nel verbale n. 1 del 24/10/2016, dando lettura delle offerte presentate da ciascun parte-

cipante sull’importo posto a base d’asta: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 
% 

ribasso 

2 Patella srl – Montorio al Vomano (PE); 35,888% 

3 Impresa Edile Santillo Luciano e C snc – Sepino (CB); 28,333% 

4 Cipriani Costruzioni – Cerreto D’Esi (AN); 27,975% 
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5 Consorzio Stabile CSI – Ancona (AN); 30,898% 

7 Cires Edilizia e Restauro – Bologna (BO); 25,641% 

8 Cioci srl -  Canzano (TE); 16,464% 

All’esito di quanto sopra,  

LA PRESIDENTE  

verificato che le offerte sono tutte formalmente valide e dato atto che il RUP del Co-

mune non ritiene necessario l’avvio della procedura di congruità, propone di aggiudi-

care l’appalto in parola  alla Ditta “ PATELLA SRL - U” di Montorio al Vomano (TE), 

Viale Duca degli Abruzzi, 125 – C.F. e P.I.: 01961670674, che ha offerto un ribasso 

sull’importo a base di gara pari al 35,888% 

(trentacinquevirgolaottocentottantottopercento) e seconda classificata,il Consorio Sta-

bile CSI di Ancona (AN), con il ribasso del 30,898% 

(trentavirgolaottocentonovantottopercento). 

Fa inoltre presente che la Ditta prima classificata, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente nella misura prevista dalla 

legge. 

Rimette gli atti al Settore Organi Istituzionali, AA.GG., Contratti affinché proceda, ai 

sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/016, alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati dalla stessa aggiudicataria nella propria istanza di partecipazione. Dispone 

che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-fermo-

procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-riqualificazione-del-complesso-monte-

pacini-per-centro-disabilita-2-stralcio  e che tutti i plichi pervenuti siano conservati 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le 

Trento 113-Fermo. La seduta è tolta alle ore 13.30                             

                                         LA PRESIDENTE 
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       f.to Dott. Lucia Marinangeli    

           I TESTIMONI 

 f.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini 


