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IMPORTO LAVORI  € 95.861,03 

Inclusi oneri per la sicurezza  € 4.793,05 

Importo a base d'asta  € 91.067,98 

   

IVA 22% lavori € 21.089,43  

Spese tecniche progettazione e DL € 11.505,56  

Cassa spese tecniche 4% € 460,22  

IVA 22% spese tecniche € 2.632,47  

Spese geologiche  € 2.600,00  

Cassa spese geologiche 2% € 52,00  

Rilievo aereofotogrammetrico IVA compresa € 1.171,20  

RUP e accantonamento fondo innovazione € 2.100,00  

spese pubblicità gara ANAC e SUA Fermo € 300,00  

Imprevisti e lav in economia € 12.177,88  

SOMME A DISPOSIZIONE  € 54.088,76 

   

TOTALE PROGETTO  € 149.949,79 

 

 

 

 

Ascoli Piceno 27/04/2017                    

                                      

                                                                                           IL PROGETTISTA 
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