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Comune di Acquasanta Terme

CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE
AL KM 158+100 DELLA S.S. 4 “SALARIA”
IN FRAZIONE QUINTODECIMO

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO



IMPORTO LAVORI €95.861,03

Inclusi oneri per la sicurezza €4.793,05
Importo a base d'asta €91.067,98

IVA 22% lavori €21.089,43

Spese tecniche progettazione e DL € 11.505,56

Cassa spese tecniche 4% € 460,22

IVA 22% spese tecniche € 2.632,47

Spese geologiche € 2.600,00

Cassa spese geologiche 2% €52,00

Rilievo aereofotogrammetrico IVA compresa €1.171,20

RUP e accantonamento fondo innovazione €2.100,00

spese pubblicita gara ANAC e SUA Fermo € 300,00

Imprevisti e lav in economia €12.177,88
SOMME A DISPOSIZIONE € 54.088,76
TOTALE PROGETTO € 149.949,79

Ascoli Piceno 27/04/2017

IL PROGETTISTA
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