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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
1 E.03.003
PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI
SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE eseguita da personale
specializzato (rocciatori e minatori) con squadre ........
pulizia del piano viabile ed il trasporto a rifiuto di tutto il
materiale di risulta
Ispezione area di affioramento massicci fratturati
80,00 25,00 2.000,00
SOMMANO m?= 2.000,00 1,40 2.800,00
2 A.01.003.D
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA
MINA, SENZA MINE, CON DISGREGANTL in presenza
di manufatti per i quali si debbano ... .. 1 mc alla
pezzatura di cm 30 per consentime il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce
Zona di distacco n® 2
Demolizione blocchi pericolanti
Mc 50.00 50,00 50,00
Mc 25.00 25,00 25,00
Demolizione massi gia caduti
5,00*%4,00*2.30 46,00 46,00
2*(2,00%*2,00*2,50) 20,00 20,00
SOMMANO m®= 141,00 61,78 8.710,98
3 E.03.033
RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO
DI PARETI ROCCIOSE o grossi massi pericolanti o
instabili, eseguito con pannelli di rete metallica di acciaio ..
......... ponteggi € le eventuali opere provvisionali, da
computarsi a parte.
Zona di distacco n® 2
15,00 7,00 105,00
Zona di distacco n° 4
(13,00 + 30,00) x 25,00)/2 537,50 537,50
SOMMANO m?= 642,50 48,94 31.443,95
4 E.03.028
COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA
TORSIONE SU SCARPATE RIPIDEA in accordo con le
"Linee Guida per la certificazione .. ........ mediante barre
d'acciaio, funi, o cordolo in cls, da computarsi a parte.
Compresa fornitura e posa in opera.
Stessa quantita art. E.03.033
Mq 642,50 642,50 642,50
SOMMANO m?= 642,50 16,10 10.344,25
5 E.03.040
REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI
AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON
BARRE DI ACCIAIO CLASSE ...... ..... stesse.u Per ogni
ml di barre in opera
PER ANCORAGGIO RETICOLO DI
CONTENIMENTO
1 ancoraggio ogni 9.00 mq - L= 5,00 m
Zona di distacco n® 2
(Ma 105.00/9.00)*5,00 58,33 58,33
Zona di distacco n°® 4
(Mq 537,50/9,00)*5,00 298,61 298,61
SOMMANO ml= 356,94 53,78 19.196,23
6 E.03.041

CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI
CONTENIMENTOU di parete o scarpata rocciosa, 0 per
ancoraggio di ... ......... a perfetta regola d'arte.i Per ogni

A RIPORTARE

72.495,41
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N.E.

DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

RIPORTO

ml di barre in opera

PER CHIODATURA MASSI PERICOLANTI
Zona di distacco n° 2

n° 5 acoraggi ogni blocco - L= 6.00
3%(5%6,00)

Zona di distacco n° 4
n° 5 acoraggi ogni blocco - L= 6.00
9*(5%6,00)

SOMMANO ml=

02.01.007*

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, ...
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

Me 141,00
SOMMANO m®=

A RIPORTARE

90,00

270,00

141,00

90,00

270,00

360,00

141,00

141,00

63,33

4,02

72.495,41

22.798,80

566,82

95.861,03
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
1 95.861,03
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 95.861,03
Oneri sicurezza inclusi nei lavor (5% sui lavori) 4.793,05
a detrarre 4.793,05 € 4.793,05
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 91.067,98
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori € 95.861,03

ACQUASANTA TERME li 12/04/2017
IPROGETTISTI

Ing. Pierluigi Pelliccioni
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