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~Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

N

w

10
11

12

13

P.06

02.04.008*

02.04.009*

02.03.008*

02.03.008*
02.04.001*

P.20

02.03.011*

02.03.011*

02.03.011*

P.08

02.04.003*

02.04.003*
02.04.003*
02.03.006*

02.03.006*

02.03.010*

002

002

003

001
004

001

0G1
Realizzazione di controventi in acciaio

| Rimozione arredi interni fissi e mobili

| relativi all'intero intervento con trasporto

| in luogo sicuro... ita e per dare il lavoro
finito e a regola d'arte.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di |
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica, |

secondo le inciazioni del DD.LL..
[

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e risca... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. |

Demolizione di tramezzi. Demolizione di I
tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. |

|
Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. |

Rimozioni di rivestimenti in pietra o
marmo. Rimozione di rivestimenti in
pietra naturale o marmo di... reso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Rimozione isolamento termico
eventualmente presente all'interno della
tamponatura. Sono compreso il... a nel
rispetto della normativa vigente in
materia.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimento in moquettes,
o polivinile o prealino incollato.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

Taglio, anche su su due lati,
pavimentazione esistente in marmo,
compresa rimozione del pavimento, d...
ell'ambito del cantiere del materiale di
risulta.

Rimozione di battiscopa. Sono compresi:
1?onere per il calo in basso, la
movimentazione nell?ambito... so
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

In plastica o legno incollato.
In gres, ceramica, laterizio o marmo.

| Demolizione di massetto. Demolizione
di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Son...
dualita per evitare danni agli impianti
esistenti.

Per spessori fino a cm 8 0 comunque, per
la realizzazione dei controventi, spessori
fino a raggiunge... I'estradosso della
caldana del solaio strutturale.

Demolizione di intonaco. Demolizione di
intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile, sia inte... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

A riportare

a corpo

mZ

cad

a corpo

ml

1,00

88,66

24,00

571,17

19,12

1,00

290,20

624,72

11,90

249,12
100,00

40,10

54,83 |

3.000,00

22,80

27,38

13,98

20,94

1.500,00

5,54

15,00

50,00

1,90
2,42

13,95

13,04

1,500

1,579

1,607

1,574

1,576

1,500

1,625

1,600

1,500

1,579
1,653

1,577

1,610

45,00

0,36

0,44

0,22

22,50

0,09 |

0,24

0,75

0,03
0,04

45,00

31,92

10,56

125,66

22,50

26,12

149,93

7.47
4,00

8,82||

11,51

458,73
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

14 | 02.04.011*
|

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

02.04.013*

02.01.007*

04.01.022

03.03.025*

02.03.017*

03.03.020*

03.03.020*

03.04.002*

03.03.003*

03.03.003*
11.01.001

11.01.001
11.02.011

11.02.011
04.01.009

04.01.009

P.01

002

001

002

002

003

Riporto

Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, post... so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed
inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disa... so quanto altro
accorre per dare il lavoro finito.

Trasporto a discarica o sito autorizzato
fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito... degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Rasatura. Applicazione con spatola
metallica o con idonea pompa, di malta
cementizia bicomponente a... so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di malta
reoplastica, premiscelata, a consistenza
fluida, priva di ritiro,... te. Sono escluse le
eventuali armature metalliche.

Demolizione di solaio misto in laterizio e
cemento armato. Demolizione di solaio
misto in laterizio... eseguita al m? per ogni
cm di spessore del solaio.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di

T

| m

sostegno fino ad un... a diretto contatto

con il conglomerato cementizio.

Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a
caldo del tipo B450C, im... reso quanto
altro occarre per dare |'opera finita.

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciu... indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che
verranno computati a parte.

In acciaio Fe 430 B.

Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immer...
e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per immersione di strutture leggere.
Perforazioni. Esecuzione di fori in
strutture di qualsiasi genere, forma e

consistenza, a qualsiasi... ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza.

| Fori in murature in pietrame e/o

conglomerati cementizi non armati.

Controparete in cartongesso da realizzare
su telaio in acciaio dei controventi.
Controparete costitu... eso quanto altro

A riportare

m2xcm

kg

mxcm

21,00

3,24

145,55

101,08

0,86

460,53

16,96

693,77

4,60

22.605,04

22.605,04

817,92

2,01

24,49

3,98

55,16

2.838,07

34,74

1,75

139,18

2,90

21,99

1,493

1,592

1,508

2,973

2,134

1,533

2,130

2,286

2,134

2,069

2,740

2,956

0,03

0,39

0,06

1,64

60,56

0,04

0,74

0,04

2,97

0,06

0,65

458,73

0,63

8,73

165,77

52,08

18,42

12,55

27,75

13,66

1.356,30

452,10

531,65

3.099,63
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

P.07

P.07 | 001
03.02.023*

03.02.023* 001
03.02.024*

03.02.024*  |002

04.01.035

04.03.015

P.09

06.04.019*

| rivestimento in gomma (omogenea, es...

06.04.019* | 003

06.04.024*

06.06.006* |

06.06.006* | 001

06.04.012*

06.04.012* 001

06.04.008*

Riporto

occorre per dare |'opera finita.

Pannello in lana di roccia. Pannello in
lana di roccia densita non inferiore a
Kg/m?® 80. Fornitura...' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.

Spessore cm 6 in lana di roccia.

Muratura in mattoni forati in laterizio a
6 fori, Muratura di mattoni forati in
laterizio a 6 fori u... ppuccina" sul lato
interno della muratura esterna.

Posti a coltello.

Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperfor... ofilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete

Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi
in elementi di c.a. prefabbricati da
montare in corrisp... nita. Misurazione al
m? in proiezione orizzontale.

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati... reso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Rasatura da realizzare sulle superfici con
pavimento precedentemente demolito.
Rasatura da realizzar... a in gomma che in
gres porcellanato, con collante.

Pavimento, rivestimento in gomma.
Realizzazione di pavimento efo

reso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Spessore mm. 4,00. Colore e disegno a
scelta della DD.LL..

Formazione di sguscia. Esecuzione di
sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco,
realizzata incollando n... reso quanto
altro occorre per dare |'opera finita.

Fornitura e posa in opera di zoccolini
battiscopa in legno, PVC, vinile o
gomma. Fornitura e posa in... r dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

In tanganica spessore medio 1 cm, altezza
7 cm circa.

Pavimento di marmette, marmettoni e
marmi. Pavimento di marmette e
marmettoni di cemento e graniglia...
reso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Con graniglia fine {massimo mm 1,00)
monocromatiche formato 20x20 - 25x25

Pavimento in gres porcellanato.
Pavimento in gres porcellanato, per
interni o per esterni, posato co... reso
quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

A riportare

mgq

mq

549,70

634,08

161,30

26,69

6,97

85,89

920,82

306,54

187,36

19,10

568,94

27,06

12,00

36,16

39,58

380,98

33,58

15,00

50,38

9,45

11,92

61,19

1,478

1,667

2,129

2,122

2,963

2,948

1,467

1,608

1,587

1,594

1,602

0,40

0,20

0,77

0,99

0,22

0,81

0,15

0,19

0,98

3.099,63

219,88

126,82

124,20

22,42

78,69

85,03

202,58

248,30

28,10

3,63

557,56

4.796,84
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. Computa Metrico Estimativo - Miglloramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Sicurezza

Prezzo

Costo

Totale

37 | 06.04.008™

06.06.005*

38 | 06.06.005*
06.02.003*

39| 06.02.003*

06.03.004*

40 | 06.03.004*
09.03.001

41| 09.03.001
09.05.006

42 09.05.006

|
09.04.011

4309.04.011
10.01.001

44 (10.01.001
12.03.003

45|12.03.003

46 | 09.04.006*

14.02.001*
|

008

006

008

001

023

001

002

002

Riporto

Piastrelle delle dimensioni, tipologia e
colore identiche a quelle esistenti, o altre
dimensioni a scelta del DD.LL., con
collanti adesivi.

Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in marmo. Fornitura e posa in
opera di zoccolino b... dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.

Rivestimento con piastrelle
monocottura - pasta bianca. Fornitura e
posa in opera di rivestimento di... reso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di
cm 20x20 (Con collante e mano di
primer).

Fornitura e posa in opera di soglie,
davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e p... dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm.

Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di allumin... ondo
particolari esecutivi predisposti dal
DD.LL..

A battuta semplice ad una o piu ante.

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate
termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed... r dare I'opera
finita. Misurazione minima m? 0,40.

Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Con
plastico 0,38mm internc e 0,76mm
esterno, da certificare.

Compenso per maniglione antipanico
con chiave e maniglia (anta max 130 cm
di larghezza)

Per un anta.

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
del tipo tondo, qu... reso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Pittura di finitura su opere metalliche.
Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalli... reso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

Solo strato intermedio con smalto
epossidico.

Porta per interni profilata in P.V.C..
Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad
una anta, realizza... me infissi esistenti o
come indicato dalla DD.LL..

Predisposizione di allaccio idrico e di
scarico per apparecchio
igienico-sanitario, fornito e posto... ture
igienico-sanitarie con relative

A riportare

m

m

cad

cad

17,40

362,60

37,30

14,07

55,66

49,91 ‘

4,00

160,80

6,00

9,00

33,97

14,40

39,89

179,94

214,81 ‘

97,88

223,62

14,21

251,43

1,590

1,597

1,604

1,601

1,601

1,604

1,601

1,565

1,619

1,599

0,54

0,23

2,88

3,44

3,58

0,09

0,23

4,02

4.796,34

9,40

83,40

23,87

40,52

191,47

78,36

14,32

14,47

1,38

36,18

5.290,21
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

47 | 14.02.001* 001

48 |14.02.001* 013

49 1 14.02.001* 015

|
|
50 | 14.02.001* 017

| 14.02.028*
|
[

5

-

14.02.028* 001

52| 14.02.028* 013

53| 14.02.028* 015

54 |14.02.028* 017

13.03.001*

55| 13.03.001* 001
56 | P.02

57 |P.03

15.01.001*

58 | 15.01.001* 001
59 | 15.01.001* 003

15.02.001*

Riporto

rubinetterie.

Lavabo, lavamani - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15

(1/2").

Vaso a cacciata - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110.

Cassetta di scarico - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

Scaldacqua elettrico - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua mm
15 (1/2").

Allaccio idrico e di scarico, @ montaggio
di apparecchi igienico-sanitari e
rubinetterie forniti dal... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Lavabo, lavamani. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110.

Cassetta di scarico. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10

(3/8").

Scaldacqua elettrico. Diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda
e fredda mm 15 (1/2").

Radiatori in ghisa, tipo con elementi a
colonna, colore bianco. Corpi scaldanti
costituiti da radiat... termica
determinata secondo la vigente
normativa.

Altezza massima dell'elemento mm 430

Spostamento collettore. Compreso ogni
onere per la saldatura ed il
prolungamento delle tubazioni ove...
| rfetta funzionalita dell'impianto a regola
| d'arte.

| Riposizionamento radiatori compreso |
ogni onere per 'eventuale adeguamento |
delle tubazioni, prolunga... oro finito e

| funzionante a perfetta regola d'arte.

Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando s... so
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).

Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).

Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale. Punto presa sottotraccia

A riportare

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Kw

a corpo

cad.

cad

cad

5,00

4,00

4,00

4,80

1,00

13,00

9,00

12,00 |

227,68 |
|

131,82

158,31

131,82

287,47

198,43

208,13

131,82

378,14

400,00

120,00

37,46

51,56

1,779

1,775

1,781

1,775

1,778

1,779

1,778

1,775

1,780

1,500

1,500

1,789

1,784

5,11

3,53

3,70

2,34

6,73

6,00

1,80

5.290,21

8,10

9,36

11,28

4,68

25,55

14,12

14,80

4,68

32,30

6,00

23,40

6,03

11,04

5.461,55
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

15.02.001*
12.01.004

12.01.004

04.03.016

02.04.011*

02.04.008*

02.03.008*

02.03.008*
02.03.011*

02.03.011*

02.03.006*

02.03.006*

02.03.017*

02.03.010*

P.18

001

001

002

003

001

Riporto

esclusa la linea dorsale... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Tinteggiatura con idropittura vinilica.
Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per inter... reso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile.

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di
intonaci esterni eseguita con idonea
malta rispondente, se d... reso quanto
altro occorre per dare |'opera finita.

Totale "Realizzazione di controventi in |
acciaio"

| Rinforzo strutture con fibre di carbonio

e acciaio |

| Smontaggio e rimozione di discendenti
| pluviali. Smontaggio e rimozione di
discendenti pluviali, post... so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica,
secondo le inciazioni del DD.LL..

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti,
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimenti in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.

Demolizione di massetto. Demolizione
di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Son...
dualita per evitare danni agli impianti
esistenti.

Per spessori fino a cm 8 o comungue, per
la realizzazione dei controventi, spessori
fino a raggiunge... I'estradosso della

| caldana del solaio strutturale.

Demolizione di solaio misto in laterizio e
cemento armato. Demolizione di solaio
misto in laterizio... eseguita al m? per ogni
cm di spessore del solaio.

Demolizione di intonaco. Demolizione di
intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
civile, sia inte... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Regolarizzazione della superficie in
calcestruzzo, per applicazione tessuto o

A riportare

m2

mxcm

27,00

3.840,62

122,22

45,20

6,44

108,44

32,90

6,86

191,10

24,44

56,34 |

7,14

37,17

|
2,01

22,80

13,98

15,00

13,95

13,04

1,775

1,541

2,986

1,493

1,579

1,574

1,600

1,577

1,533

1,610

1,00

0,11

0,03

0,36

0,22

0,24

0,22

0,04

0,21

5.461,55

27,00

422,47

135,66

6.046,68

23,86

7,90

7,64

6.096,40
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Computa Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

71

72

73

74

75

76

77
78

79

80

11.01.001

11.01.001
11.02.011

11.02.011
04.01.009

04.01.009

04.01.027

04.01.027

03.03.020*

03.03.020*

03.03.003*

03.03.003*
03.02.023*

03.02.023*
04.03.016

04.03.015

P.09

09.03.001

Riporto

lamine di fibre di car... sario per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che
verranno computati a parte.

002 | In acciaio Fe 430 B.

Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immer...
€ quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

002 | Per immersione di strutture leggere.

Perforazioni. Esecuzione di fori in
strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi... ognicm di
diametro, per ogni metro di lunghezza.

003 | Fori in murature in pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.

I Rinforzo strutturale con tessuto in fibra
| di carbonio. Rinforzo a trazione con
tessuto in fibra di c... dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

001 | Con tessuto in fibra di carbonio
bidirezionale, spessore 0,045 mm
larghezza 600 mm, peso specifico di 160

g/m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad un... a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

002 | Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciu... indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

001 | Rck 30 Mpa

Muratura in mattoni forati in laterizio a
6 fori. Muratura di mattoni forati in
laterizio a 6 fori u... ppuccina” sul lato
interno della muratura esterna.

001 | Posti a coltello.

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di
intonaci esterni eseguita con idonea
malta rispondente, se d... reso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti,
a piu strati... reso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Rasatura da realizzare sulle superfici con
pavimento precedentemente demolito.
Rasatura da realizzar... a in gomma che in
gres porcellanato, con collante.

Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di allumin... ondo

A riportare

mq

kg

mxcm

mZ

mgq

33,60

623,60

623,60

27,99

35,68

7,84

1,92

108,44

87,78

46,30

32,90

50,00

2,90

0,73

21,99

157,12

34,74

139,18

36,16

37,17

33,58

15,00

1,500

2,069

2,740

2,956

2,966

2,130

2,134

2,129

2,986

2,948 |

1,467

0,75

0,02

0,65

4,66

0,74

2,97

0,99

0,22

6.096,40

25,20

37,42

12,47

18,19

166,27

5,80||

5,70

83,50

97,44

46,33

7,24

6.601,96
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Sicurezza

Prezzo

Costo

Totale

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

09.03.001
09.05.006

09.05.006

06.04.012*

06.04.012*

06.06.005*

06.06.005*
12.01.004

12.01.004

02.04.008*

02.04.001*

02.04.013*

02.03.011*

02.03.011*

02.03.008*

02.03.008*

001

023

001

001

001

001

001

Riporto

particolari esecutivi predisposti dal
DD.LL..

A battuta semplice ad una o piU ante.

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate r
termoacustiche isolanti composte da

due lastre incolori ed... r dare I'opera
finita. Misurazione minima m? 0,40.

Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Con |
plastico 0,38mm interno e 0,76mm
esterno, da certificare.

Pavimento di marmette, marmettoni e
marmi. Pavimento di marmette e
marmettoni di cemento e graniglia...
reso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Con graniglia fine {massimo mm 1,00)

2

monocromatiche formato 20x20 - 25x25. | m?

Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in marmo. Fornitura e posa in
opera di zoccolino b... dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

In Trani altezza cm 8 spessore 2 ¢cm circa.
|

Tinteggiatura con idropittura vinilica. |

Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per inter... reso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile.

Totale "Rinforzo strutture con fibre di
carbonio e acciaio"

Intervento su pilastro in falso

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica,
secondo le inciazioni del DD.LL..

Rimozioni di rivestimenti in pietra o
marmo. Rimozione di rivestimenti in
pietra naturale o marmo di... reso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed
inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disa... so quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
murali, interni ed... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Pavimento e rivestimento in legno o
parquet.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
trameazzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono... so quanto aitro
occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

A riportare

6,44

32,90

101,78

0,68

2,30

7,18

11,76

214,81

97,88

22,80

20,94

24,49

10,03

1,601

1,604

1,602 ‘

1,597

1,541

1,579

1,576

1,592

1,587

1,595

3,44

0,98

0,23

0,36

0,33

0,39

0,12

0,16

6.601,96

25,08

10,11

32,24

5,29

11,20

639,20

0,91

0,22

0,90

0,86

1,88

6.690,65
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Computo Metrico Estimativo - Migliaramento Sismico Scuola Santa Maria

Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

91

92

93
94

95

96

97

98

99

100

11.01.001

11.01.001
11.02.011

11.02.011
06.03.004*

06.03.004*
P.05

06.04.008*

06.04.008*

03.02.024*

03.02.024*

12.01.004

12.01.004

12.01.007

09.01.016

09.01.016
12.03.003

12.03.003

002

002

oos

008

002

001

002

| 002

Riporto |

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che
verranno computati a parte.

In acciaio Fe 430 B.

Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immer...
e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per immersione di strutture leggere.

Fornitura e posa in opera di soglie,
davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e p... dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm. |

Realizzazione di rivestimento di struttura |
in acciaio telaio P.01 con doppio pannello |
in cartongesso... la finitura superficiale
con intonachino colorato.

Pavimento in gres porcellanato.
Pavimento in gres porcellanato, per
interni o per esterni, posato ¢o... reso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Piastrelle delle dimensioni, tipologia e
colore identiche a quelle esistenti, o altre
dimensioni a scelta del DD.LL., con
collanti adesivi.

Pareti divisorie in lastre di cartongesso
dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperfor... ofilati

metallici per il fissaggio dei serramenti. |

Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete

Tinteggiatura con idropittura vinilica.
Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per inter... reso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a
civile.

Tinteggiatura con pittura a base di silicati
di potassio. Tinteggiatura con pittura a
base di silica... reso quanto altro occorre
per dare |'opera finita.

Posa in opera di porte, portoncini, etc.
Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di so... reso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Portoni o porte con sopraluce.

Pittura di finitura su opere metalliche.
Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalli... reso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.

Solo strato intermedio con smalto
epossidico.

| Totale "Intervento su pilastro in falso"

A riportare

ke

ke

m2

mgq

cad

280,84

280,84

11,76
|

11,76

11,76

1,00

69,00

0,73

179,94

40,00

33,97

39,58

7,14

14,61

50,60

14,21

2,069

2,740

1,601

1,500

1,590

2,122

1,541

1,574

1,601

1,619

0,06

0,02

0,54

0,84

0,11

0,23

0,81

0,23

6.690,65

16,85

5,62

3,92

1,64

1,29

9,88

1,29

2,70

15,87

64,64

6.750,52
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

101

102

103

104

105

106
107

108

109

110

02.05.001*

02.05.001*

02.05.001*

P.12

P.10

07.02.005

07.02.005
07.02.006

07.02.006
P.11

P.21

15.08.019*

15.08.019*
16.01.002

16.01.002
16.01.011

002

002

002

001

002

Riporto

Cappotto termico, Opere di finitura e
provvisionali

Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati. Allestimento di ponteggi
in castelli prefabbrica... nti norme in
materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
| campagna

Preparazione della parete per consentire
I'applicazione del rivestimeno a cappotto,
da eseguirsi med... tro necessario anche
se no espressamente indicato.

Rivestimento isolante termico eseguito
all'esterno del tipo a cappotto.
Rivestimento isolante termic... reso
quanto altro occorre per dare I'opera

| finita.

Isolante termico in polistirene espanso
estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in... on pannelli
isalanti in XPS dello stesso spessore.

Densita di Kg/m? 33.

Compenso all'isolante termico in
polistirene espanso estruso con pelle,
Compenso all'isolante termic... ene
espanso estruso con pelle, per ognicm |
in piu,

Densita di Kg/m? 33,

Soglie esterne per davanzali da realizzarsi
in alluminio preverniciato di colore a
scelta della dire... era a regola d'arte.
Misurazione a mq di sviluppo.

Riposizionamento pluviali rimossi per
eseguire ['intervento. Sono comprese le
saldature; i gomiti; I... rre per dare il
lavoro compiuto e a regola d'arte.

Totale "Cappotto termico, Opere di
finitura e provvisionali"

Impianto antincendio

Plafoniera di emergenza con grado IP55,
in classe Il di isolamento. Plafoniera di
emergenza con grad... reso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

|
1x18W (solo emergenza).

Cassetta per esterno in acciaio, UNI 45 o
UNI 70 completa di idrante, rotolo
gommato e lancia. Casse... a; il
rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura.

UNI 45 lunghezza tubo m 20.

Gruppo motopompa UNI 70 composto
da saracinesca di intercettazione,

|
A riportare

acorpo

mg

ml

cad

cad

1.206,08

83,52

1,00

992,44

|
1.354,28

|
6.083,73 |

31,05

21,00

55,00

16,63

19,37

2.000,00

25,17

9,99

1,00

85,00

5,00

156,04

154,76

1,624

1,600

1,500

1,510

2,102

6,000

1,129

1,400

1,782

1,777

0,27

0,31

30,00

0,38

0,06

0,96

0,07

2,75

6.750,52

325,64

25,89

30,00

377,13

284,40

365,02

29,81

1.439,36

152,90

22,00

8.364,78
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramenta Sismico Scuola Santa Maria

Codice

Descrizione

U.M.

Q.ta

Sicurezza

Prezzo

l Costo

Totale

111 16.01.011

16.01.012

112 | 16.01.012

16.01.025

113 | 16.01.025

16.01.039

114 | 16.01.039

16.01.014

115 | 16.01.014

116 | 16.01.016

117 |P.13

118 | P.16

119 | P.17

120 | P.14

121|P.15

001

002

001

002

004

Riporto

valvola di ritegno CLAPET, valvo...
compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

Gruppo verticale o orizzontale da 2?.

Idrante soprassuolo a colonna con due
idranti UNI 45 o UNI 70 ed eventuale
attacco motopompa UNI 70....
mentazione. Diametro nominale di
allaccio DN (mm).

DN 65 2 x UNI 45 o UNI 70 con attacco
motopompa.

Pulsante di allarme a rottura vetro
realizzato in custodia in PVC o in ferro,
con vetro frangibile,... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Da esterno.

Cartellonistica con indicazioni
standardizzate. Cartellonistica con
indicazioni standardizzate di se... e con
cartello sufficientemente illuminato: D
(m).

Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D
=m 10.

Estintore portatile a polvere polivalente
per classi di fuoco A - B - C. Estintore
portatile a polve... compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

Estintore portatile per classi di fuoco A - B
- Cda Kg 6, classe 8A - 55BC, utilizzante
agente esti... compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa di serbatoio idrico
prefabbricato per impianto antincendio
della capacita utile non... era finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.

Gruppo di pressurizzazione antincendio
conforme a norma UNI12845, Compresa
la fornitura del manufatt... e dei lavori.
L'impianto dovra essere certificato.

Fornitura e posa in opera di tubazione in
acciaio DN90 mm per impianto
antincendio da realizzarsi ne...
tombamento, nulla escluso anche se non
menzionato.

Fornitura e posa in opera di tubazione per
impianto antincendio da realizzrsi con
tubo in polietilen... are la linea
funzionante e perfetta regola d'arte.

Allaccio UNI45 per idrante a muro da
realizzarsi con tubo in acciaio fuoriterra,
opportunamente coib... tombamento,
nulla escluso anche se non menzionato.

Totale "Impianto antincendio”

Realizzazione scala di sicurezza

A riportare |

cad

cad

cad

cad

cad

acorpo |

2,00

3,00

12,00

32,00

17,00

1,00

1,00

70,00

160,00

8,00

145,02 ‘

422,45

34,88

3,94

64,83 |

124,82

5.000,00

10.000,00

23,00

38,00

150,00 |

1,779

1,780

1,778

1,777

1,774

1,779

1,500

1,500

1,478

1,500

1,500

2,58

7,52

0,07

1,15

2,22

75,00

150,00

0,34

0,57

2,25

8.364,78

5,16

22,56

7,44

2,24

19,55

6,66

75,00

150,00

23,80

91,20

18,00

596,51

8.786,39
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

N. Codice

Descrizione

U.M.

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

122 P.19

02.03.007*

123 | 02.03.007*

02.01.003*

124 02.01.003*
125 | 02.04.008*

126 | 02.04.001*

|
02.03.008*

127 | 02.03.008*
01.20.001

128 | 01.20.001
03.03.020*

129 | 03.03.020*
|

130 | 03.04.002*

03.03.003*

131 03.03.003*
11.01.001

132 | 11.01.001

11.02.011

002

001

002

|
| ooa

001

001

002

Riporto

Rimozione linea di scarico, pluviali,
fognatura e pozzetti esistenti che
interessano l'intervento di... re il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.

Demolizione di soletta in cemento
armato anche a sbalzo. Demolizione di
soletta in cemento armato, a... so
guanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20,
compreso pavimento e sottofondo.

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di... reso
quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica,
secondo le inciazioni del DD.LL..

Rimozioni di rivestimenti in pietra o
marmo. Rimozione di rivestimenti in
pietra naturale o marmo di... reso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14,

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di
lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
sonda a rotazione, co... lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 60.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
cassefarme e delle relative armature di
sostegno fino ad un... a diretto contatto

| con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a
caldo del tipo B450C, im... reso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciu... indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che
verranno computati a parte.

In acciaio Fe 430 B.

Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immer...

A riportare

a corpo

mZ

m

kg

1,00

27,46

13,73

0,78

48,00

37,05

1.920,28

10,32

4.425,32

800,00

52,48

14,45

22,80

20,94

13,98

57,05

25,53

139,18

2,90

1,500

1,601

1,592

1,579

1,576

1,574 |

1,437

2,154

2,286

2,134

2,069

12,00

0,84

0,23

0,36

0,33

0,22 |

0,82

0,55

0,04

0,06

8.786,39

12,00

23,07

3,16

0,26

1,14

39,36

20,38

76,81

30,65

265,52

9.260,29
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N.

Codice

Descrizione

u.m.

Q.ta

Prezzo

Sicurezza

Costo

Totale

133

135

136

137
138

139

11.02.011 002
09.03.001

09.03.001 {001
09.05.006 |

09.05.006 023

09.04.011

|
09.04.011 001

03.01.001*

03.01.001* 001
03.01.001* 002

06.04.008*

06.04.008* 008

Riporto

e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per immersione di strutture leggere.

Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di allumin... ondo
particolari esecutivi predisposti dal
DD.LL..

A battuta semplice ad una o pil ante.

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate
termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed... r dare I'opera
finita. Misurazione minima m? 0,40.

Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Con
plastico 0,38mm interno e 0,76mm
esterno, da certificare.

Compenso per maniglione antipanico
con chiave e maniglia (anta max 130 cm |

di larghezza) |

Per un anta. |

Massetto di sabbia e cemento. Massetto
di sabbia e cemento nelle proporzioni di
q.li 3,5 di cemento... reso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. |

Per spessori fino acm 7. ‘

Per spessori oltre cm 7 e per ogni
| centimetro in pid.

Pavimento in gres porcellanato.
Pavimento in gres porcellanato, per
interni o per esterni, posato co... reso ‘
guanto altro occorre per dare I'opera
finita.

|
Piastrelle delle dimensioni, tipologia e
colore identiche a quelle esistenti, o altre
dimensioni a scelta del DD.LL., con
collanti adesivi.

| Totale "Realizzazione scala di sicurezza"

Totale "0G1"

Importo lavori

ml

cad

m2

4.425,32

6,08

5,04

2,00

27,46

89,59

27,46

0,73

214,81

97,88

223,62

13,85

1,43

33,97

2,740

1,601

1,604

1,601

2,166

2,098

1,590

0,02

3,44

3,58

0,54

9.260,29

88,51

20,92

8,24

2,69

14,83

624,16

9.410,55

9.410,55

Regolo - Namirial S.p.A.
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Importo |

Descrizione Sicurezza
%
Lavori a misura 487.825,26 9.410,55
0G1 487.825,26 9.410,55
Realizzazione di controventi in acciaio 316.776,76 6.046,68
Rinforzo strutture con fibre di carbonio e acciaio 28.381,52 639,20
Intervento su pilastro in falso 3.506,81 || 64,64
Cappotto termico, Opere di finitura e provvisionali 71.011,84 | 143936
Impianto antincendio 37.288,88 596,51
Realizzazione scala di sicurezza 30.859,45 624,16
Importo lavori 487.825,26 9.410,55
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