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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
Y%

RIPORTO

1
1102.03.006*
.001

2
102.03.006*
.002

3
102.03.002*
001

4
102‘01.003*
.001

5
102.01.007*

6
102.02.001*
001

LAVORI A MISURA

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... corre per dare il
lavoroe finito. Per spessori fino a ¢cm 8.

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
altra miscela. Sono compresi: P'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti daile demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per spessori fino acm §.
SOMMANO m?

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ... ito. Per spessori oltre
cm 8 e per ogni centimetro in pii.
idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pit.

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... ¢ per dare il lavero
finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demotizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con f'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare I'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m*® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: ’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m*

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal punto piit vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto &
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di

smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m?®

Rinterri con uso di mezzi meccanici Rinterro o riempimen ... finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di

cantiere.
SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare I'opera

120,00

840,00

59,04

150,00

78,00

36,00

14,30

1,01

56,60

14,60

4,02

424

1716,00

848,40

3'341,66

2'190,00

313,56

152,64

1'317,60

655,20

1738,73

592,50

177,84

82,08

76,783

77,228

52,032

27,055

56,716

53,774

A RIPORTARE

8°562,26

4'563,95

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI

E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

8'562,26

4'563,95

102.02.001*

.006

8

4

9

001

10

11

.001

12

.004

13

101.20.001.00

03.03.020*

03.04.001*

03.03.003*

03.03.019*

caditoia_01

finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
idem c.s. ...finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).

SOMMANO m*
Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 60.
Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
fattraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali;
la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere
per limpiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in
modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di
acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita. E' esclusa la
fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata, Con
diametro del palo cm 60.

SOMMANO m

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme. Fornitura ¢ posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m?
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciufto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo fa normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli'in corso d'opera in conformit alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per 1a posa in opera mediante pompa autocarrata.

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
SOMMANO m*

Formazione di canale grigliato sez. 15.5 x 17cm .Leggerme ... il rinfianco in cls e il
collegamento alla rete fognaria.

Formazione di canale grigliato sez. 15.5 x 17cm .Leggermente armate, compreso di
griglia in acciaiozincato a pioli, posto in opera su idoneo letto in cls, compreso il

rinfianco in cls ¢ il collegamento alla rete fognaria.
SOMMANO mi.

48,00

153,00

316,96

12°393,76

67,54

226,00

163,00

34,91

57,05

25,99

1,78

139,33

16,62

52,00

1'675,68

87728,65

8237,79

22°060,89

9°410,35

37756,12

8°476,00

109,44

221391

4'633,96

11'402,26

264,76

0,00

3292,60

6,531

25,364

56,252

51,685

2,813

38,846

A RIPORTARE

7

0°907,74

26'480,88

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

70°907,74

26'480,88

i4
Fognatura

15
103.03.020*
.003

16
103.04.003*

17
03.01.002*
.001

18
103.01.002*
.002

19
05.01.002*
007

20
06.04.039.00
2

Raccordo fognatura esistente con nuove caditoie
Raccordo fognatura esistente con nuove caditoie
SOMMANO a corpo

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... cale e per particolari
forme geometriche anche curvilinee.
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative anmature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, 'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulifura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantialtro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per mensole, solette a shalzo,
rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

SOMMANO m?

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fomita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare opera finita.
SOMMANO kg

Massetto di calcestruzze vibrato non armato. Massetto di ... occorre per dare
I'opera finita. Per spessori finoa em 7.

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m’
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare Popera finita. Per spessori finoacm 7.
SOMMANO m?

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... ita. Per spessori oltre
cm 7 e per ogni centimetro in pii.
idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.

SOMMANO m?

Solaio in latero cemento con travetti precompressi e inte ... li appoggi. H=24 cm
(20+4) - Per luci nette fino a m 4,80.
Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad
interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struftura mista in
calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti
precompressi prefabbricati e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un
sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre
al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e
puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad
una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi
pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, I'eventuale aggiuntiva ¢
quelia di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta
superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se
necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione
secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
T'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+
4) - Per luci nette fino am 4,80.

SOMMANO m?

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento ... Fopera finita. Per
traffico medio-pesante, spessore mm 6.

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di
idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza
allaggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di
speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di
conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta
fornitrice ¢ nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare

Yopera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.
SOMMANO m*

1,00

60,30

223220

50,00

450,00

70,00

264,74

4°000,00

43,95

1,90

19,05

1,79

62,92

10,74

4°000,00

2'650,19

4241,18

952,50

805,50

4°404,40

2°843,31

572,00

1°473,73

2°031,30

373,50

175,50

1'659,70

2'843,31

14,300

55,609

47,895

39,213

21,788

37,683

100,000

A RIPORTARE

90°804,82

357609,92

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord,
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZION1

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

90°804,82

35'609,92

21
GRADONI0

22
Gradinoprefa
bbricato

23
Ringhiera01

24
Parapetto01

Fornitura e posa in opera di gradoni prefabbricati in c.a ... lavoro finito 2 regola
d'arte come da progetto strutturale

Fornitura e posa in opera di gradoni prefabbricati in c.a.p. Rck 550, classe di
esposizione XC3, classe R/REI 120", con sezione a "L" H variabile da cm 40 acm 50 B
cm 80 ed L pari a m 5.89, avente seduta di spessore variabile per l'opportuna
realizzazione della pendenza per lo scolo delle acque, compreso l'onere per 'esecuzione
di lavorazioni particolari, quali la realizzazione di elementi di lunghezza variabile e/o
con testata inclinata, armati per sopportare i carichi indicati nelle tavole grafiche di
progetto, compreso il ferro di armatura lenta, getto dei traversi di tamponamento ove
necessario, i trefoli di precompressione, il trasporto, gli appoggi in neoprene ¢ la barra,
il piastrame di giunzione sulle travi, il fissaggio alla struttura inclusa la redazione a cura
dell'appaltatore degli elaborati costruttivi di dettaglio ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte come da progetto strutturaleFornitura e posa in opera
di gradoni prefabbricati in c.a.p. Rek 550, classe di esposizione XC3, classe R/REI
120", con sezione a "L" H variabile da cm 40 a cm 50 B cm 80 ed L pari a m 5.89,
avente seduta di spessore variabile per 'opportuna realizzazione della pendenza per lo
scolo delle acque, compreso F'onere per I'esecuzione di lavorazioni particolari, quali la
realizzazione di elementi di lunghezza variabile e/o con testata inclinata, armati per
sopportare i carichi indicati nelle tavole grafiche di progetto, compreso il ferro di
armatura lenta, getto dei traversi di tamponamento ove necessario, i trefoli di
precompressione, il trasporto, gli appoggi in neoprene e la barra, il piastrame di
giunzione sulle travi, il fissaggio alla struttura inclusa la redazione a cura
dell'appaltatore degli elaborati costruitivi di dettaglio ed ogni altro onere ¢ magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte come da progetto strutturaleFornitura e posa in opera
di gradoni prefabbricati in c.a.p. Rck 550, classe di esposizione XC3, classe R/REI
120", con sezione a "L" H variabile da cm 40 a cm 50 B cm 80 ed L pari a m 5.89,
avente seduta di spessore variabile per I'opportuna realizzazione della pendenza per lo
scolo delle acque, compreso l'onere per l'esecuzione di lavorazioni particolari, quali la
realizzazione di elementi di lunghezza variabile e/o con testata inclinata, armati per
sopportare i carichi indicati nelle tavole grafiche di progetto, compreso il ferro di
armatura lenta, getto dei traversi di tamponamento ove necessario, i trefoli di
precompressione, il trasporto, gli appoggi in neoprene e la barra, il piastrame di
giunzione sulle travi, il fissaggio alla struttura inclusa la redazione a cura
dell'appaltatore degli elaborati costruttivi di dettaglio ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte come da progetto strutturale
SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di gradini prefabbricati n in ¢ ... roonere accessorio per
dare I'opera finita a regola d'arte

Fornitura ¢ posa in opera di gradini prefabbricati n in c.a.v. con sezione di 1 alzata,
classe di esposizione XC3, classe R/REI 120', aventi una larghezza costante di cm 120,
n. 1 pedate di cm 30 ed altezza variabile in funzione all'altezza del gradone, incluso
Fancoraggio alla gradonata inclusa la redazione a cura dell'appaltatore degli elaborati
costruttivi di dettaglio ed ogni altroonere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto costitui ... nel calcestruzzo steso.
Modello Betafance PS2 o similare.

Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto costituita da montanti inacciaio collegati
fra loro da un tbo corrimano e da altri tubi orizzontali, equamente spaziati, anch'essi in
acciaio.l montanti sono vincolati ad una base in calcestruzzo tramite una pistra in
acciaioopportunamente sagomata ¢ fissata mediante tasselli chimici, oppure tramite
infissione diretta nel calcestruzzo steso. Modello Betafance PS2 o similare.
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di di fine tratta o testata per ... i loro da un tubo
corrimane. Modello Betafance o similare. ’

Fomnitura e posa in opera di di fine tratta o testata per ringhiera parapettocostituita da
montanti in acciaio collegati tra di loro da un tubo corrimano. Modello Betafance o

similare.
SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

282,84

36,00

35,50

10,00

130,00

97,00

101,00

140,00

36'769,20

37492,00

3°585,50

1°400,00

2°163,73

569,52

994,35

48,50

136'051,52

39°386,02

136°051,52

39'386,02

5,885

16,309

27,733

3,464

28,949

28,949}

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. INDICAZI(.)N[:I [)Ii‘I LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE g Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 136°051,52 39'386,02| 28,949

M:001 GRADINATA SCOPERTA euro 136°051,52 39'386,02| 28,949

M:001.001 DEMOLIZIONI euro 5°906,06 3'711,53| 62,843

M:001.002 SCAVI euro 2°190,00 592,50| 27,055

M:001.003 TRASPORTO A DISCARIA MATERIALI DI RISULTA euro 313,56 177,84| 56,716

M:001.004 OPERE MURARIE euro 69°919,20 27263,45| 38,993

M:001.005 GRADONI E GRADINI PREFABBRICATI euro 40°261,20 273325 6,789

M:001.006 CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE euro 8'476,00 3'292,60| 38,846

M:001.007 RACCORDO FOGNATURA ESISTENTE CON NUOVE CADITOIE euro 4°000,00 572,00| 14,300

M:001.008 PARAPETTO SPETTATORI euro 4985,50 1'042,85| 20,918

TOTALE euro 136°051,52 39°386,02| 28,949

PORTO S. ELPIDIO, 15/05/2017

Il Tecnico
GSOLEO RUGGIERI
QRS

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO ['GRADINATE SCOPERTE.dcf (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilita_2017\Comune di Camerano\PROGETT*
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO " DANIELE MONTENOVO " -

RECINZIONE INTERNA CAMPO DI CALCIO - SCALA DI SICUREZZA
LATO SUD

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017
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Num. Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
02.04.014*

2
02.01.003*
.001

3
02.01.007*

4
03.03.020*
.001

5
03.04.001*

6
03.03.003*
.001

LAVORI A MISURA

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzio ... ¢ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da
montanti, correnti ¢ rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
laccatastamento nell'ambito del cantiere e la cemita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare I'opera finita.
Scavi fino alla profonditd di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
Peventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m?

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocatro, dal punto pill vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto €
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di

smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m®

Casseforme. Fornitura ¢ posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme ¢ delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature ¢ accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura ¢ posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

260,00

13,05

77,60

68,62

1224,72

6,57

14,45

3,98

25,53

1'708,20

188,57

308,84

1'751,87

2°14326

1349,40

51,55

176,92

1'677,08

1'126,74

78,995

27,336

57,286

95,731

52,571

A RIPORTARE

6'100,74

4'381,69

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORL
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

6°100,74

4'381,69

7
104.01.009.00
3

8
protezione 1

9
Cancello03

10
recinzione_0
1

11
recinzione_0
2

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

SOMMANO m?

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ... urature in pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.
Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con
le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature, la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria
compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate
con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mx cm

Fornitura e posa in opera di idone materiale di sicurezza ... colla e quanto altro
necessita per dare I'opera completa.

Fornitura e posa in opera di idone materiale di sicurezza per la protezione spigolo
superiore muro controterra, compreso il fissaggio con colla e quanto altro necessita per

dare l'opera completa.
SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cancello per recinzione spor .. 12, il tutto
perfettamente funzionante a regola dell'arte.
Fomitura € posa in opera di cancello per recinzione sportiva " NYLL2d super
recinzione sportiva * DIMENSIONE 131 x 223 cm. del tipo pedonale a battente con
specchiatura tipo NYLOFOR 2D SUPER per impianti sportivi a norma UNI 10121 ed
EN 13200/3 zincati esternamente ed internamente e rivestiti in poliestre. Una anta,
dimensioni delle piantane 120 x 120 x 3 mm. dimensione apertura 131x223 cm ,
apertura a baionetta colore giallo ral 1012, il tutto perfettamente funzionante a regola
dell'arte.

SOMMANO cadauno

Pannelli Nylofor 2DS 2500x2430 mm, maglia 200x50 mm, cost ... i. Interasse di
posa: 2530 mm.Modello Betafance o similare
Pannelli Nylofor 2DS 2500x2430 mm, maglia 200x50 mm, costituito da tondini di
acciaio elettrosaldati, zincati e plasticati in poliestere colore verde RAL 6005,
diametro fili verticali 6mm, diametro doppi fili orizzontali 8mm; previsto un
pannello per ogni interasse;
- Pali in acciaio zincati e plasticati colore verde RAL 6005, dimensioni 60x140x3
H=3335 mm, con forature ed idonei inserti M6; previsto un palo per ogni
interasse;
- Correnti orizzontali in acciaio zincati e plasticati colore verde RAL 6005,
dimensioni 60x60x1,5x2470mm, con alette laterali per consentire il fissaggio dei
pali; previsti 2 correnti per ogni interasse;
- Blocchetti di fissaggio in poliammide + bulloni M6 L40 per il fissaggio della rete ai
pali;
- Bulloni M8 L80 per il fissaggio dei correnti ai pali.
Interasse di posa: 2530 mm.Modello Betafance o similare
SOMMANO ml.

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla E ... e a perfetta regola
delParte.Modello Betafance o similare

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla EN10244-2) e successivamente
rivestito in PVC (in accordo con la EN 10233-4) Maglia 50 x 50 mm (interasse filo).
Fili con diametro interno 3,7 mm ed esterno 4,2 mm Altezza 2500 mm

- Pali con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente a caldo e
successivamente rivestito in poliestere Sezione 114 x 3 mm Altezza 3000 mm. Dotato
di asole per fissaggio accessori ‘

- Corrente con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente e
successivamente rivestito in poliestere Sezione 42,4 x 3 mm Lunghezza 1910 mm
Dotato di asole per fissaggio accessori Saetta con profilo circolare zincato sia

33,70

204,80

90,00

2,00

88,00

139,18

21,99

15,00

1'400,00

267,00

4'690,37

4°503,55

1°350,00

2°800,00

23°496,00

132,10

538,62

475,20

407,60

6'415,20

2,816

11,960

35,200

14,557

27,303

A RIPORTARE

42'940,66

12'350,41

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

42'940,66

12'350,41

12
03.04.003*

13
102.02.001*
.006

14
03.03.001*
.002

15
103.03.020*
.003

16
03.03.002*
004

17
06.04.039.00

internamente che esternamente ¢ successivamente rivestito in poliestere Sezione 48 x
1,5 mm Lunghezza 2500 mm - Collari di fissaggio in ferro zincati ¢ successivamente
rivestiti in poliestere. - Innesti per corrente in alluminio ¢ successivamente rivestiti in
poliestere. - Filo di legatura D24 zincato e successivamente rivestito in PVC (per il
fissaggio della rete al palo). - Filo di tensione D37 zincato e successivamente rivestito
in PVC (perl’irrigidimento del sistema).Interasse di posa 2,00 ml. 1l tutto perfettament
funzionante a perfetta regola deli’arte. Modello Betafance o similare

SOMMANO mi.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fomita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto ¢ gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare Fopera
finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SOMMANO m®

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il ftrasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 10 Mpa
SOMMANO m*

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme ¢ del ... cale e per particolari
forme geometriche anche curvilinee.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione é eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo,

rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
SOMMANO m?

Classe di esposizione XC1 - corr indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 40 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature afte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibiliti dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
T'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
) SOMMANO m*

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento ... I'opera finita. Per

traffico medio-pesante, spessore mm 6.

13,00

750,40

19,44

16,41

2,64

180,00 2°340,00

1,90 1'501,76

34,91 678,65

117,92 178,06

43,95 721,22

155,01 409,23

662,35

719,26

4432

5,92

401,06

10,35

28,306

47,895

6,531

3,324

55,609

2,529

A RIPORTARE

48°769,58

14°193,67
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TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZION]

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manaodopera

incid.
%

RIPORTO

48°769,58

14'193,67

18
03.02.023*
001

19
06.01.007*
.001

20
19.10.020

21
19.10.021

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di
idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica allusura e resistenza
allaggressione chimica, a base di inerti naturali duri ¢ inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con I'aggiunta di
speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di
conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta
fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

SOMMANO m?

Muratura in matteni forati in laterizio a 6 fori. Muratur ... o altro occorre per
dare I'opera finita. Posti a coitello.

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6
fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita, Posti a coltello.
SOMMANO m?

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare
I'opera finita. Eseguito all'interno. )
Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo ¢ frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
Popera finita. Eseguito all'interno.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Fornitura € posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura ¢ posa in opera di
manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.)
eseguiti con I'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i
tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la
verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresi
eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura a calde di manufatti in ferro. ... ce precedente per
zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla voce

precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
SOMMANO kg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

10,14

6,90

6,90

291,90

291,90

10,74 108,90

36,83 254,13

24,12 166,43

2,90 846,51

0,71 207,25

108,90

157,53

103,36

715,16

11,68

50°352,80

157290,30

50°352,80

157290,30

100,000

61,988

62,106

84,483

5,634

30,366

30,366

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. INI)I(.‘AY,II(:)[I\)I;ZII[)II'I:I LLAVORI IMPORTI COSTO incid.
AT { DELLE o
HEDEEEES SOMMINISTRAZIONT TOTALE Mangdopera %

RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 50'352,80 15290,30| 30,366

M:001 RECINZIONE INTERNA CAMPO DI CALCIO euro 46°790,73 13'376,60| 28,588

M:001.001 RIMOZIONI E SCAVI euro 1'864,26 1392,06 74,671

M:001.002 TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA euro 308,84 176,92 57,285

M:001.003 CASSEFORME euro 1'623,20 1'553,90 95,731

M:001.004 FERRO LAVORATO euro 3'135,86 1'578,33| 50,332

M:001.005 CALCESTRUZZO euro 5'369,02 176,42 3,286

M:001.006 PERFORAZIONI euro 4°503,55 538,62| 11,960

M:001.007 RECINZIONI CON PANNELLI E RETE euro 25'836,00 7'077,55| 27,394

M:001.008 CAMCELLI euro 2'800,00 407,60 14,557

M:001.009 PROTEZIONE SPIGOLO MURO CONTROTERRA euro 1'350,00 475,20 35,200

M:002 SCALA DI SICUREZZA LATO SUD TRIBUNA euro 3'562,07 1'913,70| 53,724

M:002.001 RIMOZIONI E SCAVI euro 32,51 8,89] 27345

M:002.003 CASSEFORME euro 849,89 52424 61,683

M:002.004 FERRO LAVORATO euro 509,16 267,67| 52,571

M:002.005 CALCESTRUZZO euro 587,29 16,27 2,770

M:002.010 OPERE MURARIE euro 1'583,22 1'096,63| 69,266

TOTALE euro 50°352,80 15290,30| 30,366

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017

Il Tecnico
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A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO

Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
102.04.014*

2
02.01.003*
.001

3
02.01.007*

4
03.03.001*
002

5
103.03.020*
.001

6
03.04.001*

LAVORI A MISURA

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzio ... ¢ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da
montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
accatastamento nellambito del cantiere ¢ la cernita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare 'opera finita.
Scavi fino alla profonditi di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
Peventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m?

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 k. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto €
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m*

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura ¢ posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rek 10 Mpa
SOMMANO m®

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaltro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

162,50

8,00

15,00

1,40

98,00

6,57 1°067,63

14,45 115,60

3,98 59,70

117,79 164,91

-25,53 2°501,9%4

843,38

3

34,20

1'432,76

1,60

549

78,995

27,336

57,286

3,328

57,266

A RIPORTARE

3'909,78 ’
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

3°909,78

2'347,43

7
03.03.003*
.001

8
recinzione02

9
01.20.001.00
2

10
03.03.019*
.004

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare F'opera finita.
SOMMANO kg

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/crax inferiore a 0,6). Fornitura ¢ posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere ¢
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
Y'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

SOMMANO m®
Rete a maglia scielta con filo zincato (in accordo alla E ... utto perfettament
funzionante a perfetta regola delParte.

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla EN10244-2) e successivamente
rivestito in PVC (in accordo con la EN 10233-4) Maglia 50 x 50 mm (interasse filo).
Fili con diametro interno 3,7 mm ed esterno 4,2 mm Altezza 2500 mm
- Pali con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente a caldo e
successivamente rivestito in poliestere Sezione 114 x 3 mm Altezza 3000 mm. Dotato
di asole per fissaggio accessori
- Corrente con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente e
successivamente rivestito in poliestere Sezione 42,4 x 3 mm Lunghezza 1910 mm
Dotato di asole per fissaggio accessori Saetta con profilo circolare zincato sia
internamente che esternamente e successivamente rivestito in poliestere Sezione 48 x
1,5 mm Lunghezza 2500 mm - Collari di fissaggio in ferro zincati e successivamente
rivestiti in poliestere. - Innesti per corrente in alluminio e successivamente rivestiti in
poliestere. - Filo di legatura D24 zincato e successivamente rivestito in PVC (per il
fissaggio della rete al palo). - Filo di tensione D37 zincato e successivamente rivestito
in PVC (perl’irrigidimento del sistema).Interasse di posa 2,00 ml. Il tutto perfettament

funzionante a perfetta regola dell’arte.
SOMMANO ml.

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fine a2 m .. dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 40.

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
Fattraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali;
la rimozione ed il carico, il trasporto ¢ lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere
per Iimpiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in
modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di
acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita. E' esclusa la
fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verrd effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con

diametro del palo cm 40.
SOMMANO m

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa auatocarrata.
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
SOMMANO m®

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1'328,78

16,56

35,00

44,00

17,96

1,75

139,18

180,00

41,59

16,62

2°325,37

2°304,82

6°300,00

1°829,9%

298,50

1'222,48

64,92

1783,25

394,24

0,00

16'968,43

5'812,32

16796843

5'812,32

52,571

2,816

28,306

21,544

34,254

34,254

A RIPORTARE

16'968,43

5'812,32
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Num Ond. INDICAZIONE DELAVORI | IMPORTI (osio |
Hysiel : DELLE N
LARlkA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Himndage %

RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 16'968,43 5'812,32| 34254

M:001 RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON ABITAZIONI ESISTENTI euro 16'968,43 5'812,32| 34,254

M:001.001 RIMOZIONI E SCAVI euro 118323 874,98| 73,948

M:001.002 TRASOPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA euro 59,70 3420| 57,286

M:001.003 CALCESTRUZZO euro 2'768,23 7041 2,544

M:001.004 CASSEFORME euro 2'501,94 1'432,76| 57,266

M:001.005 FERRO LAVORATO euro 232537 1222,48| 52,571

M:001.006 PALI DI FONDAZIONE euro 1'829.96 394.24| 21,544

M:001.007 RECINZIONE CON RETE A MAGLIA SCIOLTA euro 6'300,00 1783.25| 28,306

TOTALE euro 16'968.43 5'812,32| 34254

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017

1l Tecnico

G-SOLIO RUGGIERI
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A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO
SPORTIVO "DANIELE MONTENOVO" LOCALE PRIMO SOCCORSO -
BAGNO HANDICAP PER SPETTATORI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
102.03.001*
001

2
02.03.002*
001

3
02.04.013*

4
02.01.003*
.001

5
02.02.001*
.006

LAVORI A MISURA

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuo ... o per pieno). Per
edifici isolati fuori dai centri urbani.
Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e
residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre 0 a
ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno
sara fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, comici e
balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per
T'ultimo piano demolito sard preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio
del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore,
se interrato o seminterrato, si fard riferimento alla quota inferiore di demolizione.
(L'unita di misura & il m? calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri
urbani.

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... ¢ per dare il lavoro
finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: Ionere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m?

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in ... ¢ compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
muratie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle
murature; il calo a terra del materiale di risulta, 'accatastamento neil'ambito del cantiere
¢ la cemnita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare I'opera finita.
Scavi fino alla profonditi di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ¢ consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO w®

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare I'opera
finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per

36,06

3,75

5,00

61,00

16,72

56,60

25,11

14,60

602,92

212,25

125,55

890,60

325,62

132,94

93,15

240,96

54,007

62,633

74,194

27,055

A RIPORTARE

1831312

792,67
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1'831,32

792,67

6
03.03.001*
.002

7
03.03.020*
.001

8
03.04.001*

9
03.03.002*
.001

10
03.03.020*
.002

11
03.01.001*
.008

quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SOMMANO m?®

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso 'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 10 Mpa

SOMMANO

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme ¢ del ... ndazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Casseforme. Fomitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno €

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfiidi; le legature con filo di ferro ricoto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilith dell'autobefoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
T'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per Ie costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piane.

Casseforme. Fomitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaltro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche

sottili, solette piane.
SOMMANO m?

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati trali ... ppoggi. H=24 cm (20+4)
- Per luci nette da m 4,01 a m 5,00
Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e

8,50

3,04

53,60

1'997,09

18,24

57,52

34,91

117,92

1,78

139,06

35,34

296,74

358,48

1°393,06

3'554.82

2°536,45

2°032,76

19,38

11,92

783,63

1'837,32

71,50

1039,39

6,531

3,324

56,252

51,685

2,819

51,132

A RIPORTARE

12°003,63

4'555,81

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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12°003,63

4'555,81

12
03.02.020*

13
03.02.017*
004

14
03.02.024*
.001

15
03.02.024*
.002

16
06.01.007*
.002

17

interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in
opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato € blocchi in laterizio posti ad
interasse di 50 cm, a nervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati
tralicciati in armatura ordinaria con fondo in laterizio, per un sovraccarico accidentale
di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del
solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature ¢ puntellature provvisorie
di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal
piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove
occorrono; l'armatura metallica di dotazione, leventuale aggiuntiva ¢ quella di
ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta
superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se
necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa ¢ classe di esposizione
secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
Y'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+
4) - Per luci nette dam 4,01 am 5,00

SOMMANO m?

Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di m ... tre compreso
quanto altre occorre per dare 'opera finita.

Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio semipieni
dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la
formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
SOMMANO m?

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blo ... nita. Blocco termico
per tamponature con 0 senza incastro.

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma
¢ dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta
cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in
elevazione con uno o piti fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigolie
riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Blocco termico per tamponature con o senza incastro.
SOMMANO m?®

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore .. una lastra di
cartongesso su entrambi i lati della parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm ¢ guide al pavimento ¢ soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti ¢ la sigillatura l'attacco con il soffitto con
nastro vinilico monoadesivo ¢ la formazione di eventuali vani porta ¢ vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di

cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m?

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore .. due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura I'attacco con il soffitto con
nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con
i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di

cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m?

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare
{'opera finita. Eseguito all'esterno.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare

T'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m?

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare

39,00

5,54

19,42

4,65

36,89

122,32

68,46

66,52

191,58

27,64

39,94

25,69

2'669,94

368,52

3"720,48

128,53

1'473,39

3714240

924,69

170,19

959,35

16,51

71,94

1°832,35

34,633

46,182

25,786

12,844

4,882

58,311

A RIPORTARE

23'506,89

8'530,84
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23506,89

8'530,84

106.01.007*
.001

18
03.01.001*
.001

19
03.01.001*
.002

20
106.03.004*
.008

21
106.03.003*
.008

22
06.04.009*
.005

23
06.02.003*
.006

24

P'opera finita. Eseguito all'interno.
Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo ¢ ultimo strato. Intonaco civile
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo ¢ frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
Topera finita. Eseguito all'interno.

SOMMANO m*

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare
I'opera finita. Per spessori finoa em 7.

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben costipato ¢ livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori finoacm 7.
SOMMANO m?

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... ita. Per spessori
oltre cm 7 e per ogni centimetro in pili.
Massetto di sabbia ¢ cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
3,5 di cemento 325 per m® di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pidl.

SOMMANO m?
Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, ... e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
Fomnitura ¢ posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte ¢ finestre.
Fomnitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura €
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di
ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura ¢ dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Marmo

Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m*

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. ... e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
Fomnitura ¢ posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fomitura e posa in opera di
lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta
cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della
muratura e dellintonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili ¢ non; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m?

Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastre ... ocottura delle
dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.

Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o
per estemi fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi
compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei
giunti, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita. Piastrelle

monocottura delle dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.
SOMMANO m?

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ... le dimensioni di ecm
20x20 (Con collante e mano di primer).

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura ¢ posa in opera di
rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco
rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta
cementizia; la suggelfatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i
tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare Popera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20

(Con collante ¢ mano di primer).
SOMMANO m?

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... occorre per dare

25,75

27,37

82,11

3,01

1,66

27,37

58,26

24,12

14,08

1,44

182,48

248,09

33,07

40,36

621,09

38537

118,24

549,26

411,83

905,13

2'351,37

385,74

6,57

19,71

219,07

133,03

287,93

791,17

62,106

1,705

16,667

39,884

32,303

31,811

33,647

A RIPORTARE

28°849,18

107374,06
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28'849,18

10°374,06

03.01.002*
001

25
03.01.002*%
.002

26
08.01.012*

27
08.01.004*
.004

28
14.02.028*
001

29
14.02.028*
013

30
14.02.028*
015

Popera finita. Per spessori finoa em 7.
Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m®
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare fopera finita. Per spessori fino acm 7.

SOMMANO m?

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... ita. Per spessori oltre
cm 7 e per ogni centimetro in pit.
Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m*
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori oltre cm 7 ¢ per ogni centimetro
in pitt.

SOMMANO m?

Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Conve .. fre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore
di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m?
Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c ... . Della sezione em
10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito ¢ posto in
opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
m 1,50, le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100,

spessore 8/10.
SOMMANO m

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchii... tubazione di adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
fomiti dalla stazione appaltante. Allaccio ¢ montaggio di apparecchi igienico-sanitari
all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in
polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa
rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo,
lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 in polietilene alta densita
con giunzione saldate - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi i... mm 110 in polietilente
ad alta densita con giunti saldati.

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
allinterno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in
polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa
rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a
cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110 in polietilente ad alta

densita con giunti saldati.
SOMMANO cad

Alaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi i .. a tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari ¢ rubinetterie
forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari

55,63

152,00

16,68

8,00

2,00

2,00

19,05 1059,75

L7 272,08

93,70 1'562,92

3725 298,00

293,01 586,02

202,14 404,28

426,68

59,28

292,73

58,40

330,90

221,02

40,262

21,788

18,730

19,597

56,466

54,670

A RIPORTARE

33703223

11'763,07

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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33°032,23

11763,07

31
14.02.028*
017

32
14.04.016*
002

33
14.02.009*

34
14.02.004*
002

35
14.06.003*

allinterno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in
polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dellisolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa
rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta
di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 con tubazione in
polietilene ad alta densita con giunti a saldare - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

SOMMANO cad

Alaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi i .. a tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (122").

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
allinterno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polictilene ad aita
densita fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in
polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; Ia posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa
rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr .. per dare il
lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle nomme vigenti, per lavabo con
scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca

erogazione girevole.
SOMMANO cad

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scar ... e compreso quanto altro
occorre per dare il lavore finito.

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con
materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita utile non inferiore a It 10,
fornita e posta in opera. Sono compresi: assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento
silenzioso con possibilita di facile e completa ispezionabilit in ogni sua parte all'interno
della parete dove & stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a
maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente
ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
SOMMANO cad

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo 2 semincasso. L ... 0. Delle dimensioni
standard di merecato di circa cm 66x54.

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata
del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di
fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda
e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a
pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; I'assistenza muraria.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di ailaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato

di circa cm 66x54.
SOMMANO cad

Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in. opera di vas ... ' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in opera di vaso in ceramica bianca con
fissaggi a pavimento ed apertura anteriore per bidet completo di scarico a pavimento o

a parete. E' compreso quanto altro occorre per dare i lavoro finito.
SOMMANO cad

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

212,09

133,94

148,84

160,48

269,75

152,79

424,18

133,94

297,68

320,96

539,50

305,58

236,36

63,01

47,28

70,90

94,54

21,60

55,722

47,043

15,883

22,090

17,524

7.069

A RIPORTARE

35°054,07

12°296,76

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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36 Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

14.06.004* Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

SOMMANO cad 2,00 47,15 94,30 15,40 16,331

37 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomice con le fun ... le e doccetta

14.06.007* |provvista di comando di apertura e supporto.

.002 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,

miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto
il necessario per la posa in opera e quantaltro occorre per dare il lavoro finito. Per vaso-
bidet, con flessibile ¢ doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
SOMMANO cad 2,00 502,80 1°005,60 94,54/ 9,401
38 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento ... nto altro occorre per
14.01.009* |dare il lavoro finito e funzionante.
Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo
pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile,
smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100 con tubazione di scarico in
polictilene ad alta densitd a giunti saldati del diam. di 40 mm. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
SOMMANO cad 1,00 40,87 40,87 15,74] 38,512
39 Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto ¢ ... so quanto occorre
14.01.004* |per dare il lavoro finito e funzionante.
Presa d'acqua. Presa dacqua costituita da un rubinefto cromato con estremita
predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito ¢ funzionante.
SOMMANO cad 2,00 109,07 218,14 63,06] 28,908

40 Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad acc ... di alimentazione.

13.10.023* |Scaldacqua verticale elettrico da I 30.

.003 Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o

termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una
pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di KW 1,40, termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dellacqua
fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse
le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 1 30.
SOMMANO cad 1,00 192,92 192,92 47,27 24,502

41 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare I'opera

02.02.001* [finita. Con sabbia naturale di fiume.

.005 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m® 3,95 37,54 148,29 9,01, 6,074

42 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen .. finita. Con

02.02.001* [materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

.001 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
SOMMANO m® 12,05 4,24 51,09 2747 53,774

43 Nastro segnalatore con scritta " tubazione idrica" - "' impianto elettrico "'

NASTRO  |Nastro segnalatore con scritta " tubazione idrica” - * impianto elettrico ”

SOMMANO ml 217,00 0,50 108,50 47,747 44,000

44 Fornitura e posa in opera di collettore per impianto idricio sanitrio e relativo

COLLETTO |portello di isoezione in plastica.

REO1 Fomitura e posa in opera di collettore per impianto idricio sanitrio ¢ relativo portello di

isoezione in plastica.
SOMMANO a corpo 2,00 60,00 120,00 15,82} 13,183
A RIPORTARE 37°033,78 12°632,81

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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37°033,78

12°632,81

45
13.30.001*
.005

46
13.30.001*
.007

47
13.30.023*

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo fredd ... riscaldamento)
KW 1,2, Modello pensile a pompa di calore.
Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito
da una unitd esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera
precaricata ad una unitd interna che pud essere nella versione a pavimento, pensile o
canalizzabile. Il condizionatore ¢ corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con
pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e pud essere
accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di
minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per
lintegrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un
dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne.
Lalimentazione elettrica pud essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V.
POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocitd max con aria interna a 19°C
bu. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con aria interna
a 20°C ed aria estema a 6°C non inferiore a KW 24. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocitd max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria
interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con
batteria elettrica non inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA dell'uniti interna
canalizzabile alla velocitd max non inferiore 2 m*h 340 con prevalenza statica
disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria
elettrica di riscaldamento) KW 1,2. Modello pensile a pompa di calore.

SOMMANO cad
Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo fredd .. rica di
riscaldamento) KW 1,2. Linea frigorifera da m 3,0.
Condizionatore autonomo d‘ambiente in versione solo freddo o0 a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito
da una unitd esterna con ventilatore ¢ compressore collegata tramite linea frigorifera
precaricata ad una unitd interna che pud essere nella versione a pavimento, pensile o
canalizzabile. Il condizionatore & corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con
pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e puo essere
accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di
minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda estema per
lintegrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un
dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne.
L'alimentazione elettrica pud essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V.
POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocitd max con aria interna a 19°C
bu. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con aria intema
a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 24, POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocitd max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria
interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con
batteria elettrica non inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA dellunitd intema
canalizzabile alla velocitd max non inferiore a m*h 340 con prevalenza statica
disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria
elettrica di riscaldamento) KW 1,2. Linea frigorifera da m 3,0.

SOMMANO cad
Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta ... ollettore di
distribuzione; la rete principale di scarico.
Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unitd motocondensante o
da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad
espansione diretta da una unitd motocondensante oppure da una rete di distribuzione
gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di
diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero
sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilitd a 40°C non superiore a
0,042 W/m® e fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque
bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato,
guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti
dallunitd motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi,
saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: la eventuale rete principale di
distribuzione gas frigorifero; 'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di

scarico.
SOMMANO cad

2,00

2,00

1'540,08

187,20

634,12

3°080,16

1726824

630,30

236,36

630,30

20,463

63,130

49,6991

A RIPORTARE

41'756,58

14'129,77

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO »
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41'756,58

14'129,77

48
06.06.004*
012

49
18.07.007*
.001

50
18.09.003*
.004

51
18.09.004*
.004

52
13.15.024*
004

53
13.15.050.00
5

54
Pilastro01

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... ta rossa, formato 8x30
em circa, effetto marme o spugnato.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura ¢
posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione,
con malta o con collanti su sottofondo gid predisposto, compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. In monocottura a pasta rossa, formato 8x30 cm

circa, effetto marmo o spugnato.
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 110

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN§ KN/m? SDR 34
(tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi
altezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco ¢
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno mm 110

SOMMANO m
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr .. di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la sigillatura ¢ la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne
cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare fopera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 ¢ per

altezze dacm 10 acm 60
SOMMANO cad

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, contegg ... re di scavo, reinterro
¢ pavimentazione. D xs =40 x 5,6.

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee
interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densitd, colore nero, conteggiate a metro
lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici
antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure
con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro

esterno X spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro el

pavimentazione. D x s =40 x 5,6.
SOMMANO m

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... esterno x spessore:
Dxs(mm). DN=mm25Dxs=25x25
Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e allesterno due strati di polietilene
PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato
adesivo intermedio. }I PE & un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte
temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per
utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali,
materiale di tenuta e quantaltro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo
la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore:
Dxs(mm). DN=mm25Dxs=25x25

SOMMANO m
Fornitura e posa in opera di apnnelli di isolamento per pilastrtro con
POLYOAM ULTRAGRIDI2 CM
Fornitura e posa in opera di apnnelli di isolamento per pilastrtro con POLYOAM

12,20

20,00

2,00

2,00

22,00

14,00

14,16

15,74

84,14

76,00

9,21

23,54

172,75

314,80

168,28

152,00

202,62

329,56

106,75

123,20

49,86

42,72

121,66

82,60

61,794

39,136

29,629

28,105

60,043

25,064

A RIPORTARE

43°096,59

14'656,56

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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ULTRAGRIDI2 CM
SOMMANO mgq. 13,44 7,65 102,82 10,62 10,327
55 Fornitura e posa in opera di parete accoppiata , cartenge .. DUPLEX
Parete01 SPESSORE 13+80 della Ditta Fassa Bortolo o similare
Fornitura e posa in opera di parete accoppiata , cartongesso ed isolante, del tipo
GYPSOTECH DUPLEX SPESSORE 13+80 della Ditta Fassa Bortolo o similare
SOMMANO mq 73,02 32,00 2'336,64 289,16} 12,375

56 Fornitura ¢ posa in opera di barrioera al vapore destinat ... i di umidita'. Tipo

Barrieravapor NOVAL-I della ditta Novlas o similare.

c01 Fornitura e posa in opera di barrioera al vapore destinata ad impedire il passaggio di di

umidita’. Tipo NOVAL-] della ditta Novlas o similare.
SOMMANO mq. 78,68 11,00 865,48 310,00f 35,818

57 Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espa ... imento POLYFOAM

Isolantepavi |spessore 6 cm della ditta Knauf o similare

Imento Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso del tipo pavimento
POLYFOAM spessore 6 cm della ditta Knauf o similare
SOMMANO mgq. 27,18 12,00 326,16 71,76 22,000

58 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto 8 gr/mgq in ploliamide finitura

Tessutononte (liscia. Tipo TNT Nylon 8 o similare.

ssuto Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto 8 gr/mq in ploliamide finitura liscia.

Tipo TNT Nylon 8 o similare.
SOMMANO mgq. 38,68 2,50 96,70 15,47 16,000

59 Fornitura e posa in opera di pannecllo isonate in copertu ... rale satura. Tipo

Isolantecoper [ISOLPARMA RF8 spessore 10 cm o similare.

tura Fornitura ¢ posa in opera di pannello isonate in copertura dello spessore di 10 cm. in

poliuretano espanso rigido ( schiuma polyso) rivestiti da un lato in fibra naturale
bitumata ¢ dall'altro in fibra di merale satura. Tipo ISOLPARMA RF8 spessore 10 cm
o similare.
SOMMANO mgq. 36,08 25,00 902,00 190,50| 21,120

60 Fornitura e posa in opera di membrana bituminose flessibi ... odello NOVA

Menbranacop [ ISOROOF PLUS della Ditta Novaglass o similare.

ertura Fornitura ¢ posa in opera di membrana bituminose flessibile per 'impermeabilizzazione

della copertura.Modello NOVA ISOROOF PLUS delia Ditta Novaglass o similare.
SOMMANO mgq. 41,62 11,00 457,82 164,821 36,000

61 Ardesia bianca in copertura. ornitura ¢ poasa in opera di... Modello EUROSTAR

Ardesia REFLECTA della ditta Nvagless o similare.

bianca Ardesia bianca in copertura. omitura ¢ poasa in opera di menbrana impermeabile

bituminosa di tipo plastometrico con ivestimento della superficie esterna con speciali
scaglie di ardesia bianca ad alta riflettenza. Modello EUROSTAR REFLECTA della
ditta Nvagless o similare.
SOMMANO mg. 44,40 12,00 532,80 174,94 32,833
62 Fornitura e posa in opera di finestra in PVC del tipo ALU ... 1500 x 700
Finestra0l |WASISTAS. Modello ditta BS infissi o similare.
Fornitura e posa in opera di finestra in PVC del tipo ALUPAST di colore bianco liscio,
anta per finestra ¢ portafinestra , ferramenta Winklaus bianco,completa di di
vetrocamera 24 mm , vetro satinato . Colore maniglie /corpi cemiere di colore bianco.
Dimensione della finestra 1500 x 700 WASISTAS. Modello ditta BS infissi o
similare.
SOMMANO cadauno 1,00 470,00 470,00 48,501 10,319
63 Fornitura ¢ posa in opera di finestra in PVC del tipo ALU ... 900 x 700
Finestra02 |WASISTAS. Modello ditta BS infissi o similare,
Fornitura e posa in opera di finestra in PVC del tipo ALUPAST di colore bianco liscio,
anta per finestra e portafinestra , ferramenta Winklaus bianco,completa di di
vetrocamera 24 mm , vetro satinato . Colore maniglie /corpi cerniere di colore bianco.
Dimensione della finestra 900 x 700 WASISTAS. Modello ditta BS infissi o similare.
SOMMANO cadauno 3,00 332,00 996,00 72,751 7,304

64 Fornpitura e posa di porta interna interamente in PVC di .. on maniglione per

PortainternaP |disabili. Modello BS infissi o similare.

vC Fornitura e posa di porta interna interamente in PVC di color bianco, spessore 40 mm.,,

composta da profili pluricellulari estrusi in PVC rigido di sezione 125x40 mm,
A RIPORTARE 16°005,08

50°183,01

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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50°183,01

16°005,08

65
Portaesternaa
Humin0

66
12.01.005.00
2

67
12.01.013

68
12.01.004.00
1

69
14.01.002*
.003

70
13.16.001*
.006

rinforzata lateralmente con profili estrusi in pvc rigenerato, bordate con profilo di
battuta in PVC su 4 lati . Dimensione 900 x 2100 con maniglione per disabili. Modello

BS infissi o similare.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di porta esterna in ALLUMINIO T ... con maniglione
antipanico. Modello Bs iafissi o similare.
Fornitura e posa in opera di porta esterna in ALLUMINIO Ttaglio termico tinta unita
standard , vetro 44.1+16+331.1be trasparete.- Dimensione porta 1030x2100 con
maniglione antipanico. Modello Bs infissi o similare.

SOMMANO cadauno

Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... ra finita. A due strati
di idropittura acrilica al guarzo.
Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata
o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneitd e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data
a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare P'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

SOMMANO m?

Piftura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica
chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe ¢ cavillature per oftenere omogeneitd e continuitd
delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo
cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello ¢ strato di
finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito)
dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
per intemi del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuitd delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data
a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato
di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori intermni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due

strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m?

Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta .. voro finito e

funzionante. Diametro nominale mm 20 (3/4").

Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone

e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar,

comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 20 (3/4").
SOMMANO cad

Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, .. sterno del tube da
isolare: D (mm). s x D=5 x 28 (34").
Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a

2,00

3,00

120,12

26,84

158,14

5,00

570,00 17140,00

1°'197,00 3°591,00

8,25 990,99

12,00 322,08

7,14 112912

20,69 103,45

97,00

158,28

440,84

144,40

580,37

47,30

8,509

4,408

44,485

44,833

51,401

45,723

A RIPORTARE

57'459,65

17°473,27

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO



STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

57°459,65

17'473,27

71
08.02.003.00
3

72
08.02.003.00
6

73
08.02.003.00
8

74
18.09.001*

75
18.09.011*

76
Operaio_01

|all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i

102°C, spessore mm 5. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40°C
non superiore a 0,041 W/m?, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8°a +
102°C, spessore mm 5, comprensivo di eventuale collante ¢ nastro coprigiunto.
Lisolante & conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed
accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). s x D=5 x 28 (3/4").

SOMMANO m
Tubazione in polictilene ad alta densitd per condotte di .. I'opera finita.
Diametro esterno x spessore = mm 50 x 3,0.
Tubazione in polietilene ad alta densita per condotte di scarico. Tubazione in polietilene
ad alta densita, per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale

pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in ¢.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare F'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 3,0.

SOMMANO m
Tubazione in polietilene ad alta densith per condotte di .. I'opera finita.
Diametro esterno x spessore = mm 90 x 3,5.
Tubazione in polietilene ad alta densita per condotte di scarico. Tubazione in polietilene
ad alta densita, per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in opera. Sono comprest: i
pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare f'opera finita. Diametro estemo x spessore = mm 90 x 3,5.

SOMMANO m
Tubazione in polictilene ad alta densiti per condotte di ... 'opera finita. Diametro
esterno x spessore = mm 125 x 4,9.
Tubazione in polietilene ad alta densita per condotte di scarico. Tubazione in polictilene
ad alta densita, per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i
pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati € murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inolire compreso quanto altro occorre

per dare I'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 4,9.
SOMMANO m

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccorde in ca ... rtura prefabbricata.
Vuoto per pieno sulle misure esterne.

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello
spessore minimo di cm 20, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di
fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m® dello spessore minimo
di cm 25; il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul
fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni afferenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ¢ funzionante. Sono esclusi: gli
scavi, i rinterri, il chiusino in ghisa, le tubazioni del fondo a garantire la continuita delle
condotte adeguatamente raccordate che vengono compensate come la restante condotta,

la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne.
SOMMANO

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e
dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e
con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile

antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO nella
Provincia di ANCONA.
Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO nella Provincia di

ANCONA.
SOMMANO ora

20,00

7,00

11,00

43,00

2,54

71,00

18,00

2,75

16,88

25,29

37,06

301,80

2,82

33,00

55,00

118,16

278,19

1'593,58

766,57

200,22

594,00

3120

49,35

88,55

647,15

63,32

14,91

594,00

56,727

41,765

31,831

40,610

8,260

7.447

100,000

A RIPORTARE

61°065,37

18'961,75

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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61706537

18'961,75

77
Operaio_03

78
18.09.005*

79
103.01.012*
.003

80
103.04.003*

81
[07.02.010

82
107.02.01 1

Costo della manodopera OPERATIO COPMUNE in Provincia di ANCONA
Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di ANCONA
SOMMANO ora

Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cem ... i ed ogni altre onere.
Dimensioni interne minime cm 20x20.

Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pve,
completo di chiusino in cemento o pvc, compreso il sottofondo ed il rinfianco con
calcestruzzo, l'allaccio a tenuta con le tubazioni, la sigillatura con eventuali anelli di

prolunga, la sistemazione del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei duel

coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.
) SOMMANO cad

Vespaio con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio ... ¢ netta tra i cordoli o
travi. Altezza casseri cm 45 circa

Vespaio con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio con casseri a perdere in
materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un
insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono
compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera
di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm.
10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rek 25 MPa per il getto dei
casseri ¢ la realizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non ¢ compreso: la
realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in
PVC e le griglie di collegamento del vespaio con I'esterno. Misurazione netta tra i

cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
SOMMANO m?

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in aceiaio elettrosa ... tre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polis ... cm 3. E' compreso
quanto occorre per dare I'opera finita.

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e
posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densita Kg/m® 24, classe 1 di
reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
SOMMANO m?

Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni em in piit.
Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in pit.
SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

21,00

2,00

22,14

116,69

24,00

48,00

28,00

39,49

37,68

721

1,65

588,00

78,98

834,24

221,71

173,04

79,20

588,00

22,78

195,27

106,19

43,20

79,20

63°040,54

19°996,39

63°040,54

19'996,39

100,000

28,843

23,408

47,895

24,965

100,000

31,720

31,720

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Shongligiiet {DELLE ———————— o
RARIEEA. SOMMINISTRAZIONI TOTALE Mangdopers %

RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 63°040,54 19°996,39| 31,720

M:001 LOCALE DI PRIMO SOCCORSO BIGLIETTERIA - BAGGNO PER SPETTATORI euro 63°040,54 19°996,39| 31,720

M:001.001 OPERE MURARIE euro 47°627,86 14'470,74| 30,383

M:001.002 IMPIANTO IDRICOSANITARIO euro 10°689,88 4'028,69| 37,687

M:001.003 IMPIANTO TERMICO euro 4°722,80 1'496,96| 31,696

TOTALE euro 63°040,54 19'996,39| 31,720
GNER-PRY
PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017 C‘& . e’/],
Solio C%,
Il Tecnico RUGG'ER‘ e

5
S
]
Ingegnere
2
%

ING SOLIO RUGGI ' fu

) v ) - civile ambientale
gQQ.N\ I ' g.%‘gusviale ) §
¢ - dellinformazione €

AC44

A RIPORTARE
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Comune di CAMERANO
Provincia di ANCONA

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO
SPORTIVO "DANIELE MONTENOVO"

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
PROGETTO DEFINITIVO - SECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO

PORTO S,. ELPIDIO, 15/05/2017

Solio

W

IL TECNICO RUGGIERI 2

| < OLI\ UGGIE Ingegnere :,
A\ 2 - il amtientale u)
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incid.
%

RIPORTO

1
02.01.003*
.001

2
02.01.007*

3
03.02.012*

4
03.03.001*
002

S
03.03.002*
.001

6
03.03.020*
.001

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare I'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00,
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; if tiro in alto delle materie scavate;
leventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I"onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m*

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto &
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di

smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m?

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o pii te ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o pil teste. Muratura di mattoni in
laterizio semipieni dello spessore superiore a due o pit teste con malta a q.li 3 di
cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO m*

Calcestruzzi a prestazione garantita, Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Reck 10 Mpa
. SOMMANO m?

Classe di esposizione XCI - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

Classe di esposizione XC! - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza 84. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
Fonere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecaiche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinfi,
travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme. Fomitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di

5,00

14,60

3,75

0,50

5,20

14,60 73,00

3,98 58,11

384,19 1°440,71

117,92 58,96

139,06 723,11

19,75

33,29

788,85

1,96

20,38

27,055

57,286

54,754

3,324

2,819

A RIPORTARE

2°353,89

864,23

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO



STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE

Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

pag.3

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEITLAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2'353,89

864,23

7
103.03.020*
.002

8
03.04.001*

9
06.01.007*
.002

10
06.03.004*
.008

1
16.02.007.00
4

12
Cancelio01

13
Cancello02

sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m?
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piane.
idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m?
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto occorre per dare
F'opera finita. Eseguito all'esterno.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare

P'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di soglic, davanzali, mensole, ... e finito a regola d'arte.
Marmo Travertino spessore 3 cm.

Fornitura ¢ posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura ¢
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di
ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dellintonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo

Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m?
Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovra ... i collegamenti
elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui ¢ installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi i collegamenti eleftrici. Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di CANCELLO " MYLOFOR2DS " ad u ... 1 1012, il
tutto funzionante a perfetta regola dell'arte.

Fomitura e posa in opera di CANCELLO * MYLOFOR2DS " ad una anta con lamiera
oscurante. Cancello " nylofor it " pedonale a battente con specchitura oscurantte tipo
nylofor 2ds - riquadro in tubolare rettangolar 60x40x2 mm. zincati internamente ed
esternamente e rivestiti in poliestere con una anta.Sezione dei pali 80x80x3 mm. ,
dimensione 131 x 2.43 cm. , apertura a baionetta con lamieraoscurante colore giallo ral

1012, il tutto funzionante a perfetta regola dell'arte.
SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ posa in opera di cancello a due ante 350 x 24 .. 012, il tutto
perfettamente funzionante a regola del'arte.

Fornitura e posa in opera di cancello a due ante 350 x 243 cm con lamiera oscurante ,
tipo carraio a battente con specchiatura tipo nylofor 2ds riquadro in tubolare
rettangolare 60x40x2 mm., zincati internamente ed estemamente e rivestiti in
polietstere. Dimensioni piantane : 12x120x3 mm. numero due ante - Dimensione 350x

20,00

13,40

395,19

28,75

347

2,00

2,00

25,99

35,34

1,78

25,69

182,48

276,78

1°790,00

519,80

473,56

703,44

738,59

633,21

553,56

3'580,00

292,40

166,29

363,57

430,68

252,55

97,00

613,40

56,252

35,116

51,685

58,311

39,884

17,523

17,134

A RIPORTARE

9'556,05

3'080,12
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Num.Ord. INI)I()AZI{)N&? I)Ii'I LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita T ranodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 9°556,05 3080,12
243 cm. con apertura a baionefta e lamiera oscurante , colore giallo ral 1012, il tutto
perfettamente funzionante a regola del'arte.
SOMMANO cadauno 1,00{ 3'500,00 3°500,00 509,50 14,557
Parziale LAVORI A MISURA euro 13°056,05 3°589,62 27,494
TOTALE euro 13°056,05 3°589,62{ 27,494

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO

A RIPORTARE
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Num.Ord. lNDI(fA/,Il(:)[I\)JSII[)I[‘Z:I LAVORI :iM POR I_l~ COSTO incid.
- s i DELLE S o
[ARIFEA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopess | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 13°056,05 3'589,62| 27,494
M:000 <nessuna> euro 553,56 97,00{ 17,523
M:000.004 CAMCELLI euro 553,56 97,00 17,523
M:001 MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO euro 12°502,49 3'492,62| 27935
M:001.001 SCAVO euro 73,00 19,75 27,055
M:001.002 TRASPORTO A DISCARICA euro 58,11 33,29| 57,288
M:001.003 OPERE MURARIE euro 5291,38 2'316,68| 43,782
M:001.004 CAMCELLI euro 7°080,00 1'122,90 15,860
TOTALE euro 13°056,05 3'589,62| 27,494

PORTO S,. ELPIDIO, 15/05/2017

Il Tecnico
IN.G SOLIO RUGGIERI

Sl

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO [MODIFCA: RECINZIONE_INGESS

O_IMPIANTO_SPORTIVO.dcf (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilita_2




Comune di CAMERANO
Provincia di ANCONA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO
SPORTIVO "DANIELE MONTENOVOQO"

SISTEMAZIONE ESTERNA INGRESSO - NUOVA GRADINATA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO

Data, 15/05/2017

%

IL TECNICO

|§§Suo RUGGIE
SO\

£
]
%

Solio
RUGGIERI

Ingegnere
a- civile ambientale
b-industriale
¢ - dell'informazione
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unilario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTQO

1
102.01.003*
.001

2
102.01.007*

3
18.06.005*
.001

4
19.13.007*

5
19.14.034.00
1

LAVORI A MISURA

Scave a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare 'opera finita,
Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
Teventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare Popera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m*

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal punto pii vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto &
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di

smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m*

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me .. la d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: ['umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale ¢ lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SOMMANO m?

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume .. ¢ di 5 Vm® e
successiva rullatura finale di assestamento.
Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bituame normale in tre mani.
Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con
emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da
trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non
inferiore a 2,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 I/m? e successiva rullatura;
della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non
inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 ¥m? e successiva rullatura;
della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non
inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva rullatura
finale di assestamento.

SOMMANO m?

Fornitura ¢ posa in opera di geotessile con funzione anti ... azione longitudinale e
trasversale non inferiore a 40 KN/m

Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura ¢
posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa
grnulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita. portante
del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovra essere costruito da trame ed
ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V.
L'allungamento a rottura in senso longitudinale e trasversale dovrd essere
rispettivamente inferiore al 17% ed al 15%. Nel prezzo sono compresi fomitura e posa
in opera del geotessuto, sfridi € sormonti e quantaliro necessario per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale

non inferiore a 40 KN/m
SOMMANO m?

152,11

50,00

76,06

380,27

152,11

14,45

3,98

36,08

7,71

4,15

2°197,99

199,00

274424

2'931,88

631,26

600,83

114,00

58,57

68.45

33,46

27,336

57,286

2,134

2,335

5,301

A RIPORTARE

8'704,37

875,31
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Num.Ord. IN[)ICAZIIS);\)IEE[[[)EI:;I LAVORI Ouantia IMPORTI COSTO incid.
. i ! DELLE N
TARIFEA SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE | Manodopera f %
RIPORTO 8'704,37 875,31
6 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato ... vibrante gommato
28.03.013.00 |con massa in assetto operativo di 8000 kg
1 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse
riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; & inoltre escluso il
personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
Rullo compattatore vibrante gommato con massa in assetto operativo di 8000 kg
SOMMANO h 20,00 22,01 440,20 0,00
7 Costo operaio specializzato in PROVINCIA DI ANCONA
Operaio01  |Costo operaio specializzato in PROVINCIA DI ANCONA
SOMMANO ora 20,00 33,00 660,00 660,00| 160,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 9°804,57 1'535,31] 15,659
TOTALE euro 9'804,57 1'535,31] 15,659

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. INDICAZ.I(.)N[:Z DI-.'.I LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE I Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 9°804,57 1'535,31{ 15,659

M:001 SISTEMAZIONE ESTERNA TRA INGRESSO E NUOVA GRADINATA euro 9'804,57 1'535,31| 15,659

M:001.001 SCAVO euro 2°197,99 600,83 27,335

M:001.002 TRASPORTO A DISCARICA euro 199,00 114,00{ 57,286

M:001.003 OPERE MURAREE euro 4°475,70 752,03| 16,803

M:001.004 DEPOLVERIZZAZIONE euro 2°931,88 68.45| 2,335

TOTALE euro 9°804,57 1°'535,31] 15,659

Data, 15/05/2017

Il Tecnico

é‘JI;[G‘S§(2EOQRU IERI

RUGGIERI

ingegnere
a- civile ambientale
b -indugriale
¢ - dell'informazione S

8044

A RIPORTARE
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Comune di CAMERANO
Provincia di ANCONA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DEL CAMPO
SPORTIVO " DANIELE MONTENOVO" - RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - BIGLIETTERIA - LOCALE DI

PRIMO SOCCORSO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE di CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 17/05/2017

IL TECNICO
ING. SOLIQ RUGGIERIG za .y,
SORR0 Qo N
N 4

STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DETHLAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZION]

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.

RIPORTO

1
28.02.004.00
3

2
Operaio_01

3
Operaio_02

4
02.03.003*
001

5
Operaio_03

6
28.02.002.00
3

7
02.03.004*
.001

8
DISCARICA

9
03.03.001*
.001

LAVORI A MISURA

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, ... accio telescopico fino
ad altezza 19 m; compreso operatore

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni ¢ relative ore di fermo a carico
del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso

operatore
SOMMANO h

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO nella
Provincia di ANCONA.
Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO nella Provincia di

ANCONA.
SOMMANO ora

Costo orario della manodopera di un OPERAIO QUALIFICATO nella Provincia
di ANCONA.
Costo orario della manodopera di un OPERAIO QUALIFICATO nella Provincia di

ANCONA.
SOMMANO ora

Demolizioune di calcestruzzo non armato. Demolizione total ... e per dare il lavoro
finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: Ponere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Con 'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m?

Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di ANCONA
Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di ANCONA
SOMMANO ora

Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrifi ... r movimentazione,
con braccio ruotante con portata 16-18 t ’
Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del

noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t
SOMMANO h

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... e per dare il lavoro
finito. Con I'uso di mezzo meceanico.

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi dopera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela ¢ a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m?*

Trasporto a discarica delle due torre faro rimosse
Trasporto a discarica delle due torre faro rimosse
SOMMANO a corpo

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel

12,00

32,00

12,00

0,66

4,00

12,00

9,00

1,00

61,29

33,00

31,00

7343

28,00

60,38

91,95

500,00

735,48

1'056,00

372,00

48,46

112,00

724,56

827,55

500,00

316,56

1056,00

372,00

30,22

112,00

352,56

647,10

279,94

43,041

100,000

100,000

62,359

100,000

48,658

78,195

55,988

A RIPORTARE

4'376,05

3'166,38

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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unitario

TOTALE
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Manodopera

incid.
%

RIPORTO

4376,05

3'166,38

10
03.04.001*

11
03.03.020*
.001

12
03.03.019*
.004

13
02.01.003*
.001

14
15.06.007*
005

15
15.06.007*
.007

16
15.06.013*
.002

prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibiliti
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme ¢ il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 5 Mpa
SOMMANO m®

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, confrollato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
SOMMANO kg

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme ¢ del ... ndazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee etc.

Casseforme. Fomitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature ¢ accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantialiro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m?

Sovrapprezzi per caleestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
SOMMANO MC

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sea ... dare I'opera finita,
Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo
di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m*® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: ’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare Fopera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m*

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... uota di carpenteria.
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
pari 2 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN,
completo di quota di cablaggio, accessori ¢ montaggio su quadro, esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di carpenteria.
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.
idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.

SOMMANO cad

Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ... quota di carpenteria.
Amperometro su TA 5A f.s. max 3000A.

Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con
scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera.
Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

1,76

114723

36,80

21,00

94,41

2,00

2,00

113,87

1,75

25,53

4,02

14,45

250,02

145,86

200,41

2°007,65

939,50

84,42

1364,22

500,04

291,72

6,90

1055,45

538,02

0,00

372,92

41,08

41,08

3,443

52,571

57,266

27,336

8,215

14,082

A RIPORTARE

9'764,01

5221,83

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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RIPORTO 9°764,01 5221,83
carpenteria. Amperometro su TA 5A fs. max 3000A.
SOMMANO cad 3,00 126,28 378,84 153,42} 40,497
17 Strumenti di misura da quadre eleftrico. Strumenti di mis .. la quota di
15.06.013* icarpenteria. Strumento di misura multifunzione
.006 idem c.s. ...di carpenteria. Strumento di misura multifunzione
SOMMANO cad 1,00 473,04 473,04 17,131 3,621
18 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ... ccorre per dare il
15.06.014* lavoroe finito. Tetrapolare fino a 160A.
.002 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per
blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso
il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
SOMMANO cad 1,00 233,57 233,57 17,13] 7,334
19 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... . Sezionatore
15.06.018* |portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
015 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili
tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 52,12 52,12 20,54 39,409
20 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... nteria. Scaricatore
15.06.018* di tensione trifase del tipo 3P+N 5KkA.
.040 idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N SkA.
SOMMANO cad 1,00 319,62 319,62 20,541 6,426
21 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... uota di carpenteria.
15.06.001* |Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gl
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A -
6KA C40N
SOMMANGO cad 14,00 49,35 690,90 143,78 20,811
22 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con 2 ... he Jcon 1 contatto di
15.06.018* |scambio 16A, alimentazione 230v a.c.
.002.B Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, fomiti e posti in opera. Sono
compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore orario astronomico
settimanale ( calcolo degli orari di alba ¢ tramonto in funzione dlle coordinate
geografiche )con 1 contatto di scambio 16A, alimentazione 230v a.c.
SOMMANGO cad 1,00 160,00 160,00 20,54, 12,838
23 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria.
15.06.018* |Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
.013 Apparecchi modulari da inserire su quadro eletirico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, fomiti e posti in opera. Sono
compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A.
SOMMANO cad 10,00 27,34 273,40 102,70 37,564
24 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di
15.06.018* |carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.
023 idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.
SOMMANO cad 2,00 26,20 52,40 20,54 39,198
25 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di
15.06.018* |carpenteria. CONTATTORE DUE CONTATTI 25 A.
.001. idem c.s. ...di carpenteria. CONTATTORE DUE CONTATTI 25 A. )
SOMMANO cad 15,00 65,00 975,00 77,10{ 7,908
26 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... Itro occorre per dare
15.06.021* |il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
A RIPORTARE 137372,90 5'815,25

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO



STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

COSTO

Quantitd

unitario

TOTALE Manodopera

incid.
%

RIPORTO

13'372,90 5'815,25

003

27
15.08.028*
.001

28
15.08.029*
.005

29
ImpiantoBUS
01

30
ImpiantoBUS
102

31
15.06.007*
.001

32
15.06.018*
022

33
15.06.018*
031

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito ¢ posto in opera atto a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il
favoro finito. Da 25 a 36 moduli.

SOMMANO cad

Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetr ... ondita assimilabili a
mm 550x500x300 classe d’isolamento X
Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da
parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza
profondita assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I

SOMMANO cad

Accessori per Dinstallazione dei moduli a parete, a palo ... Per installazione a
pavimento per moduli profonditi 300 mm

Accessori per I'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con
piedistallo. Accessori per I'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza
o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di
chiusura con passacavi ¢ telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio.
Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli profondita

300 mm
SOMMANO cad
Impianto bus BTicino MY HOME fornito ¢ posto in opera. So .. in opera
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. Sono compresi: i
componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen, ecc.), i cavi di collegamento,
la programmazione (fisica o digitale), la messa in servizio ed il collaudo; & inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Attuatore bus con 2 relé indipendenti per carichi singoli o doppi: 16 A resistivi, 2 A a
cosfi 0,5 per trasformatori ferromagnetici, 2 moduli din, (BTicino F411U2) fornito e
posato in opera; cono compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro
onere necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno
Impianto bus BTicine MY HOME fornito e posto in opera. So ... in opera
completo ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fomnito e posto in opera. Sono compresi: i
componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen, ecc.), i cavi di collegamento,
la programmazione (fisica o digitale), la messa in servizio ed il collaudo; & inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Attuatore bus con 4 rel¢ indipendenti per carichi singoli doppi o misti: 2 A resistivi, 2
A a cosfi 0,5 per trasformatori ferromagnetici, 2 moduli din, (BTicino F411/4) fornito e
posato in opera; cono compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro
onere necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica a quota di
carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN,
completo di quota di cablaggio, accessori ¢ montaggio su quadro, esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di
carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con

lampadina.
SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a .. porizzatore
elettronico ritardato alla diseccitazione 10A.

idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A.
SOMMANO cad

4,00

4,00

4,00

2,00

4,00

8,00

4,00

1,00

112,44

335,39

330,23

83,00

98,00

130,44

23,72

102,28

449,76 99,24

134156 47,28

1°320,92 378,16

166,00 52,76

392,00 105,52

1°043,52 82,16

94,88 25,68

102,28 6,42

22,065

3,524

28,629

31,783

26,918

7873

27,066

6,277

A RIPORTARE

18'283,82 6'612.47

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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34 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Scaricatore di

15.06.018* |tensione monofase del tipo 1P+N SkA.

.041 idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N SkA.

SOMMANO cad 1,00 163,08 163,08 1027] 6,298

35 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a2 .. a la quota di

15.06.018* |carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF

.050 idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF

SOMMANO cad 5,00 2781 139,05 25,70 18,483

36 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con 2 ... usa Ia quota di

15.06.018* |carpenteria. Blocco meccanico + luechetto.

053 idem c.s. ...di carpenteria. Blocco meccanico + lucchetto.

SOMMANO cad 2,00 17,71 3542 12,84] 36,251

37 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a .. Ia guota di

15.06.018* |carpenteria. Suoneria modulatore o ronzatore.

.055 idem c.s. ...di carpenteria. Suoneria modulatore o ronzatore.

SOMMANO cad 2,00 24,17 48,34 12,84 26,562

38 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a .. penteria.

15.06.018* |Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.

.002 idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.

SOMMANO cad 5,00 28,99 144,95 51,35 35426

39 Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. S ... in opera

ImpiantoBUS|completo ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

03 Impianto bus BTicino MY HOME fomito e posto in opera. Sono compresi: i

componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen, ecc.), i cavi di collegamento,
la programmazione (fisica o digitale), la messa in servizio ed il collaudo; & inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Alimentatore bus dalle seguenti caratteristiche : ingresso 230Va.c., uscita 27Vd.c.
SELV, corrente massima assorbita 450mA, 8 moduli din, (BTicino E46ADCN), fomito
e posato in opera; cono compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi
altro onere necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 252,00 252,00 52,76; 20,937

40 Impianto bus BTicino MY HOME fornito ¢ posto in opera. So .. in opera

ImpiantoBUS | completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

04 Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. Sono compresi: i

componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen, ecc.), i cavi di collegamento,
la programmazione (fisica o digitale), la messa in servizio ed il collaudo; & inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Modulo per la memorizzazione dello stato degli attuatori e ripristinare lo stato
dellimpianto in caso di black-out (F425) fornito e posato in opera; cono compresi: i
collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro onere necessario per renderlo in
opera completo ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 134,00 134,00 26,38] 19,687

41 Centraline in resina da parete con grado di protezione IP ... Itro occorre per dare

15.06.021* |illavero finito. Da 13 a 24 moduli.

.002 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito ¢ posto in opera atto a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.
SOMMANO cad 1,00 81,73 81,73 20,69 25,315

42 Impianto bus BTicine MY HOME fornito e posto in epera. So ... in opera

ImpiantoBUS |completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

05 Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. Sono compresi: i

componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen, ecc.), i cavi di collegamento,
la programmazione (fisica o digitale), la messa in servizio ed il collaudo; & inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Comando bus da incasso con 2 rel¢ indipendenti (BTicino [4652/2) completo di
copritasti, da installare su scatola portafrutti o altro contenitore gia predisposto, fornito
€ posato in opera; cono compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi
altro onere necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfetta regola

A RIPORTARE 19728239 6°825,30
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SOMMANO cadauno 11,00 98,00 1'078,00 217,69 20,194

43 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per dare il

15.05.011* |lavoro finito. Diametro esterno mm 100

.003 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante

per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanfo altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 100
SOMMANO m 167,00 8,87 1'481,29 841,68] 56,821

44 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per dare il

15.05.011* {lavoro finito. Diametro esterno mm 160

.004 idem c.s. ...esterno mm 160

SOMMANO m 167,00 15,32 2°558,44 1'037,07; 40,535

45 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare I'opera

15.07.008* (finita. In cemento mm 400 x mm 400.

.004 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm
400 x mm 400.
SOMMANO cad 17,00 63,57 1°080,69 581,911 53,846

46 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni interne

18.09.004* |cm 40x40 per altezze da cm 10 2 cm 40

.002 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito ¢

posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni inteme cm 40x40 per
altezze dacm 10 acm 40
SOMMANO cad 17,00 52,54 893,18 54995! 61,572

47 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre per dare 'opera

02.02.001* [finita: Con sabbia naturale di fiume.

.005 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con

materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura ¢ necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare ['opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m? 13,36 3747 500,60 43220! 86,336

48 Rinterri con uso di mezzi meccanici Rinterro o riempimen ... finita. Con

02.02.001* |materiale proveniente dagli scavi di canticre.

.001 idem c.s. ...finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m? 53,00 4,16 220,48 120,84, 54,808

49 NASTRO SEGNALATORE CIN PVC CON LA SCRITTA " IMPIANTI

Nastro ELETTRICI"

NASTRO SEGNALATORE CIN PVC CON LA SCRITTA " IMPIANTI ELETTRICI
SOMMANO mi 167,00 0,50 83,50 36,74 44,000

50 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le

15.04.002* Iscatole di derivazione 4x16 mm?

.009 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante [l'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione
in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x16 mm? ’
SOMMANO m 135,00 15,07 2°034,45 529,20] 26,012
51 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le
A RIPORTARE 29°213,02 11172,58
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15.04.002*% scatole di derivazione 4x10 mm?

.012 idem c.s. ...di derivazione 4x10 mm?

SOMMANO m 70,00 11,37 795,90 246,40; 30959
52 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le
15.04.002*% |scatole di derivazione 2x10 mm?
014 idem c.s. ...di derivazione 2x10 mm?

SOMMANO m 110,00 7,24 796,40 272,801 34,254
53 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le
15.04.002*% |scatole di derivazione 3x2,5 mm?
025 idem c.s. ...di derivazione 3x2,5 mm?

SOMMANO m 688,00 427 2°937,76 1300,32| 44,262
54 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le
15.04.002* |scatole di derivazione 2x2,5 mm?®
.026 idem c.s. ...di derivazione 2x2,5 mm?

SOMMANO m 150,00 3,62 543,00 243,001 44,751
55 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ... re per dare il lavoro
15.04.014* finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
.002 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi

Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti
l'incendio, sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/
STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo con conduttori flessibili fornita e
posta in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

SOMMANO m 258,00 3,04 784,32 461,82| 58,882
56 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le
15.04.006* iscatole di derivazione. 1x 50 mm?
.007 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea eletirica in cavo unipolare isolato

in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione o canale incassati o in
vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione. 1x 50 mm?

SOMMANO m 140,00 9,96 1739440 347,201 24,900
57 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare
15.07.006* |'opera finita. Di lunghezza paria m 1,5.
.001 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio

zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
consistenza, allinterno di pozzetto ispezionabile, fornita ¢ posta in opera. Sono
compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Di lunghezza pari

aml,5.
SOMMANQO cad 4,00 36,00 144,00 77,88 54,083

58 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Es ... ¢ e completamento a
15.07.013* |dare il lavoro finito a regola d'arte.

Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in
materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore fino a
16 mm* e 6 conduttori fino a 10 mm? compresi accessori di identificazione ¢
completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 37,66 150,64 61,64 40,919
59 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e comandato
15.01.002* |direttamente dal quadro o derivate (semplice).
001 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce ¢ punto di

comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase o di terra pari a mm?® 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli
stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Punto luce comandato dircttamente dal quadro o derivato|

(semplice).
SOMMANO cad 11,00 4821 530,31 27742 52,313

A RIPORTARE 3728975 14'461,06
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RIPORTO

3728975

14'461,06

60
15.01.002*
.003

61
15.02.002*
.001

62
15.03.002*

63
Emergenza01

64
WCHO01

65
WCHO02

66
15.06.018*
024

67
15.06.018*
030

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando

(interruttore, deviatore, pulsante etc.).

idem c.s. .. finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
SOMMANO cad

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito.
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori
tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm?® 2,5 (per prese
fino a 16A) e mm? 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le
viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

SOMMANO cad

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato
in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza
massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di
TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici, etc.,
fomnito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali
portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente,
rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i

conduttori.
SOMMANO cad

"Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illumin .. flusso
luminoso.Versione 11-24W SE. Codice Beghelli 4302"
"Fornitura ¢ posa in opera di apparecchio LED per illuminazione di emergenza con
grado di protezione IP65, dotato di switch che permette di selezionare I'autonomia (1h/
2h/3h) abbassando il flusso luminoso.
Versione 11-24W SE. Codice Beghelli 4302"

SOMMANO cadauno

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di soc... in opera completo ¢
funzionante a perfetta regola d'arte.
Incremento al punto presa di servizio per chiamata di soccorso.Incremento al punto
presa di servizio per terminale di chiamata dalle seguenti caratteristiche: alimentazione
230 Vac, trasformatore di sicurczza integrato, batteria tampone ricaricabile 6LR61 (a
corredo), uscita relé 1 A (per ripetizione remota allarme), tirante di chiamata ¢ lampada
di tranquillizzazione integrati, installabile su scatola tipo 503, fomito e posato in opera;
sono compresi: il terminale (Urmet 1049/122A), i collegamenti elettrici e qualsiasi altro
onere necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ca

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di soc ... in opera completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di soccorso.Incremento al punto
presa di servizio per terminale esterno di segnalazione dalle seguenti caratteristiche:
segnalazione ottico acustica e funzione di reset della richiesta di soccorso incorporata,
installabile su scatola tipo 503, fornito ¢ posato in opera; sono compresi: il terminale
(Urmet 1049/122B), i collegamenti elettrici e qualsiasi altro onere necessario per
renderlo in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su guadro elettrico con 2 .. Ia queta di

carpenteria. Relé¢ monostabile 1 contatto 16A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro eletirico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relé monostabile 1 contatto 16A.
SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a .. Temporizzatore

elettronico ritardatoe all'eccitazione 10A.

idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato all'eccitazione 10A.
SOMMANO cad

5,00

8,00

2,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55,98

52,87

82,21

96,00

95,00

95,00

39,66

94,30

279,90

422,96

164,42

288,00

95,00

95,00

39,66

94,30

126,10

201,76

92,60

70,95

26,38

26,38

6,42

6,42

45,052

47,702

56,319

24,635

27,768

27,768

16,188

6,808

A RIPORTARE

38'768,99
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38'768,99

15°018,07

68
15.06.021*
.001

69
15.08.021*
.001

70
Soccorritore0
1

71
15.08.025*
.001

72
15.08.030*
.002

73
TORRE_01

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... altro occorre per
dare il lavoroe finito. Fino a 12 moduli.

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito ¢ posto in opera atto a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Fino a 12 moduli.
SOMMANO cad

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... zione portafusibile
da palo Per pali fino m 3 fueri terra.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto
di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione estena su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con
conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori
dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al
palo; I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso
quant’altro occomre per dare Popera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione
portafusibile da palo Per pali fino m 3 fuori terra.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di soccorritore per I'illuminaz ... autonomia (EN50171)
12 ore. Moello OVA Exiway power 23030.
Fornitura e posa in opera di soccorritore per l'illuminazione di emergenza dalle seguenti
caratteristiche: tensione di ingresso 160-280 Vac 45-65 Hz, uscita 220-230-240 V
(configurabili), funzionamento ON LINE doppia conversione, forma d'onda
sinusoidale, potenza attiva 600W, autonomia (con potenza in uscita pari alla potenza
attiva) 1 ora, tempo di ricarica batterie per 80% di autonomia (EN50171) 12 ore.
Moello OVA Exiway power 23030.

SOMMANO cadauno

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincate ... reso quanto altro occorre
per dare I’opera finita Singolo.

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per. pali diritti
realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommita
del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250,
fomito e posto in opera. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare ’opera finita

Singolo.
SOMMANO cad

Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizz ... re per dare 'opera
finita Con 1 portafusibili fino a 25A.

Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di
coperchio svitabile con chiave, fissata su palo con diametro max mm 150, fino a m
1,50 di altezza, con piastra di fondo e tegolo a protezione dei cavi; grado di protezione
IP43 fissato e posto in opera; ¢ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita Con 1 portafusibili fino a 25A.
SOMMANO cad

Torre faro a piattaforma fissa , con una altezza da ml. 2 ... modello CP20 C della
ditta PALI CAMPION srl o similare.

Torre faro a piattaforma fissa , con una altezza da ml. 20,00 fuori terra dovra essere
dimensionata secondo le norme DM 16.01.1996 , CNR 10011/85 ¢ CNR 10022/84 ,
saranno composte da palo di acciaio di forma troncopiramidale a sezione poligonale , in
lamiera di acciaio Fe 510 pressopiegata e saldata longitudilnamente.Sard costituita da
N. 3 tronchi ad incasso autobloccante con diametro alla base di 734 mm , ed un
diametro in testa di 245.11 palo sara infisso nel plinto di fondazione per una profondita
di 1.70 mt.Ad una altezza di mt. 0.50 sotto il livello del terreno , il palo sard dotato del
foro di ingresso dei cavi e a livello del terreno di 2 piastrine per la messa a terra.La
piattaforma porta proiettori , ubicata alla sommitd della torre , avrd una pianta
rettangolare ¢ sara dotata di una balaustra regolamentare a protezione uomo su tutta
l'altezza, con il piano di calpestio grigliato.Sui lati liberi da proiettori sara dotata di
fermapiedi .Saranno inoltre predisposti gli attacchi per l'installazione di n. 6 proiettori
da 2000 W a ioduri metallici, disposti su file sovrapposte per una superficie esposta al
vento di 2,25 mq.L'accesso alla sommita saré realizzato con idonea scaletta alla
marinara completa di centina guardacorpo su tutta la lunghezza. Lungo la scala si
troveranno due terrazzini di riposo , avente pianta rettangolare ( m. 0.90x0.65 ) con
piano di calpestio in grigliato e balaustra a ml. 1.20, con rompitratta intermedio.Le
torri complete di tutti i componenti , saranno zincate a caldo per immersione in bagno

1,00

4,00

1,00

8,00

4,00

58,20

74,01

2700,00

56,87

111,32

58,20

296,04

2°7060,00

454,96

445,28

20,29

47,28

203,80

61,60

48,72

34,863

15,971

7,548

13,540

10,941

A RIPORTARE

42'723.47

15'399,76
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42772347

15°399,76

74
Led01

75
Plafonieraled
01

76
Plafonieraled
02

77
Ledemergenz
202

di zinco fuso , in conformita alle norme UNI EN ISO 1461 .Le torri dovranno essere
conformi a quanto previsto dal D.M. 16.01.96 per una superficie esposta al vento di
2,25 mq. nella Zona 3, Cat. I °, Classe di rugosita C , corrispondente ad una velocita
del vento di 162 km/ H. Torre modello TP25-2 della ditta CML di Perugia o
similaTorre faro a piattaforma fissa , con una altezza da mi. 20,00 fuori terra dovra
essere dimensionata secondo le norme DM 16.01.1996 , CNR 10011/85 ¢ CNR
10022/84 , saranno composte da palo di acciaio di forma troncopiramidale a sezione
poligonale , in lamiera di acciaio Fe 510 pressopiegata ¢ saldata longitudilnamente.Sara
costituita da N. 3 tronchi ad incasso autobloccante con diametro alla base di 734 mm ,
ed un diametro in testa di 245.11 palo sara infisso nel plinto di fondazione per una
profondita di 1.70 mt.Ad una altezza di mt. 0.50 sotto il livello del terreno , il palo sara
dotato del foro di ingresso dei cavie a livello del terreno di 2 piastrine per Ia messa a
terra.La piattaforma porta proiettori , ubicata alla sommita della torre , avra una pianta
rettangolare e sard dotata di una balaustra regolamentare a protezione uomo su tutta
P'altezza, con il piano di calpestio grigliato.Sui lati liberi da proiettori sara dotata di
fermapiedi .Saranno inoltre predisposti gli attacchi per l'installazione di n. 6 proiettori
da 2000 W a ioduri metallici, disposti su file sovrapposte per una superficie esposta al
vento di 2,25 mg.L'accesso aila sommita sara realizzato con idonea scaletta alla
marinara completa di centina guardacorpo su tutta la lunghezza. Lungo la scala si
troveranno due terrazzini di riposo , avente pianta rettangolare ( m. 0.90x0.65 ) con
piano di calpestio in grigliato e balaustra a ml. 1.20, con rompitratta intermedio.Le
torri complete di tutti i componenti , saranno zincate a caldo per immersione in bagno
dizinco fuso, in conformita alle norme UNI EN ISO 1461 .Le torri dovranno essere
conformi a quanto previsto dal D.M. 16.01.96 per una superficie esposta al vento di
2,25 mgq. nella Zona 3, Cat.I°, Classe di rugositd C, corrispondente ad una velocita
del vento di 162 km/ H. Torre modello CP20 C della ditta PALI CAMPION srl o
similare.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di proiettore led per illuminaz ... . Modello SYLVEO
LED 3000 Lumen 32W - IP66 o similare.
Fornitura e posa in opera di proiettore led per illuminazione esterna dalle seguenti
caratteristiche: corpoftelaio in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento,
diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici ¢ agli
urti, grado di protezione IP 66, verniciatura a polvere con resina a base poliestere
resistente alla corrosione ¢ alle nebbie saline; sono compresi: la staffa di ancoraggio, gli
oneri per la posa ad altezze elevate (piattaforma, cestello, ecc.) e qualsiasi altro onere
necessario. Modello SYLVEO LED 3000 Lumen 32W -IP66 o similare.
SOMMANQO cadauno

"Plafoniera stagna led dalle seguenti caratteristiche: co .. poSTART
WATERRPROOF LEDE - SYLVANIA -IP 65 " o similiare.

"Plafoniera stagna led dalle seguenti caratteristiche: corpo stampato ad iniezione in
policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi
UV di elevata resistenza meccanica, resistenza al filo incandescente 850C°; diffusore
stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai
raggi UV, finitura liscia esterna per facilitare ’operazione di pulizia, resistenza al filo
incandescente 850C°; riflettore in alluminio speculare; completa di connettore per
Pinstallazione rapida, grado di protezione IP65; fornita e posata in opera; sono
compresi: gli accessori di ancoraggio, i collegamenti elettrici e qualsiasi altro onere
necessario per renderla in opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Plafoniera led 48W - Flusso luminoso 4800 lumen tipoSTART WATERRPROOF
LEDE - SYLVANIA -IP 65 " o similiare.

SOMMANO cadauno

Plafoniera led bianca per installazione a plafone con cor ... oniera tipo Sylcircle
0043262 4000°K Sylvania o similare.

Plafoniera led bianca per installazione a plafone con corpo in alluminio e diffusore in
di alta qualita, forma circolare diam. 350, grado di protezione IP44, potenza 18W 1300
lumen, fornita e posata in opera, sono compresi: gli accessori di ancoraggio, i
collegamenti elettrici ¢ qualsiasi altro onere necessario. plafoniera tipo Sylcircle

0043262 4000°K Sylvania o similare.
SOMMANO cadauno

Proicettore led per esterno dalle seguenti caratteristiche ... START FLOOD LED
2300lumen 26w 4000°K N. 0047823 o similare

Proiettore led per esterno dalle seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso,
riflettore in alluminio fascio luminoso diffondente, schermo in vetro temprato ad alta
elevata trasparenza, grado di protezione IP65, potenza 26W, 2300 lumen; sono
compresi: gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici ¢ qualsiasi altro onere

2,00

9,00

2,00

3,00

8'640,00

245,00

110,00

60,00

17°280,00

2°205,00

220,00

180,00

1198,06

515,34

52,76

39,57

6,933

23,371

23,982

21,983

A RIPORTARE

62°608,47

17°205,49
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62'608,47

17°205,49

78
Touduri01

79
15.08.001*
.002

80
15.08.026*
.003

81
15.05.011*
.002

82
15.06.018*
.004

83
15.04.002*
028

necessario per la comretta posa in opera. Modello START FLOOD LED 2300lumen
26w 4000°K N. 0047823 o similare

SOMMANO cadauno
Proiettore a ioduri metallici , costruito da azienda con ... odello FAEL LUCE
LIGHTMASTER 2000 - ASIMMETRICO o similare
Proiettore a ioduri metallici , costruito da azienda con sistema di qualita certificato
secondo Norme ISO 9002 , sara costituito da corpo realizzato in pressofusione di
alluminio colore grigio metallizzato bucciato, realizzata con polveri poliesteri..Corpo e
coperchio posteriore in alluminio presso fuso con lega leggera UNI 5076.
Viteria esterna in acciao inox .Vetro temprato trasparente sodico calcico dello spessore
di 5 mm.Riflettore in alluminio purissimo, superficic anodizzata e brillantata.
Emissione luminosa di tipo asimmetrica-diffondente o  simmetrica-
concentrante.Cassetta di alimentazione classe di isolamento I ,IP 65.Cavi in rame
stagnato con guaina al silicone, portalampada E40 in ceramic e molla sostegno lampad
in acciaio inox.Proiettore in classe 1.Potenza proiettore 2000 . Modello FAEL LUCE
LIGHTMASTER 2000 - ASIMMETRICO o similare

SOMMANO cadauno

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dal ... e 'opera finita. Posta ad
una altezza superiore a m 3,50.

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera
di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall Amministrazione, compreso [allaccio ed il
collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

T'opera finita. Posta ad una altezza superiore a m 3,50.
SOMMANO cad

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico dirit ... er dare opera finita Per
altezza £.t. m 4,00. (Hi = 500)

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro
opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una
profonditid minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito e posto in
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, I’asola per la scatola di giunzione
e I’orecchietta per I'eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare ’opera finita Per altezza f.t. m 4,00. (Hi = 500)
SOMMANO cad

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 63

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante
per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fomnita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 63
SOMMANO m

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Interruttore
non automatico tetrapolare fino a 32A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro eletirico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, fomiti e posti in opera. Sono
compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico

tetrapolare fino a 32A.
SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 4x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante I'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione
in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x1,5 mm?
SOMMANO m

6,00

10,00

4,00

4,00

173,00

2,00

145,00

82,00

1'050,00

35,90

254,69

5,85

56,05

3,85

492,00

10°500,00

143,60

1'018,76

1'012,05

112,10

558,25

158,28

2°446,40

109,16

146,56

570,90

41,08

237,80

32,171

23,299

76,017

14,386

56,410

36,646

42,597
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76°445.23

20'915,67

84
15.08.026*
.001

85
15.08.018*
005

86
19.14.016.00
5

87
103.03.002*
.001

88
102.01.007*

89
101.20.001.00
5

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico dirit ... er dare ’opera finita Per
altezza f.t. m 3,00. (Hi = 500)
Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro
opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una
profonditd minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, fornito € posto in
opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, I'asola per la scatola di giunzione
e Vorecchietta per I’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita Per altezza £.t. m 3,00. (Hi = 500)

SOMMANO cad

Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico ... 1 lampada emergenza
a bandiera 11'W (S.A. - 1 h autonomia).
Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di
emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia
minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la
batteria Ni - Cd; linverter; il pittogramma normalizzato, con possibilita di inibizione,
grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia).
SOMMANO cad

Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestru ... do quanto prescritto
dalle Norme Tecniche, Diametro cm 100

Fomnitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fomnitura e posa in opera
di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a
maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m* di
sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto

prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 100
SOMMANO m

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 0
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
T'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANOC m®

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di andata, tramite autocarro, dal punto pilt vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto &
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di

smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m?

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa
rettificata. Con diametro del palo cm 80.

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
Iattraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'intemo del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali;
la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere
per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in
modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; Ionere del maggiore
calcestruzzo occorrente per Iespansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di
acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Yopera finita. E' esclusa la

3,00

4,00

3,00

20,12

46,41

235,88

163,08

73,70

139,06

4,02

707,64

652,32

221,10

2'797.89

186,57

109,92

92,40

39,57

78,87

42,23

15,533

14,165

17,897

2,819

22,637
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21°278,66
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RIPORTO 81°010,75 217278,66
fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La
misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 80.
SOMMANO m 7,00 99,05 693,35 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 81°704,10 217278,66| 26,044
TOTALE euro 817704,10 21278,66) 26,044

A RIPORTARE
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Nurm.Ord. INDICAZK')NY::I Dl‘i! LAVORI IMPORTI COSTO incid,
TARIFFA £ DELLE Manodopera | %

SOMMINISTRAZION] TOTALE :
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 81°704,10 21'278,66| 26,044
M:001 IMPIANTO ILLUMINAZIONE- LOCALE DI PRIMO SOCCORSO - BIGLIETTERIA - BAGNO
HANDICAP euro 81°704,10 21278,66] 26,044

M:001.001 DEMOLIZIONI DELLE TORRI PORTA FARI ESISTENTI euro 3°848,05 2°638,38| 68,564

M:001.002 PLINTI DI FONDAZIONE PER NUOVE TORRI PORTA FARI euro 7°801,51 1'944,36; 24,923

M:001.003 SCAVI - CAVIDOTTI - POZZETTI euro 8°523,83 4360,89 51,161

M:001.004 LINEE ELETTRICHE euro 8'450,08 37291,34, 38,950

M:001.005 IMPIANTO DI TERRA euro 1'689,04 486,72} 28,816

M:001.006 MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE euro 2'563,09 607,14] 23,688

M:001.007 QUADRI ELETTRICI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI euro - ’ 4°86742 878,46] 18,048

M:001.008 QUADRO ELETTRICO BIGLIETTERIA- INFERMERIA euro 3'098,77 461,31, 14,887

M:001.009 QUADRO ELETTRICO COMANDO ILLUMINAZIONE PROIETTORI euro 142313 502,38] 35,286

M:001.010 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BILIETTERIA-INFERMERIA euro 2°082,75 . 813,04; 39,037

M:001.011 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro 523917 780,22} 14,892

M:001.012 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-GRADINATE euro 4°336,66 869,96| 20,061

M:001.013 TORRI PORTA FARO POLIGONALI euro 17°280,00 1'198,06! 6,933

M:001.014 PROIETTORI A IODURI METALLICI euro 10'500,00 2'446,40) 23,299

TOTALE euro 81°704,10 21°278,66] 26,044

PORTO S. ELPIDIO, 17/05/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO [IMPIANTO DI ILUMINAZIONE_PALO_DIAM_80CM_CAMPO_SPORTIVO_E_BIGLIETTERIA_ESECUTIVO.def (C\



MO 3U0IZBWIOJULBP - O
& erRwaglUE gD - €
w ataubabuj
310900y

1449

aeusnput - q

10816 0.¢

3| 29°888 901 §6°209 9 3| I8 LST 3 |3Tviol

‘ ‘ ‘ ‘ OAILYOdS

aditl S | 995LE I BRSLE | 3 | Ak Hr0iDe 2 OLNVIdINI INOIZVNIWNTTI 1Q OLNVIdINI OLNINIOVHIY

L5'v08 6 3| le'ses 00002 3 (926908 3 VNNEIYL VAONN - OSSIUONI YNHILST INOIZVINILSIS

G0'950 €1 3 |c9'68s € G6'€LL 3 |8¥'c6C 6 3 OAILLYOdS OLNVIdINI OSSIHONI INOIZNIDTY VOI41aom

‘ ‘ . ‘ 1719V ILNINVSHIAIA ONOVE

KRR 2 | 8eaee Tl ek 3 |leese Ly |- VIM3L1317918 - 0SH0O00S O ITVO0T1 INOIZYZZITvIY

‘ ‘ . ‘ J1VARMd INOIZvLigy

ikt A | eealsa ke bR o bldadls = 3.1N3JVIAV 1S3 0LV ANIINOD Id INOIZNIDOTN OLNIWIOVAIN

‘ ‘ ‘ ‘ ans Olv1 vzZz3ynols
08'¢se 09

. ol el £5€06 o | B9 8S ve 2 Id VIVOS - OI0TVD 1 OdINYO YNYIALNI ANOIZNIDIN

2510 9¢l 3 | 20'o8¢ 6¢ 66'G8Y ¢ " 3| 1S'6LL V6 E VL1¥3d00S YNNIl

Vd43dOAONYIN V113Q 3
IHOAV1 13a Vd3dOAONVIN VZZ34ndIS VZZ34NDIS Y113d YZN3dIINI,T13a
31VLOL OL¥OdWNI VZN3dIDNI VINILS VZN3IdIDNI VINLLS OLLIN 1V IMOAYT OLHOdINI

Vd3dOAONVIAl YZNIAIDNI OJIINONOD3 04AVND I1VYINID 0D0TIdIIY




