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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

02.03.008* genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,

.001 l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

SOMMANO m² 17,61 10,03 176,63 88,20 49,934

2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la

.002 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ...

uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e

rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.

SOMMANO m² 217,14 5,54 1´202,96 882,04 73,323

3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la

.003 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto

altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 21,37 15,00 320,55 235,22 73,381

4 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in

02.04.003* basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali

.001 provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. In plastica o legno incollato.

SOMMANO m 140,24 1,90 266,46 198,32 74,429

5 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento

03.01.001* nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato

.001 in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 7,73 13,85 107,06 61,60 57,534

6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

.001 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o

frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 37,73 18,79 708,94 407,88 57,534

7 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

03.01.002* calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

.002 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...  E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO m² 359,10 1,79 642,79 369,82 57,534

8 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi

03.02.017* termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,

.002 portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ... altro

occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura

con o senza incastro (con certificato di origine).

SOMMANO m³ 1,74 214,73 373,63 189,71 50,776

9 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di

03.02.023* mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 3´799,02 2´432,79
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.001 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello.

SOMMANO m² 17,21 36,16 622,31 301,34 48,423

10 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in

03.04.001* stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in

C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li

oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 137,64 1,75 240,87 82,04 34,058

11 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature

con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 202,04 1,87 377,81 128,68 34,058

12 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,

04.01.009.00 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi

3 diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di

diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in

pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

SOMMANO m x cm 43,40 21,99 954,37 459,48 48,146

13 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto

06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e

.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ...  o

curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.

SOMMANO m² 51,81 16,29 843,98 434,81 51,519

14 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura

06.02.004* e posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta

.002 rossa: sono compresi: il collante o la malta cem ... orre per dare

l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

15x15 - 20x20 (Con malta di allettamento).

SOMMANO m² 24,88 43,29 1´077,06 426,14 39,565

15 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura

06.03.003* e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista,

.008 con spigoli leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili

e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 0,90 244,85 220,37 84,63 38,404

16 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

06.03.004* di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,

.008 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili

e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO m² 2,79 179,94 502,03 192,80 38,404

17 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

06.04.008* per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o

.003 mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.

SOMMANO m² 39,43 34,35 1´354,42 553,50 40,866

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 9´992,24 5´096,21
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18 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

06.04.008* per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o

.006 mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle

delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi.

SOMMANO m² 7,73 31,00 239,63 97,93 40,866

19 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in

06.05.001* piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola

.001 meccanica e successiva boiaccatura, compreso cali e/o soll ... ra.

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio.

SOMMANO m² 279,35 13,43 3´751,67 2´947,74 78,571

20 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,

06.06.004* ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino

.007 battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... re

il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato,

formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

SOMMANO m 18,54 16,75 310,55 103,51 33,333

21 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,

06.06.006* vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa

.005 in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in

rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.

SOMMANO m 120,50 11,35 1´367,68 422,73 30,909

22 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

07.03.011* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600

mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.

Spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO m²

m² 24,00 20,91 501,84 250,36 49,889

23 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali,

08.02.001.00 ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido,

6 serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...

eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.

SOMMANO m 13,40 22,90 306,86 182,25 59,391

24 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e

09.01.016.00 portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla

1 stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Porte.

SOMMANO cad 1,00 36,90 36,90 29,52 80,000

25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare

2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 109,00 5,75 626,75 261,02 41,647

26 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con

11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti

2 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture leggere.

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 17´134,12 9´391,27
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SOMMANO kg 109,00 0,73 79,57 25,09 31,532

27 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

12.01.004.00 idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,

1 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A

due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 103,81 7,14 741,20 397,87 53,678

28 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee

13.15.006* escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in

.006 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ...  Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.

SOMMANO m 6,00 35,30 211,80 35,44 16,735

29 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

.003 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 32 x 4,5.

SOMMANO m 16,00 7,84 125,44 44,40 35,394

30 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

.005 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9.

SOMMANO m 31,00 10,99 340,69 108,87 31,957

31 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a

13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta

.006 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 63 x 8,7.

SOMMANO m 44,00 13,79 606,76 193,90 31,957

32 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

13.15.034* metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.

.006 Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 30 ...  fornitura e

posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.

SOMMANO m 6,00 28,97 173,82 103,23 59,391

33 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso,

13.16.006* per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di

.006 legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 40 x 48 (1"1/2).

SOMMANO m 6,00 28,58 171,48 101,84 59,391

34 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione

13.18.029.00 ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo

3 normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ...

llegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di

1,0 bar: KV (m³/h). DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 2 vie.

SOMMANO cad 1,00 66,35 66,35 38,14 57,489

35 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.001 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 19´651,23 10´440,05
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tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 104,73 46,000

36 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.009 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 104,73 46,000

37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.013 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-

sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro

minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82 60,64 46,000

38 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio

14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

.015 Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro

minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo

della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31 72,82 46,000

39 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata

14.02.002* (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa

.001 smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54

con tolleranze in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cad 1,00 244,15 244,15 86,75 35,530

40 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in

14.02.008* porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a

.002 cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito.

E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A

pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO cad 1,00 279,04 279,04 34,43 12,340

41 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il

14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in

vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica

esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29 57,09 35,840

42 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-

14.02.015* china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai

prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante  ...

so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55 74,98 36,302

43 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

15.05.021* flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,

.005 per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

SOMMANO m 54,00 3,62 195,48 92,10 47,117

44 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 21´481,23 11´128,32
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16.01.004.00 gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per

2 esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ... se: le

tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.

SOMMANO cad 3,00 426,69 1´280,07 180,64 14,112

45 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa

16.01.006.00 di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante

2 UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo mot ... tte,

muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la

tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2" 1/2.

SOMMANO cad 1,00 214,73 214,73 36,76 17,119

46 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B

16.01.014.00 - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A

4 (combustibili solidi), B (combustibili liqu ...  tutto fornito e posto

in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

SOMMANO cad 5,00 64,83 324,15 48,62 15,000

47 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè.

16.01.020.00 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito

4 e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 ... condo

normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Di gas catalitico (metano o G.P.L.).

SOMMANO cad 1,00 209,14 209,14 41,83 20,000

48 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed

16.02.001.00 omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.

2 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con

il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.

SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 98,46 12,217

49 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

16.02.007.00 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.

3 Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

SOMMANO cad 10,00 215,48 2´154,80 274,39 12,734

50 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi

18.01.006* profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od

imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ... cavo ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 65,08 6,92 450,35 135,27 30,036

51 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale

18.02.008* plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di

qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature

necessarie; per sezioni fino a cm² 900. Traccia fino a cm 10 di

larghezza per 10 metri di lunghezza.

SOMMANO cm²x10m 560,00 2,20 1´232,00 899,20 72,987

52 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la

18.04.003* fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle

.002 condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non  ... o da

computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con

sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 35,57 34,05 1´211,16 135,90 11,221

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 29´363,59 12´979,39
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R I P O R T O 29´363,59 12´979,39

53 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 2,00 60,29 120,58 58,82 48,783

54 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento

18.09.005* prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc,

compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, l ... l

terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed

ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.

SOMMANO cad 6,00 39,14 234,84 98,37 41,889

55 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di

18.09.011* qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza

a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.

Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 61,00 2,81 171,41 42,39 24,731

56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte

.001 le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Caditoia o griglia classe C 250

SOMMANO kg 112,00 4,30 481,60 119,53 24,820

57 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di

19.14.064 canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la

sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000

SOMMANO m 4,00 48,29 193,16 38,89 20,131

58 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e

24.01.021* consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura

e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo

di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque

con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 1,54 366,33 564,15 423,57 75,081

59 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di

A.04.1 pavimentazione in masselli di cls. Sono compresi: la rimozione

del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... asselli

posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della

pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

SOMMANO m² 63,13 9,55 602,89 480,08 79,630

60 Posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli di cls,

A.04.2 autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, provenienti dallo smontaggio posti in o ... sabbia

fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con masselli provenineti dallo smontaggio

SOMMANO m² 33,58 13,32 447,29 318,83 71,281

61 Pavimento in laminato plastico (finto parquet). Fornitura e posa

A.05.1 in opera di pavimento realizzato con listoncini in laminato per

pavimenti conforme alla EN13329   di spessore di ci ... i: i piano

di posa in polietilene i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 32´179,51 14´559,87
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R I P O R T O 32´179,51 14´559,87

SOMMANO mq 111,48 55,80 6´220,58 1´479,01 23,776

62 Pavimento vinilico sportivo costituiìto da: 1.strato d'usura:

A.05.2 mescola in PVC omogeneo, plastificanti e stabilizzanti

contenenti granuli di carburo di silicio che impedisce lo scivo ...

a saldatura a caldo dei giunti tra di loro.  E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 6,00

SOMMANO m² 76,50 53,86 4´120,29 1´315,20 31,920

63 Serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda

A.06 certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, fornito e

posto in opera, idoneo per l'accumulo di acqua po ... ite in PP o a

ribalta in PE, compresa eventuale prolunga installabile

sull'ispezione.  Volume serbatoio minimo 6300 lt.

SOMMANO cadauno 1,00 3´320,61 3´320,61 31,61 0,952

64 Gruppo modulare preassemblato su basamento in acciaio zincato

A.07 che supporta la pompa, il motore ed il quadro elettrico conforme

alla norma UNI EN 12845. La pompa e` accoppiata trami ... o,

provvisto di pompa pilota. Portata della pompa maggiore o

uguale a 105 litri/minuto, prevalenza maggiore di 30 m.c.a.

SOMMANO cadauno 1,00 6´457,26 6´457,26 379,04 5,870

65 Modifica linee esterne metano per apertura porte mensa e

A.08 centrale termica, compreso smontaggio linea esistente, modifica

tubazione e rimontaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 126,50 253,00 253,00 100,000

66 Opere murarie per ridimensionamento  aperture su pareti esterne

A.09 con spessore di circa 30 cm, compreso demolizione e

riprofilatura spallette e architravi, ripresa intonaco e ripresa

tinteggiatura. Sono compresi i materiali e quant'altro necessario

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 227,37 1´136,85 948,76 83,455

67 Cordoli in pietra di trani della sezione di  cm 10x20. Fornitura e

A.10 posa in opera di cordoli in pietra di trani, di colore bianco, con

materiale espressamente approvato dal Direttor ...

movimentazione interna; compresi i trasporti, i tagli e ogni

quant'altro serva per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m 5,45 51,22 279,15 84,21 30,167

68 Verniciatura a polvere di finitura su opere metalliche.

A.11 verniciatura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche

zincate a caldo o a freddo, compresa idonea  preparazion ... alto

colorato trattato con forno di polimerizzazione. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 109,00 1,16 126,44 6,87 5,435

69 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2,

A.12.1 del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'A.S.U.R. competente per

territorio, che dovrà contenere le seguenti indicaz ... tima dei

rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.

Redazione piano di lavoro per bonifica amianto

SOMMANO cad 1,00 307,23 307,23 250,80 81,633

70 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel

A.12.2 pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di

bonifica di materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la

normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

ed a perfetta regola d'arte. da 100 l a 30 l

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 54´400,92 19´308,37
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SOMMANO cad 2,00 354,16 708,32 453,61 64,040

71 Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in

A.12.3 cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in

vigore in materia di bonifica di materiali contenenti a ... rmativa

vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a

perfetta regola d'arte: fino alla lunghezza di 6 m

SOMMANO m 2,00 104,63 209,26 97,58 46,632

72 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e

A24 specie, incluse mostre, telai, vetri, cassonetti e avvolgibili ecc..

Sono compresi: le opere murarie; il calo a terr ... co ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 10,11 19,49 197,04 160,02 81,210

Parziale LAVORI A MISURA euro 55´515,54 20´019,58 36,061

T O T A L E   euro 55´515,54 20´019,58 36,061

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 Eliminazione barriere architettoniche 2´610,48 1´073,95 41,140

  002 Controsoffitti e tinteggiature 1´243,04 648,23 52,149

  003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti 20´836,20 8´998,22 43,186

  004 Infissi 3´194,70 562,39 17,604

  005 Scavi, demolizioni e rimozioni 7´177,87 4´230,31 58,935

  006 Murature e opere edili di ripristino 4´652,96 2´244,22 48,232

  007 Impianto antincendio 13´991,95 1´562,86 11,170

  008 Impianto idro-sanitario 1´808,34 699,40 38,676

Totale CATEGORIE euro 55´515,54 20´019,58 36,061

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 55´515,54 20´019,58 36,061

M:001 RIMOZIONE AMIANTO euro 1´224,81 801,99 65,479

M:001.005      Scavi, demolizioni e rimozioni euro 1´224,81 801,99 65,479

M:002 ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO euro 29´043,95 8´387,27 28,878

M:002.002      Controsoffitti e tinteggiature euro 641,24 344,21 53,679

M:002.003      Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 843,98 434,81 51,519

M:002.004      Infissi euro 2´960,76 372,85 12,593

M:002.005      Scavi, demolizioni e rimozioni euro 5´953,06 3´428,32 57,589

M:002.006      Murature e opere edili di ripristino euro 4´652,96 2´244,22 48,232

M:002.007      Impianto antincendio euro 13´991,95 1´562,86 11,170

M:003 INTERVENTI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN

MATERIA DI SICUREZZA PER IMPIANTI ELETTRICI, IDROSANITARI ED

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 4´418,82 1´773,35 40,132

M:003.001      Eliminazione barriere architettoniche euro 2´610,48 1´073,95 41,140

M:003.008      Impianto idro-sanitario euro 1´808,34 699,40 38,676

M:004 INTERVENTI VOLTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

TRAMITE RIFACIMENTO  DI CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E INFISSI euro 20´827,96 9´056,97 43,485

M:004.002      Controsoffitti e tinteggiature euro 601,80 304,02 50,518

M:004.003      Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 19´992,22 8´563,41 42,834

M:004.004      Infissi euro 233,94 189,54 81,021

TOTALE  euro 55´515,54 20´019,58 36,061

     Data, 15/02/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 


