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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RIMOZIONE AMIANTO  (SpCat 1)

Scavi, demolizioni e rimozioni  (Cat 5)

1 / 77 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del

A.12.1 D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'A.S.U.R. competente per territorio,

che dovrà contenere le seguenti indicaz ... tima dei rifiuti prodotti ed

autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro

per bonifica amianto

1,00

SOMMANO cad 1,00 307,23 307,23

2 / 78 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno

A.12.2 rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di

materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la normativa vigente e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

da 100 l a 30 l

serbatoi sottotetto 2,00

SOMMANO cad 2,00 354,16 708,32

3 / 79 Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-

A.12.3 amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia

di bonifica di materiali contenenti a ... rmativa vigente e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: fino alla

lunghezza di 6 m

2,00

SOMMANO m 2,00 104,63 209,26

ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO  (SpCat 2)

Controsoffitti e tinteggiature  (Cat 2)

4 / 43 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura

12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in

1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati

a civile.

pareti e sofffitto via d'uscita scala interna *(lung.=1,55+1+1,5+1,6+5+

3,6+1,6+3,9+5,6+1,13+1,2) 27,68 3,100 85,81

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 89,81 7,14 641,24

Intonaci, pavimenti, rivestimenti  (Cat 3)

5 / 42 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato

06.01.008* per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con

.001 contemporanea rasatura e finitura, esegui ...  o curve, verticali ed

orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. A base di cemento.

nuovo divisorio centrale termica 2,00 2,90 3,000 17,40

nuovi divisori via d'uscita scala interna *(lung.=1,55+3+1) 2,00 5,55 3,100 34,41

SOMMANO m² 51,81 16,29 843,98

Infissi interni  (Cat 4)

6 / 3 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed

16.02.001.00 omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 2´710,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´710,03

2 compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura.

Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).

REI 60 L x H = 900 x 2150.

mensa piano sottostrada e loc. bidelli piano terra 2,00

SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96

7 / 4 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per

16.02.007.00 ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la

3 fornitura; l'installazione; le eventuali o ...  quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione

antipanico tipo a leva.

primaria 3,00

infanzia 7,00

SOMMANO cad 10,00 215,48 2´154,80

Scavi, demolizioni e rimozioni  (Cat 5)

8 / 15 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di

A.04.1 pavimentazione in masselli di cls. Sono compresi: la rimozione del

sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... asselli posti su

sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei

da qualsiasi corpo estraneo.

smontaggio betonella *(lung.=6,5+5+8,2) 19,70 2,000 39,40

(lung.=9+6) 15,00 0,700 10,50

(lung.=4,5+6) 10,50 0,700 7,35

(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,700 5,88

SOMMANO m² 63,13 9,55 602,89

9 / 16 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi

18.01.006* profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di

qualsiasi natura, consistenza e pe ... cavo ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

linea antincendio sotto betonella *(lung.=6,5+5+5+8,2+9+6+6) 45,70 0,400 0,600 10,97

(lung.=5+6,5+8,2) 19,70 1,500 0,200 5,91

linea piano sottostrada *(lung.=2+5+10) 17,00 0,500 0,600 5,10

(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,500 0,500 2,10

4,00 5,00 0,500 0,500 5,00

scavo per cisterna interrata 4,00 3,000 3,000 36,00

SOMMANO m³ 65,08 6,92 450,35

10 / 17 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del

18.04.003* materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a

.002 strati ben costipati di altezza non  ... o da computarsi a parte il trasporto

a discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo

meccanico

linea antincendio sotto betonella *(lung.=6,5+5+5+8,2+9+6) 39,70 0,400 0,300 4,76

linea piano sottostrada *(lung.=2+5+10) 17,00 0,500 0,300 2,55

rinterro cisterna 4,00 3,000 2,500 30,00

a detrarre vuoto cisterna -6,00

(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,500 0,300 1,26

4,00 5,00 0,500 0,300 3,00

Sommano positivi m³ 41,57

Sommano negativi m³ -6,00

SOMMANO m³ 35,57 34,05 1´211,16

11 / 18 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale

18.02.008* plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di

qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 7´935,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´935,19

necessarie; per sezioni fino a cm² 900. Traccia fino a cm 10 di

larghezza per 10 metri di lunghezza.

tracce su marciapiede 1,00 10,00 8,000 80,00

1,00 10,00 8,000 80,00

4,00 10,00 8,000 320,00

SOMMANO cm²x10m 480,00 2,20 1´056,00

12 / 37 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.

24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,  ... uppo di massimo

ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di

0,05 m³ per ogni singola intervento.

apertura porta C.T. 0,90 0,300 2,200 0,59

apertura porta mensa 0,90 0,300 2,400 0,65

apertura griglia per areazione vano scala 1,00 0,300 0,30

SOMMANO m³ 1,54 366,33 564,15

13 / 38 Opere murarie per ridimensionamento  aperture su pareti esterne con

A.09 spessore di circa 30 cm, compreso demolizione e riprofilatura spallette

e architravi, ripresa intonaco e ripresa tinteggiatura. Sono compresi i

materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

rimozione gradino porta palestra 1,00

allargamento porta P. Sottos. scala 1,00

nuova uscita mensa 1,00

nuova porta C.T. 1,00

griglia areazione scala 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 227,37 1´136,85

14 / 39 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte

06.03.004* e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,

.008 riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto

per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino

spessore 3 cm.

porta palestra 1,00 3,10 0,400 1,24

porta P. Sottostrada scala 1,00 1,30 0,400 0,52

nuova uscita mensa 1,00 1,30 0,400 0,52

nuova porta C.T. 1,00 1,00 0,300 0,30

griglia areazione scala 1,00 0,70 0,300 0,21

SOMMANO m² 2,79 179,94 502,03

15 / 40 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e

02.03.008* tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i

.001 rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso

tra cm 6-11.

modifiche per via d'uscita scala interna *(lung.=2,12+0,75+3) 5,87 3,000 17,61

SOMMANO m² 17,61 10,03 176,63

16 / 41 Modifica linee esterne metano per apertura porte mensa e centrale

A.08 termica, compreso smontaggio linea esistente, modifica tubazione e

rimontaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 126,50 253,00

Murature e opere edili di ripristino  (Cat 6)

17 / 19 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni

03.02.023* forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 11´623,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´623,85

.001 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

nuovi divisori via d'uscita scala interna *(lung.=1,55+3+1) 5,55 3,100 17,21

SOMMANO m² 17,21 36,16 622,31

18 / 20 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di

03.02.017* qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da

.002 tamponatura, legata con malta cementizia  ... altro occorre per dare

l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con

certificato di origine).

divisorio REI 120 centrale termica 2,90 0,200 3,000 1,74

SOMMANO m³ 1,74 214,73 373,63

19 / 21 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009.00 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con

3 qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro

di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi

non armati.

ancoraggio massetto *(par.ug.=20/0,2) 100,00 0,20 1,400 28,00

SOMMANO m x cm 28,00 21,99 615,72

20 / 22 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,

03.04.001* ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in

opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge

ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

ancoraggio massetto *(par.ug.=20/0,2) 100,00 1,00 0,888 88,80

SOMMANO kg 88,80 1,75 155,40

21 / 23 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:

il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto

e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

rete per massetto *(H/peso=0,395*5*2*1,1) 20,00 1,50 4,345 130,35

SOMMANO kg 130,35 1,87 243,75

22 / 24 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o

.001 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

(lung.=5+6,5+8,2) 19,70 1,500 29,55

SOMMANO m² 29,55 18,79 555,24

23 / 25 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o

.002 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...  E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.

Vedi voce n° 24 [m² 29.55] 8,00 236,40

SOMMANO m² 236,40 1,79 423,16

24 / 26 Posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli di cls,

A.04.2 autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, provenienti dallo smontaggio posti in o ... sabbia fina. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 14´613,06
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R I P O R T O 14´613,06

masselli provenineti dallo smontaggio

montaggio betonella *(lung.=6,5+5+8,2) 19,70 0,500 9,85

(lung.=9+6) 15,00 0,700 10,50

(lung.=4,5+6) 10,50 0,700 7,35

(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,700 5,88

SOMMANO m² 33,58 13,32 447,29

25 / 53 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e

08.02.001.00 scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI

6 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... eggiatura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno

x spessore = mm 100 x 1,7.

ripristino discendenti *(lung.=3,8+4,6) 8,40 8,40

5,00 5,00

SOMMANO m 13,40 22,90 306,86

26 / 54 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento

18.09.005* prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso il

sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, l ... l terreno circostante a

posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni

interne minime cm 20x20.

ripristino pozzetti discendenti *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 39,14 234,84

27 / 55 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di

19.14.064 canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura

dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Da mm 250x290x1000

ripristino griglia 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 48,29 193,16

28 / 56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle

18.09.013* norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere

.001 murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe

C 250

ripristino griglia in ghisa 4,00 28,000 112,00

SOMMANO kg 112,00 4,30 481,60

Impianto antincendio  (Cat 7)

29 / 27 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro

13.15.024* lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore

.003 nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s

= 32 x 4,5.

linea acquedotto per alimentazione serbatoio *(lung.=10+6) 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 7,84 125,44

30 / 28 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro

13.15.024* lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore

.005 nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s

= 50 x 6,9.

linea N1 *(lung.=3+5) 8,00 8,00

linea N3 *(lung.=18+2) 20,00 20,00

linea N2 3,00 3,00

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 31,00 16´402,25
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R I P O R T O 31,00 16´402,25

SOMMANO m 31,00 10,99 340,69

31 / 29 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro

13.15.024* lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore

.006 nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s

= 63 x 8,7.

linea dal serbatoio all'attacco motopompa *(lung.=10+5+14+9+6) 44,00 44,00

SOMMANO m 44,00 13,79 606,76

32 / 30 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee

13.15.006* escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio

.006 zincato conteggiate a metro lineare, pe ...  Diametro esterno x spessore:

D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs

= 48,3 x 2,90 P = 3,28.

allaccio naspi 3,00 2,00 6,00

SOMMANO m 6,00 35,30 211,80

33 / 31 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi

13.16.006* caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante

.006 per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie esterna. Spessore

dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x

D = 40 x 48 (1"1/2).

allaccio naspi 3,00 2,00 6,00

SOMMANO m 6,00 28,58 171,48

34 / 32 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa di

16.01.006.00 saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70.

2 Cassetta completa per esterno per gruppo mot ... tte, muri in c.a. o in

pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o

orizzontale da 2" 1/2.

1,00

SOMMANO cad 1,00 214,73 214,73

35 / 33 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato,

16.01.004.00 rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo

2 antincendio costituita da rotolo porta ... se: le tracce su solette, muri in

c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza

tubo m 25.

3,00

SOMMANO cad 3,00 426,69 1´280,07

36 / 34 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-

13.18.029.00 OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente

3 chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ... llegamenti elettrici.

Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). DN 20

(3/4") KV = 3,6 a 2 vie.

elettrovalvola intercettazione combustibile CT 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,35 66,35

37 / 35 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè. Rilevatore di

16.01.020.00 stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito e posto in opera, con

4 collegamento elettrico a 12/24 ... condo normativa EN54 o UL/LC. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di gas catalitico

(metano o G.P.L.).

sensore per centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 209,14 209,14

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 19´503,27
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38 / 36 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C.

16.01.014.00 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A

4 (combustibili solidi), B (combustibili liqu ...  tutto fornito e posto in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg

6 classe 13A - 89BC.

infanzia 3,00

primaria 2,00

SOMMANO cad 5,00 64,83 324,15

39 / 45 Serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda

A.06 certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, fornito e posto in

opera, idoneo per l'accumulo di acqua po ... ite in PP o a ribalta in PE,

compresa eventuale prolunga installabile sull'ispezione.  Volume

serbatoio minimo 6300 lt.

riserva idrica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´320,61 3´320,61

40 / 46 Gruppo modulare preassemblato su basamento in acciaio zincato che

A.07 supporta la pompa, il motore ed il quadro elettrico conforme alla norma

UNI EN 12845. La pompa e` accoppiata trami ... o, provvisto di pompa

pilota. Portata della pompa maggiore o uguale a 105 litri/minuto,

prevalenza maggiore di 30 m.c.a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´457,26 6´457,26

41 / 48 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale

18.02.008* plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di

qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature

necessarie; per sezioni fino a cm² 900. Traccia fino a cm 10 di

larghezza per 10 metri di lunghezza.

tracce su marciapiede 1,00 10,00 8,000 80,00

SOMMANO cm²x10m 80,00 2,20 176,00

42 / 49 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile

15.05.021* in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per

.005 canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm. 90, interno mm 73.

alimentazione locale pompe antincendio *(lung.=23+2+2) 2,00 27,00 54,00

SOMMANO m 54,00 3,62 195,48

43 / 50 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione

.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 40x40x40

alimentazione locale pompa antincendio 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,29 120,58

44 / 51 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di

18.09.011* qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.

Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

alimentazione locale pompe antincendio - chiusino 50cmx50cm 2,00 30,500 61,00

SOMMANO kg 61,00 2,81 171,41

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 30´268,76
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INTERVENTI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME

VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER IMPIANTI

ELETTRICI, IDROSANITARI ED ELIMINAZIONE

BARRIERE ARCHITETTONICHE  (SpCat 3)

Eliminazione barriere architettoniche  (Cat 1)

45 / 57 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009.00 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con

3 qualsiasi giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro

di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi

non armati.

ancoraggi chimici rampa *(par.ug.=5,5/0,2*2) 55,00 0,20 1,400 15,40

SOMMANO m x cm 15,40 21,99 338,65

46 / 58 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,

03.04.001* ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in

opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge

ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

ancoraggi per massetto *(par.ug.=5,5/0,2*2) 55,00 1,00 0,888 48,84

SOMMANO kg 48,84 1,75 85,47

47 / 59 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:

il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto

e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

rete doppia per massetto *(H/peso=0,395*5*2*1,1) 2,00 5,50 1,500 4,345 71,69

SOMMANO kg 71,69 1,87 134,06

48 / 60 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o

.001 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

rampa uscita mensa *(lung.=3,65+1,5+0,3) 5,45 1,500 8,18

SOMMANO m² 8,18 18,79 153,70

49 / 61 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o

.002 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...  E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.

Vedi voce n° 60 [m² 8.18] 15,00 122,70

SOMMANO m² 122,70 1,79 219,63

50 / 62 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera

.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a

cm 7.

(lung.=3,65+1,5) 5,15 1,500 7,73

SOMMANO m² 7,73 13,85 107,06

51 / 63 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per

06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi

.006 compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 31´307,33
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occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x30

con mastici adesivi.

rampa e pianerottolo *(lung.=3,65+1,5) 5,15 1,500 7,73

SOMMANO m² 7,73 31,00 239,63

52 / 64 Cordoli in pietra di trani della sezione di  cm 10x20. Fornitura e posa in

A.10 opera di cordoli in pietra di trani, di colore bianco, con materiale

espressamente approvato dal Direttor ...  movimentazione interna;

compresi i trasporti, i tagli e ogni quant'altro serva per dare l'opera finita

a regola d'arte.

cordolo laterale *(lung.=3,65+1,5+0,3) 5,45 5,45

SOMMANO m 5,45 51,22 279,15

53 / 65 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa

06.03.003* in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli

.008 leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili e non; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino

spessore 3 cm.

gradini 2,00 1,50 0,300 0,90

SOMMANO m² 0,90 244,85 220,37

54 / 66 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi

10.01.001.00 non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e

2 posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,

cancelli e simili.

ringhiera rampa *(lung.=3,65+1,5+0,3) 5,45 20,000 109,00

SOMMANO kg 109,00 5,75 626,75

55 / 67 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con

11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco

2 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,

etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di

strutture leggere.

Vedi voce n° 66 [kg 109.00] 109,00

SOMMANO kg 109,00 0,73 79,57

56 / 68 Verniciatura a polvere di finitura su opere metalliche. verniciatura di

A.11 finitura per interno ed esterno su opere metalliche zincate a caldo o a

freddo, compresa idonea  preparazion ... alto colorato trattato con forno

di polimerizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Vedi voce n° 66 [kg 109.00] 109,00

SOMMANO kg 109,00 1,16 126,44

Impianto idro-sanitario  (Cat 8)

57 / 47 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro

13.15.034* lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in

.006 PVC rigido, serie normale tipo 30 ...  fornitura e posa in opera, i pezzi

speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =

100 x 1,7.

areazione bagno 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 28,97 173,82

58 / 69 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 33´053,06
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14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine

.015 ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di

scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua

mm 10 (3/8").

1,00

SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31

59 / 70 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine

.013 ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di

scarico mm 110.

1,00

SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82

60 / 71 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine

.009 ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm

40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2").

1,00

SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68

61 / 72 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

14.02.001* sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine

.001 ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm

40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2").

1,00

SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68

62 / 73 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a

14.02.015* pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel

mercato, con erogazione d'acqua mediante  ... so quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di

allaccio e di scarico.

1,00

SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55

63 / 74 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana

14.02.008* vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con

.002 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la

cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con

cassetta a parete o ad incasso.

1,00

SOMMANO cad 1,00 279,04 279,04

64 / 75 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il

14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),

realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo

di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29

65 / 76 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata

14.02.002* (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 34´443,43
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.001 completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di

allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in

meno o in più di cm 2.

1,00

SOMMANO cad 1,00 244,15 244,15

INTERVENTI VOLTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIFACIMENTO  DI

CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E INFISSI  (SpCat 4)

Controsoffitti e tinteggiature  (Cat 2)

66 / 44 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

07.03.011* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,

comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra

12,5 mm

canale areazione scala interna *(larg.=1+1) 2,00 2,000 4,00

controsoffitto bagni alunni scuola infanzia 5,00 4,000 20,00

SOMMANO m²

m² 24,00 20,91 501,84

67 / 52 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura

12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in

1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati

a civile.

canale areazione scala interna *(larg.=1+1) 2,00 2,000 4,00

controsoffitto bagni alunni scuola infanzia 10,00

SOMMANO m² 14,00 7,14 99,96

Intonaci, pavimenti, rivestimenti  (Cat 3)

68 / 5 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la

02.04.003* movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

.001 rimozioni ed il relativo carico su  ... con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o

legno incollato.

Scuola Infanzia  *(lung.=2,74*2+2,39) 1,00 7,87 7,87

(lung.=3,35+0,4+2,2*2+1,24+8,87+0,25*2+1,33+10,59+0,1*2+6,75) 1,00 37,63 37,63

(lung.=4,73*2+6,04*2) 1,00 21,54 21,54

(lung.=4,63*2+2,85*2) 1,00 14,96 14,96

(lung.=3,78*2+9,44*2) 1,00 26,44 26,44

(lung.=16,15*2+4,75*2+0,2*4) 1,00 42,60 42,60

a detrarre porte -12,00 0,90 -10,80

Sommano positivi m 151,04

Sommano negativi m -10,80

SOMMANO m 140,24 1,90 266,46

69 / 6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e

02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per

.002 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o

prealino incollato.

Pavimenti scuola infanzia 5,950 5,95

57,470 57,47

29,480 29,48

12,610 12,61

35,220 35,22

76,410 76,41

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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SOMMANO m² 217,14 5,54 1´202,96

70 / 7 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e

02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per

.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il

lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica,

di cotto, etc.

anti B. e WC scuola infanzia  *(lung.=1,1+1,7) 1,00 2,80 1,760 4,93

(lung.=1,1+1,76) 2,00 2,86 2,000 11,44

pianerottolo scala 2,00 2,500 5,00

SOMMANO m² 21,37 15,00 320,55

71 / 8 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in

06.05.001* piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola meccanica e

.001 successiva boiaccatura, compreso cali e/o soll ... ra. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Pavimenti in mattonelle di graniglia

e legante cementizio.

Pavimenti primaria 1,00 8,910 8,91

1,00 30,780 30,78

1,00 30,150 30,15

1,00 28,840 28,84

1,00 55,410 55,41

1,00 33,690 33,69

1,00 6,470 6,47

1,00 14,080 14,08

1,00 34,740 34,74

1,00 4,220 4,22

(H/peso=7,82+5,76+4,22+7,01+1,08+1,12+3,96+1,09) 1,00 32,060 32,06

SOMMANO m² 279,35 13,43 3´751,67

72 / 9 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per

06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi

.003 compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con

malta di allettamento.

Anti B.e WC Scuola infanzia *(lung.=1,1+1,7) 1,00 2,80 1,760 4,93

mensa 29,50

pianerottolo scala P.T. 2,00 2,500 5,00

SOMMANO m² 39,43 34,35 1´354,42

73 / 10 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e

06.06.004* simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,

.007 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... re il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa,

monocolore o marmorizzato.

mensa *(lung.=6,04+4,73) 2,00 10,77 21,54

a detrarre porte -3,00 1,00 -3,00

Sommano positivi m 21,54

Sommano negativi m -3,00

SOMMANO m 18,54 16,75 310,55

74 / 11 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura e posa

06.02.004* in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa: sono

.002 compresi: il collante o la malta cem ... orre per dare l'opera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 20x20 (Con malta

di allettamento).

Anti B. e wc scuola infanzia *(lung.=1,10+1,76) 2,00 2,86 2,000 11,44

(lung.=1,6+1,76) 2,00 3,36 2,000 13,44

SOMMANO m² 24,88 43,29 1´077,06

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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75 / 12 Pavimento vinilico sportivo costituiìto da: 1.strato d'usura: mescola in

A.05.2 PVC omogeneo, plastificanti e stabilizzanti contenenti granuli di

carburo di silicio che impedisce lo scivo ... a saldatura a caldo dei giunti

tra di loro.  E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore mm. 6,00

palestra 76,50

SOMMANO m² 76,50 53,86 4´120,29

76 / 13 Pavimento in laminato plastico (finto parquet). Fornitura e posa in opera

A.05.1 di pavimento realizzato con listoncini in laminato per pavimenti

conforme alla EN13329   di spessore di ci ... i: i piano di posa in

polietilene i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

aula multimediale 35,66

disimp 12,77

aula 57,10

ingresso 5,95

SOMMANO mq 111,48 55,80 6´220,58

77 / 14 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o

06.06.006* gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,

.005 vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10

cm circa.

Scuola Infanzia  *(lung.=2,74*2+2,39) 1,00 7,87 7,87

(lung.=3,35+0,4+2,2*2+1,24+8,87+0,25*2+1,33+10,59+0,1*2+6,75) 1,00 37,63 37,63

(lung.=4,63*2+2,85*2) 1,00 14,96 14,96

(lung.=3,78*2+9,44*2) 1,00 26,44 26,44

(lung.=16,15*2+4,75*2+0,2*4) 1,00 42,60 42,60

a detrarre porte -10,00 0,90 -9,00

Sommano positivi m 129,50

Sommano negativi m -9,00

SOMMANO m 120,50 11,35 1´367,68

Infissi interni  (Cat 4)

78 / 1 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,

A24 incluse mostre, telai, vetri, cassonetti e avvolgibili ecc.. Sono compresi:

le opere murarie; il calo a terr ... co ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

finestra mensa 1,00 1,100 1,580 1,74

finestra CT 1,00 0,830 0,980 0,81

porta C.T. 1,00 0,900 2,100 1,89

PORTE INTERNE 3,00 0,900 2,100 5,67

SOMMANO m² 10,11 19,49 197,04

79 / 2 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e

09.01.016.00 portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione

1 appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Porte.

porta spogliatoio primaria 1,00

SOMMANO cad 1,00 36,90 36,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 55´515,54

T O T A L E   euro 55´515,54

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 55´515,54
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Eliminazione barriere architettoniche 2´610,48 4,702

  002 Controsoffitti e tinteggiature 1´243,04 2,239

  003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti 20´836,20 37,532

  004 Infissi interni 3´194,70 5,755

  005 Scavi, demolizioni e rimozioni 7´177,87 12,929

  006 Murature e opere edili di ripristino 4´652,96 8,381

  007 Impianto antincendio 13´991,95 25,204

  008 Impianto idro-sanitario 1´808,34 3,257

Totale CATEGORIE euro 55´515,54 100,000

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 55´515,54 100,000

M:001 RIMOZIONE AMIANTO euro 1´224,81 2,206

M:001.005      Scavi, demolizioni e rimozioni euro 1´224,81 2,206

M:002 ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO euro 29´043,95 52,317

M:002.002      Controsoffitti e tinteggiature euro 641,24 1,155

M:002.003      Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 843,98 1,520

M:002.004      Infissi interni euro 2´960,76 5,333

M:002.005      Scavi, demolizioni e rimozioni euro 5´953,06 10,723

M:002.006      Murature e opere edili di ripristino euro 4´652,96 8,381

M:002.007      Impianto antincendio euro 13´991,95 25,204

M:003 INTERVENTI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER IMPIANTI

ELETTRICI, IDROSANITARI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 4´418,82 7,960

M:003.001      Eliminazione barriere architettoniche euro 2´610,48 4,702

M:003.008      Impianto idro-sanitario euro 1´808,34 3,257

M:004 INTERVENTI VOLTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIFACIMENTO  DI

CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E INFISSI euro 20´827,96 37,517

M:004.002      Controsoffitti e tinteggiature euro 601,80 1,084

M:004.003      Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 19´992,22 36,012

M:004.004      Infissi interni euro 233,94 0,421

TOTALE  euro 55´515,54 100,000

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG1 - Edifici civili e industriali 39´715,25

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 15´800,29

TOTALE euro 55´515,54

     Data, 28/09/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 55´515,54

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 55´515,54

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetto a Ribasso d'asta)

A misura  euro 1´034,19

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 1´034,19

d) -Importo soggetto a ribasso d'asta   euro 54´481,35

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori  previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, eseguiti in economia diretta.

     Adeguamento infissi   -compresa  IVA 10% ed imprevisti  euro 48´000,00

     Modifica e adeguamento impianto elettrico - Compresa IVA 10% ed imprevisti  euro 19´000,00

c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00

c4) Imprevisti  euro 4´301,94

c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

c6) Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 D.Leg. 50/2016  (55.515,54+41.514,94+16.014,91)* 0.003  euro 339,14

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo

all'incentivo, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 19´145,52

c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00

c9) CNPAIA  euro 765,82

c10) IVA 22%  euro 4´380,49

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00

c12) IVA 10%  euro 5´551,55

Sommano  euro 101´484,46

TOTALE  euro 157´000,00

     Data, 28/09/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo

A   R I P O R T A R E 


