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COMPUTO METRICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
RIMOZIONE AMIANTO (SpCat 1)
Scavi, demolizioni e rimozioni (Cat 5)
1/77 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del
A12.1 D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'A.S.U.R. competente per territorio,
che dovra contenere le seguenti indicaz ... tima dei rifiuti prodotti ed
autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro
per bonifica amianto
1,00
SOMMANO cad 1,00 307,23 307,23
2/78 Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno
A.12.2 rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di
materiali contenenti amianto, ed in parti ... condo la normativa vigente ¢
quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
da1001a301
serbatoi sottotetto 2,00
SOMMANO cad 2,00 354,16 708,32
3/79 Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-
A.12.3 amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia
di bonifica di materiali contenenti a ... rmativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: fino alla
lunghezza di 6 m
2,00
SOMMANO m 2,00 104,63 209,26
ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO (SpCat 2)
Controsoffitti e tinteggiature (Cat 2)
4/43 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 |vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.
pareti e sofffitto via d'uscita scala interna *(lung.=1,55+1+1,5+1,6+5+
3,6+1,6+3,9+5,6+1,13+1,2) 27,68 3,100 85,81
2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 89,81 7,14 641,24
Intonaci, pavimenti, rivestimenti (Cat 3)
5/42 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato
06.01.008* |per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con
.001 contemporanea rasatura e finitura, esegui ... o curve, verticali ed
orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. A base di cemento.
nuovo divisorio centrale termica 2,00 2,90 3,000 17,40
nuovi divisori via d'uscita scala interna *(lung.=1,55+3+1) 2,00 5,55 3,100 34,41
SOMMANO m? 51,81 16,29 843,98
Infissi interni (Cat 4)
6/3 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
16.02.001.00 |{omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono
A RIPORTARE 2°710,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°710,03
2 compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm),
REI 60 L x H=900 x 2150.
mensa piano sottostrada e loc. bidelli piano terra 2,00
SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96
7/4 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
16.02.007.00 |ciascun battente su cui ¢ installato 'accessorio. Sono compresi: la
3 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.
primaria 3,00
infanzia 7,00
SOMMANO cad 10,00 215,48 2"154,80
Scavi, demolizioni e rimozioni (Cat 5)
8/15 Rimozione di pavimentazione in masselli di cls. Rimozione di
A.04.1 pavimentazione in masselli di cls. Sono compresi: la rimozione del
sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta ... asselli posti su
sabbia con recupero. E' inoltre compreso 1'onere della pulizia dei lapidei
da qualsiasi corpo estraneo.
smontaggio betonella *(lung.=6,5+5+8,2) 19,70 2,000 39,40
(lung.=9+6) 15,00 0,700 10,50
(lung.=4,5+6) 10,50 0,700 7,35
(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,700 5,88
SOMMANO m? 63,13 9,55 602,89
9/16 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
18.01.006* |profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata dj
qualsiasi natura, consistenza e pe ... cavo ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
linea antincendio sotto betonella *(lung.=6,5+5+5+8,2+9+6+6) 45,70 0,400 0,600 10,97
(lung.=5+6,5+8,2) 19,70 1,500 0,200 5,91
linea piano sottostrada *(lung.=2+5+10) 17,00 0,500 0,600 5,10
(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,500 0,500 2,10
4,00 5,00 0,500 0,500 5,00
scavo per cisterna interrata 4,00 3,000 3,000 36,00
SOMMANO m? 65,08 6,92 450,35
10/17 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
18.04.003* |materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a
.002 strati ben costipati di altezza non ... o da computarsi a parte il trasporto
a discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo
meccanico
linea antincendio sotto betonella *(lung.=6,5+5+5+8,2+9+6) 39,70 0,400 0,300 4,76
linea piano sottostrada *(lung.=2+5+10) 17,00 0,500 0,300 2,55
rinterro cisterna 4,00 3,000 2,500 30,00
a detrarre vuoto cisterna -6,00
(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,500 0,300 1,26
4,00 5,00 0,500 0,300 3,00
Sommano positivi m* 41,57
Sommano negativi m? -6,00
SOMMANO m? 35,57 34,05 1211,16
11/18 Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale
18.02.008* |plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di
qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature
A RIPORTARE 7°935,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°935,19
necessarie; per sezioni fino a cm? 900. Traccia fino a cm 10 di
larghezza per 10 metri di lunghezza.
tracce su marciapiede 1,00 10,00 8,000 80,00
1,00 10,00 8,000 80,00
4,00 10,00 8,000 320,00
SOMMANO cm?x10m 480,00 2,20 17056,00
12/37 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.
24.01.021* |Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di
0,05 m? per ogni singola intervento.
apertura porta C.T. 0,90 0,300 2,200 0,59
apertura porta mensa 0,90 0,300 2,400 0,65
apertura griglia per areazione vano scala 1,00 0,300 0,30
SOMMANO m? 1,54 366,33 564,15
13/38 Opere murarie per ridimensionamento aperture su pareti esterne con
A.09 spessore di circa 30 cm, compreso demolizione e riprofilatura spallette
e architravi, ripresa intonaco e ripresa tinteggiatura. Sono compresi i
materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
rimozione gradino porta palestra 1,00
allargamento porta P. Sottos. scala 1,00
nuova uscita mensa 1,00
nuova porta C.T. 1,00
griglia areazione scala 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 227,37 1'136,85
14 /39 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte
06.03.004* e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
.008 riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto
per dare il titolo compiuto ¢ finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 3 cm.
porta palestra 1,00 3,10 0,400 1,24
porta P. Sottostrada scala 1,00 1,30 0,400 0,52
nuova uscita mensa 1,00 1,30 0,400 0,52
nuova porta C.T. 1,00 1,00 0,300 0,30
griglia areazione scala 1,00 0,70 0,300 0,21
SOMMANO m? 2,79 179,94 502,03
15740 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e
02.03.008* |tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
.001 rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compresc
tracm 6-11.
modifiche per via d'uscita scala interna *(lung.=2,12+0,75+3) 5,87 3,000 17,61
SOMMANO m? 17,61 10,03 176,63
16 /41 Modifica linee esterne metano per apertura porte mensa e centrale
A.08 termica, compreso smontaggio linea esistente, modifica tubazione e
rimontaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 126,50 253,00
Murature e opere edili di ripristino (Cat 6)
17/19 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023*  |forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.1i 3 di cemento
A RIPORTARE 117623,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11'623,85

.001

18/20
03.02.017*
.002

19/21
04.01.009.00
3

20/22
03.04.001*

21/23
03.04.003*

22/24
03.01.002*
.001

23/25
03.01.002*
.002

24 /26
A.04.2

325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Posti a coltello.
nuovi divisori via d'uscita scala interna *(lung.=1,55+3+1)

SOMMANO m*

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di
qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
tamponatura, legata con malta cementizia ... altro occorre per dare
l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con
certificato di origine).

divisorio REI 120 centrale termica

SOMMANO m?*

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con
qualsiasi giacitura, eseguiti ¢ ... er ogni cm di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi
non armati.

ancoraggio massetto *(par.ug.=20/0,2)

SOMMANO m x cm

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legg
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

ancoraggio massetto *(par.ug.=20/0,2)

SOMMANO kg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricottc
e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

rete per massetto *(H/peso=0,395*5%2%*1,1)

SOMMANO kg

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.

(lung.=5+6,5+8,2)

SOMMANO m?*

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in pitl.

Vedi voce n° 24 [m? 29.55]

SOMMANO m*

Posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli di cls,
autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, provenienti dallo smontaggio posti in o ... sabbia fina. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Con

100,00

100,00

20,00

2,90

0,20

1,00

1,50

19,70

0,200

1,400

1,500

3,100

3,000

0,888

4,345

17,21

17,21

1,74

1,74

28,00

28,00

88,80

88,80

130,35

130,35

29,55

29,55

236,40

236,40

36,16 622,31

214,73 373,63

21,99 615,72

1,75 155,40

1,87 243,75

18,79 555,24

1,79 423,16

A RIPORTARE

14°613,06)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147613,06
masselli provenineti dallo smontaggio
montaggio betonella *(lung.=6,5+5+8,2) 19,70 0,500 9,85
(lung.=9+6) 15,00 0,700 10,50
(lung.=4,5+6) 10,50 0,700 7,35
(lung.=3,8+4,6) 8,40 0,700 5,88
SOMMANO m? 33,58 13,32 447,29
25/53 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e
08.02.001.00 |scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI
6 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... eggiatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno
x spessore =mm 100 x 1,7.
ripristino discendenti *(lung.=3,8+4,6) 8,40 8,40
5,00 5,00
SOMMANO m 13,40 22,90 306,86
26 /54 Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento
18.09.005*  |prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso i
sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, 1 ... 1 terreno circostante a
posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni
interne minime cm 20x20.
ripristino pozzetti discendenti *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 39,14 234,84
27/55 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di
19.14.064 canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura
dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Da mm 250x290x1000
ripristino griglia 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 48,29 193,16
28 /56 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle
18.09.013* |norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
.001 murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe
C 250
ripristino griglia in ghisa 4,00 28,000 112,00
SOMMANO kg 112,00 4,30 481,60
Impianto antincendio (Cat 7)
29 /27 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro
13.15.024*  |lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colorg
.003 nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s
=32x4,:5.
linea acquedotto per alimentazione serbatoio *(lung.=10+6) 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 7,84 125,44
30/28 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro
13.15.024* |lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colorg
.005 nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D X s
(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s
=50x6,9.
linea N1 *(lung.=3+5) 8,00 8,00
linea N3 *(lung.=18+2) 20,00 20,00
linea N2 3,00 3,00
A RIPORTARE 31,00 16°402,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,00 16°402,25
SOMMANO m 31,00 10,99 340,69
31/29 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro
13.15.024* |lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colorq
.006 nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s
=63x8,7.
linea dal serbatoio all'attacco motopompa *(lung.=10+5+14+9+6) 44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 13,79 606,76
32/30 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee
13.15.006* |escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio
.006 zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro esterno x spessore:
D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs
=48,3x2,90 P=3728.
allaccio naspi 3,00 2,00 6,00
SOMMANO m 6,00 35,30 211,80
33/31 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi
13.16.006* |caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante
.006 per tubazioni, valvole ed accesso ... perficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x
D=40x48(1"1/2).
allaccio naspi 3,00 2,00 6,00
SOMMANO m 6,00 28,58 171,48
34/32 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa di
16.01.006.00 |saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70.
2 Cassetta completa per esterno per gruppo mot ... tte, muri in c.a. o in
pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o
orizzontale da 2" 1/2.
1,00
SOMMANO cad 1,00 214,73 214,73
35/33 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato,
16.01.004.00 |rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo
2 antincendio costituita da rotolo porta ... se: le tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza
tubo m 25.
3,00
SOMMANO cad 3,00 426,69 17280,07
36/34 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON-
13.18.029.00 |OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente
3 chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ... llegamenti elettrici.
Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m*h). DN 20
(3/4") KV =3,6 a2 vie.
elettrovalvola intercettazione combustibile CT 1,00
SOMMANO cad 1,00 66,35 66,35
37/35 Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relé. Rilevatore di
16.01.020.00 |stato completo di zoccolo, con uscita a rele, fornito e posto in opera, cor|
4 collegamento elettrico a 12/24 ... condo normativa EN54 o UL/LC. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di gas catalitico
(metano o G.P.L.).
sensore per centrale termica 1,00
SOMMANO cad 1,00 209,14 209,14
A RIPORTARE 197503,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19503,27

38/36
16.01.014.00
4

39/45
A.06

40/46
A.07

41/48
18.02.008*

42/49
15.05.021*
.005

43/50
18.09.003*
.002

44/51
18.09.011*

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C.
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili liqu ... tutto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore K¢
6 classe 13A - 89BC.

infanzia

primaria

SOMMANO cad

Serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda
certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, fornito e posto in
opera, idoneo per l'accumulo di acqua po ... ite in PP o aribalta in PE,
compresa eventuale prolunga installabile sull'ispezione. Volume
serbatoio minimo 6300 lt.

riserva idrica

SOMMANO cadauno

Gruppo modulare preassemblato su basamento in acciaio zincato che
supporta la pompa, il motore ed il quadro elettrico conforme alla norma
UNI EN 12845. La pompa e" accoppiata trami ... 0, provvisto di pompa
pilota. Portata della pompa maggiore o uguale a 105 litri/minuto,
prevalenza maggiore di 30 m.c.a.

SOMMANO cadauno

Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale
plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di
qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia ... eggi e puntellature
necessarie; per sezioni fino a cm? 900. Traccia fino a cm 10 di
larghezza per 10 metri di lunghezza.

tracce su marciapiede

SOMMANO cm?x10m

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile
in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm. 90, interno mm 73.

alimentazione locale pompe antincendio *(lung.=23+2+2)

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 40x40x40

alimentazione locale pompa antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a
rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita.

alimentazione locale pompe antincendio - chiusino 50cmx50cm

SOMMANO kg

1,00

2,00

2,00

10,00

27,00

8,000

30,500

3,00
2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

80,00

80,00

54,00

54,00

2,00

2,00

61,00

61,00

64,83

37320,61

6'457,26

2,20

3,62

60,29

324,15

37320,61

6'457,26

176,00

195,48

120,58

171,41

A RIPORTARE

307268,76)

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo



pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°268,76)
INTERVENTI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME
VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER IMPIANTI
ELETTRICI, IDROSANITARI ED ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (SpCat 3)
Eliminazione barriere architettoniche (Cat 1)
45/57 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.01.009.00 |consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con
3 qualsiasi giacitura, eseguiti ¢ ... er ogni cm di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi
non armati.
ancoraggi chimici rampa *(par.ug.=5,5/0,2%2) 55,00 0,20 1,400 15,40
SOMMANO m x cm 15,40 21,99 338,65
46/ 58 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
03.04.001* |ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di leggg
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita.
ancoraggi per massetto *(par.ug.=5,5/0,2*2) 55,00 1,00 0,888 48,84
SOMMANO kg 48,84 1,75 85,47
47759 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* |quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricottc
e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
rete doppia per massetto *(H/peso=0,395*5%2*1,1) 2,00 5,50 1,500 4,345 71,69
SOMMANO kg 71,69 1,87 134,06
48 /60 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
03.01.002* |vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
.001 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
rampa uscita mensa *(lung.=3,65+1,5+0,3) 5,45 1,500 8,18
SOMMANO m? 8,18 18,79 153,70
49/61 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
03.01.002* |vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
.002 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in pit.
Vedi voce n° 60 [m? 8.18] 15,00 122,70
SOMMANO m? 122,70 1,79 219,63
50/62 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*  |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m® di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per spessori fino a
cm 7.
(lung.=3,65+1,5) 5,15 1,500 7,73
SOMMANO m? 7,73 13,85 107,06
51/63 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* |interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi
.006 compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro
A RIPORTARE 31°307,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

31'307,33

52/64
A.10

53/65
06.03.003*
.008

54/ 66
10.01.001.00
2

55/67
11.02.011.00
2

56/68
Al

571747
13.15.034*
.006

58/69

occorre per dare 1'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x30
con mastici adesivi.
rampa e pianerottolo *(lung.=3,65+1,5)

SOMMANO m*

Cordoli in pietra di trani della sezione di cm 10x20. Fornitura e posa in
opera di cordoli in pietra di trani, di colore bianco, con materiale
espressamente approvato dal Direttor ... movimentazione interna;
compresi i trasporti, i tagli e ogni quant'altro serva per dare l'opera finita
aregola d'arte.

cordolo laterale *(lung.=3,65+1,5+0,3)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa
in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
leggermente smussati,escluse la ... he esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 3 cm.

gradini

SOMMANO m*

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi
non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e
posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.

ringhiera rampa *(lung.=3,65+1,5+0,3)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,
etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di
strutture leggere.

Vedi voce n° 66 [kg 109.00]

SOMMANO kg

Verniciatura a polvere di finitura su opere metalliche. verniciatura di
finitura per interno ed esterno su opere metalliche zincate a caldo o a
freddo, compresa idonea preparazion ... alto colorato trattato con forno
di polimerizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Vedi voce n° 66 [kg 109.00]

SOMMANO kg

Impianto idro-sanitario (Cat 8)

Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro
lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in
PVC rigido, serie normale tipo 30 ... fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =
100 x 1,7.

areazione bagno

SOMMANO m

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-

2,00

5,15

5,45

1,50

5,45

1,500

0,300

20,000

5,45

5,45

109,00

109,00

109,00

109,00

109,00

109,00

6,00

6,00

31,00 239,63

51,22 279,15

244,85 220,37

5,75 626,75

0,73 79,57

1,16 126,44

28,97 173,82

A RIPORTARE

337053,06)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337053,006
14.02.001* |sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
.015 ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione d
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
mm 10 (3/8").
1,00
SOMMANO cad 1,00 158,31 158,31
59/170 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
14.02.001* |sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, We, docce, cucine
.013 ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
1,00
SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82
60/ 71 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
14.02.001* |sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
.009 ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda
mm 15 (1/2").
1,00
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68
61/72 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
14.02.001* |sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine
.001 ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda
mm 15 (1/2").
1,00
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68
62/73 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a
14.02.015* |pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel
mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico.
1,00
SOMMANO cad 1,00 206,55 206,55
63/74 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008* |vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
.002 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verra computata a parte. A pavimento con
cassetta a parete o ad incasso.
1,00
SOMMANO cad 1,00 279,04 279,04
64 /75 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* |lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo|
di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
1,00
SOMMANO cad 1,00 159,29 159,29
65/76 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.002* |(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
A RIPORTARE 34°443,43
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°443,43
.001 completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in
meno o in piu di cm 2.
1,00
SOMMANO cad 1,00 244,15 244,15
INTERVENTI VOLTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIFACIMENTO DI
CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E INFISSI (SpCat 4)
Controsoffitti e tinteggiature (Cat 2)
66 /44 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
07.03.011*  |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
.001 acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra
12,5 mm
canale areazione scala interna *(larg.=1+1) 2,00 2,000 4,00
controsoffitto bagni alunni scuola infanzia 5,00 4,000 20,00
SOMMANO m?
m? 24,00 20,91 501,84
67/52 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 |vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.
canale areazione scala interna *(larg.=1+1) 2,00 2,000 4,00
controsoffitto bagni alunni scuola infanzia 10,00
SOMMANO m? 14,00 7,14 99,96
Intonaci, pavimenti, rivestimenti (Cat 3)
68/5 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la
02.04.003* |movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
.001 rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
Scuola Infanzia *(lung.=2,74*2+2,39) 1,00 7,87 7,87
(lung.=3,35+0,4+2,2%2+1,24+8,87+0,25%2+1,33+10,59+0,1*¥2+6,75) 1,00 37,63 37,63
(lung.=4,73*2+6,04*2) 1,00 21,54 21,54
(lung.=4,63*2+2,85%2) 1,00 14,96 14,96
(lung.=3,78%2+9,44*2) 1,00 26,44 26,44
(lung.=16,15%2+4,75%2+0,2*4) 1,00 42,60 42,60
a detrarre porte -12,00 0,90 -10,80
Sommano positivi m 151,04
Sommano negativi m -10,80
SOMMANO m 140,24 1,90 266,46
69/6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* |rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.002 I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o
prealino incollato.
Pavimenti scuola infanzia 5,950 5,95
57,470 57,47
29,480 29,48
12,610 12,61
35,220 35,22
76,410 76,41
A RIPORTARE 217,14 357555,84
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 217,14 357555,84
SOMMANO m? 217,14 5,54 17202,96
70/17 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* |rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il
lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica,
di cotto, etc.
anti B. ¢ WC scuola infanzia *(lung.=1,1+1,7) 1,00 2,80 1,760 4,93
(lung.=1,1+1,76) 2,00 2,86 2,000 11,44
pianerottolo scala 2,00 2,500 5,00
SOMMANO m? 21,37 15,00 320,55
71/8 Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in
06.05.001* |piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola meccanica e
.001 successiva boiaccatura, compreso cali ¢/0 soll ... ra. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Pavimenti in mattonelle di graniglia
e legante cementizio.
Pavimenti primaria 1,00 8,910 8,91
1,00 30,780 30,78
1,00 30,150 30,15
1,00 28,840 28,84
1,00 55,410 55,41
1,00 33,690 33,69
1,00 6,470 6,47
1,00 14,080 14,08
1,00 34,740 34,74
1,00 4,220 4,22
(H/peso=7,82+5,76+4,22+7,01+1,08+1,12+3,96+1,09) 1,00 32,060 32,06
SOMMANO m? 279,35 13,43 3751,67
72/9 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* |interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi
.003 compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con
malta di allettamento.
Anti B.e WC Scuola infanzia *(lung.=1,1+1,7) 1,00 2,80 1,760 4,93
mensa 29,50
pianerottolo scala P.T. 2,00 2,500 5,00
SOMMANO m? 39,43 34,35 1'354,42
73 /10 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e
06.06.004*  |simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
.007 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, ¢ ... re il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa,
monocolore o marmorizzato.
mensa *(lung.=6,04+4,73) 2,00 10,77 21,54
a detrarre porte -3,00 1,00 -3,00
Sommano positivi m 21,54
Sommano negativi m -3,00
SOMMANO m 18,54 16,75 310,55
74/ 11 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura e posa
06.02.004* |in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa: sono
.002 compresi: il collante o la malta cem ... orre per dare l'opera finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 20x20 (Con malta
di allettamento).
Anti B. e we scuola infanzia *(lung.=1,10+1,76) 2,00 2,86 2,000 11,44
(lung.=1,6+1,76) 2,00 3,36 2,000 13,44
SOMMANO m? 24,88 43,29 1'077,06
A RIPORTARE 43°573,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43'573,05
75/12 Pavimento vinilico sportivo costituiito da: 1.strato d'usura: mescola in
A.05.2 PVC omogeneo, plastificanti e stabilizzanti contenenti granuli di
carburo di silicio che impedisce lo scivo ... a saldatura a caldo dei giunti
tra di loro. E'compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm. 6,00
palestra 76,50
SOMMANO m? 76,50 53,86 4'120,29
76 /13 Pavimento in laminato plastico (finto parquet). Fornitura e posa in opere
A.05.1 di pavimento realizzato con listoncini in laminato per pavimenti
conforme alla EN13329 di spessore di ci ... i: i piano di posa in
polietilene i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
dare l'opera finita.
aula multimediale 35,66
disimp 12,77
aula 57,10
ingresso 5,95
SOMMANO mq 111,48 55,80 6220,58
77/ 14 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o
06.06.006* |gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,
.005 vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10
cm circa.
Scuola Infanzia *(lung.=2,74*2+2,39) 1,00 7,87 7,87
(lung.=3,35+0,4+2,2*%2+1,24+8,87+0,25%2+1,33+10,59+0,1%2+6,75) 1,00 37,63 37,63
(lung.=4,63*2+2,85%2) 1,00 14,96 14,96
(lung.=3,78*2+9,44*2) 1,00 26,44 26,44
(lung.=16,15%2+4,75%2+0,2*4) 1,00 42,60 42,60
a detrarre porte -10,00 0,90 -9,00
Sommano positivi m 129,50
Sommano negativi m -9,00
SOMMANO m 120,50 11,35 1'367,68
Infissi interni (Cat 4)
78/1 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
A24 incluse mostre, telai, vetri, cassonetti e avvolgibili ecc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo a terr ... co ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro|
finito.
finestra mensa 1,00 1,100 1,580 1,74
finestra CT 1,00 0,830 0,980 0,81
porta C.T. 1,00 0,900 2,100 1,89
PORTE INTERNE 3,00 0,900 2,100 5,67
SOMMANO m? 10,11 19,49 197,04
79/2 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e
09.01.016.00 |portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
1 appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Porte.
porta spogliatoio primaria 1,00
SOMMANO cad 1,00 36,90 36,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 55'515,54
TOTALE euro 55'515,54
A RIPORTARE 55°515,54

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 9%
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Eliminazione barriere architettoniche 2°610,48| 4,702
002 Controsoffitti e tinteggiature 1243,04| 2,239
003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti 20°836,20| 37,532
004 Infissi interni 37194,70| 5,755
005 Scavi, demolizioni e rimozioni 7°177,87| 12,929
006 Murature e opere edili di ripristino 4°652,96| 8,381
007 Impianto antincendio 137991,95| 25,204
008 Impianto idro-sanitario 1'808,34| 3,257
Totale CATEGORIE euro 557515,54| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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Num.Ord IMPORTI incid
TXRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 55°515,54| 100,000
M:001 RIMOZIONE AMIANTO euro 1224,81| 2,206
M:001.005 Scavi, demolizioni e rimozioni euro 122481 2,206
M:002 ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO euro 29°043,95| 52,317
M:002.002 Controsoffitti e tinteggiature euro 641,24| 1,155
M:002.003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 843,98 1,520
M:002.004 Infissi interni euro 2'960,76| 5,333
M:002.005 Scavi, demolizioni e rimozioni euro 5'953,06| 10,723
M:002.006 Murature e opere edili di ripristino euro 4'652,96 8,381
M:002.007 Impianto antincendio euro 137°991,95| 25,204
M:003 INTERVENTI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER IMPIANTI
ELETTRICI, IDROSANITARI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE euro 4'418,82| 7,960
M:003.001 Eliminazione barriere architettoniche euro 2'610,48) 4,702
M:003.008 Impianto idro-sanitario euro 1'808,34| 3,257
M:004 INTERVENTI VOLTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIFACIMENTO DI
CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E INFISSI euro 20°827,96| 37,517
M:004.002 Controsoffitti e tinteggiature euro 601,80| 1,084
M:004.003 Intonaci, pavimenti, rivestimenti euro 197992,22| 36,012
M:004.004 Infissi interni euro 233,94] 0,421
TOTALE euro 55°515,54| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG]1 - Edifici civili e industriali 39'715,25
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 157800,29
TOTALE euro 55'515,54

Data, 28/09/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per 'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 55'515,54
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 55'515,54
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetto a Ribasso d'asta)
A misura euro 1°034,19
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 17034,19
d) -Importo soggetto a ribasso d'asta euro 54°481,35
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, eseguiti in economia diretta.

Adeguamento infissi -compresa IVA 10% ed imprevisti euro 48°000,00

Modifica e adeguamento impianto elettrico - Compresa IVA 10% ed imprevisti euro 19000,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
c4) Imprevisti euro 4°301,94
¢5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
¢6) Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 D.Leg. 50/2016 (55.515,54+41.514,94+16.014,91)* 0.003 euro 339,14
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, l'importo relativo
all'incentivo, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro 197145,52
¢8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 0,00
c9) CNPAIA euro 765,82
c10) IVA 22% euro 4"380,49
cl1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
c12) IVA 10% euro 5'551,55
Sommano euro 101°484,46
TOTALE euro 1577000,00

Data, 28/09/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ponzano di Fermo




