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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(di cui all'art. 43, comma 2 del Regolamento Generale)
Art. 1
Oggetto dell'appalto

||”

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'esecuzione dell” intervento di
ristrutturazione e riqualificazione finalizzato al miglioramento sismico scuola primaria e dell'infanzia via Didari
L. 128/2013 — D.M. 23.01.2015 - DGR n. 124 del 02.03.2015” a Francavilla d'Ete”

Art. 2

Descrizione sommaria
Forma e principali dimensioni delle opere da costruire

La forma, il tracciato e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici
allegati al presente progetto.

Art.3

Aggiudicazione dei lavori in oggetto

Il contratto per I'appalto dei lavori di che trattasi sara stipulato a misura ai sensi dell'art. 82 — comma 2, lett. a)
del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..
L'aggiudicazione dei lavori sara effettuata con il criterio del prezzo piu basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi.

Art. 4

Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio
1994, n° 109. Legge quadro in materia di lavori pubblicie s.m. e i.;
Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n° 109, e successive modificazioni;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m. e i.;
Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modificazioni.

Art. 5

Ammontare dell'appalto, designazione delle opere

L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a Euro 160.383,99
(euro centosessantamilatrecentottantatre/99), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €
3.018,87 (euro tremiladiciotto/87)

Lavori soggetti a ribasso d'asta € 157.365,12 ( euro centocinquantassettemilatrecentosessantacinque/12)



Le cifre relative agli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso di gara,
potranno variare in piu 0 in meno nelle rispettive quantita e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, senza che I'aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente Capitolato Speciale e 'applicazione di prezzi diversi da quelli dell'elenco, e cio a termine degli artt. 10 e
14 del Capitolato Generale.
L'importo complessivo del presente appalto &€ composto da lavori a misura, parte dei quali soggetti al ribasso di
gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come sopra
specificato.
Essi sono stati stabiliti mediante la tariffa di cui al prezziario Regione Marche del 2014, con le eventuali correzioni
nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta piu esattamente dalle voci dell'elenco prezzi allegato al
progetto, e, dove mancanti, utilizzando prezzi derivati da specifica analisi /o indagini di mercato: pertanto le voci
dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali I'Appaltatore dovra fare riferimento nelle proprie valutazioni
tecniche ed economiche (art. 8 R.D. 422/1923 e art. 19, commi 4 e 5 legge 109/1994).
Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
a) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (anche se materialmente non
annesso);
b) il presente Capitolato Speciale di Appalto (art. 43, comma 2 Regolamento Generale);

c) i seguenti elaborati del progetto esecutivo (art. 33, Regolamento Generale):

Tav. 1 Relazione tecnica illustrativa

Tav. 2 Relazione tecnica per Valutazione Vulnerabilita Sismica
Tav.3 Corografia e planimetria catastale

Tav. 4 Piante stato di fatto

Tav. 5 Prospetti e sezioni stato di fatto

Tav. 6 Stato architettonico modificato

Tav. 7 Struttura ante operam

Tav. 8 Struttura post operam - intereventi di progetto
Tav.9 Piano di manutenzione

Tav. 10 Relazione di calcolo e sui materiali

Tav. 11 Elenco prezzi

Tav. 12 Computo metrico

Tav. 13 Computo metrico estimativo



Tav. 14 Computo oneri della sicurezza

Tav. 15 Computo incidenza manodopera
Tav. 16 Quadro economico
Tav. 17 Capitolato Speciale d'Appalto
Tav. 18 Analisi prezzi
Tav. 19 Relazione geotecnica

Art. 7

Conoscenza delle condizioni di appalto
Nel presentare |'offerta I'Appaltatore dichiara (art. 71, comma 2 Regolamento Generale) di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e
nelle aree adiacenti e di aver valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e
pertanto di:
1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto. La dichiarazione conterra I'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare (art. 1 Capitolato Generale);
2) di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e
di concordare espressamente che |'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio soprattutto riguardo al
rispetto del tempo utile per 'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facolta di procedere che
I'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
Art. 8
Scelta dell'Appaltatore
La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di invito .
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge 109/1994.

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, ¢ la seguente:

[1

|0G1 | Opere edili | € 160.383,99 |




Art.9
Stipulazione del contratto

Prima della stipula del contratto I'Amministrazione pubblichera I'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, e
le altre notizie sull'appalto, salvo i casi di segretezza (art. 29, comma 1, lett. f, e art. 33 legge 109/1994).
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e consegna
all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e, in ogni
caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano
di sicurezza e coordinamento (art. 31, comma 1, 1 bis e 2 legge 109/1994).
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di cui all'art. 109, comma 1, del
Regolamento Generale. L'Amministrazione individuera in calce al contratto le clausole particolarmente onerose e
dovra specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria seconda firma
nel contratto ai sensi dell'art. 1341 C.C., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

Art. 10

Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver
esperito le procedure previste dall'art. 18 della legge 55/1990, cosi come modificate dall'art. 34 della legge
109/1994, gia modificato dalla legge 415/1998.
E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, I'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il
subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di
questo (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n° 1369). Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze
contrattuali, I'Amministrazione provvedera alla segnalazione all'autorita giudiziaria per I'applicazione delle pene
previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 11

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di cui all'art. 129, comma 2 della legge 109/1994, ed avverra
sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalita di cui all'articolo suddetto. Delle
operazioni eseguite verra redatto apposito verbale. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai
lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava
interamente sull'Appaltatore.

Art. 12

Programma dei lavori e scadenze differenziate

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si

esprimera entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, con le caratteristiche di cui allo schema di contratto.



Art. 13
Accettazione, qualita ed impiego dei materiali
| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale. L'accettazione dei materiali e dei
componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso |'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali
e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte
dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le
relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 14
Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi

tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali



aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante |'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver
pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 15

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori puo prescriverne
uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento
importa una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla
determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale. Qualora i luoghi di provenienza
dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del
Direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si
applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 16

Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito
verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 150 giorni (giorni centocinquanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di
consegna.
Il tempo per la ultimazione dei lavori e stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico
sfavorevole per la zona dei lavori, prevedendo i seguenti giorni di impossibilita lavorativa: mesi di gennaio,
febbraio, marzo = 9; mesi di aprile, maggio = 6; mesi di giugno, luglio, agosto = 4; mesi di settembre, ottobre = 7,
mesi di novembre, dicembre = 8; per l'impianto del cantiere e stato assegnato un trentesimo del tempo
complessivo, da intendersi gia conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Art. 17

Penali
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, I'Appaltatore € soggetto ad una penale dello 0.1% dell'importo del contratto per
ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a
seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, I'Appaltatore & soggetto a una penale pari al 0.1%

dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.



Art. 18
Varianti in corso d'opera
Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvedera ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del
Capitolato Generale d'Appalto.
Art. 19
Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori
La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi
d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed
operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione dell'operatore.
L'Appaltatore e tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino piu
accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno contabilizzate a misura.
Art. 20
Contabilita dei lavori
Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore, e la contabilita delle opere verra svolta
secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale.
Art. 21
Termini per i pagamenti
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 30% (trenta per cento) dei
lavori regolarmente eseguiti. Sulle relative somme verra applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.
| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo
previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto non puo superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato
di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti in base al certificato non pud superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso.
Art. 22
Conto finale e collaudo
Il conto finale verra redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il Certificato di collaudo verra

emesso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori: qualora I'Amministrazione opti per il Certificato di



regolare esecuzione, esso verra emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 23

Prezzi dielenco - Revisione

A Generalita
| prezzi unitari per i lavori in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
a) -Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata,
per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
b) -Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché
guote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) -Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, prontia loro uso.
d) -Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali (impalcati, ponteggi, recinzioni ecc...), nessuna
esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.
| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e dell’allegato Capitolato
speciale, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.
B. Revisione dei prezzi
L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non e' ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 24

Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, |'Appaltatore &
tenuto a fornire immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i necessari provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, |'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti

seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Disegni.



Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi,
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.
Art. 25

Difetti di costruzione e garanzia
| danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si
estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto
guanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il
ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988,
n° 224).
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai
lavori di cui sopra. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che
destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento,
I'Appaltatore é responsabile (art. 1669 c.c.) ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia
decennale, il mancato, I'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco € da
considerare non esaustivo:
a) dispositivi contro I'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio I'impermeabilizzazione
delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei
giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
b) dispositivi per I'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi
igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti,
le fosse settiche della fognatura;
c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne I'eliminazione, come ad
esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o
di parti di esse;
d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui & destinato lI'immobile;
e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali

e localizzati;



f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o
sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in
esse contenuti o infissi;
g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di
caduta o rigonfiamenti;
h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sotto traccia e non in vista, se realizzate con elementi non rimovibili
senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.
Art. 26
Indicazione delle persone che possono riscuotere
A termine dell'art. 3 del Capitolato Generale, all'atto della stipulazione del contratto, I'appaltatore dovra indicare:
- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante;
- la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quientanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per
gualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione, nei modi di legge, deve essere tempestivamente
notificata all'Amministrazione appaltante. In caso di cessazione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula
del contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario e. il luogo del pagamento
delle somme cedute. In difetto nessuna responsabilita puo attribuirsi all' Amministrazione per pagamenti a
persone non pill autorizzate a riscuotere. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., le
disposizioni di cui alla legge 21/2/91 n.52 sono estese ai crediti dell'appaltatore derivante dal contratto di appalto.
Art. 27
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, il modo prescelto non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione. Quest'ultima si riserva in
ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'appaltatore puo farsi
rappresentare per mandato nella esecuzione dei lavori seguendo le norme dell'art. 4 del Capitolato Generale.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L., in conformita degli

elaborati progettuali, del piano di sicurezza e quanto stabilito nel presente capitolato.



Resta di esclusiva competenza dell'lmpresa I'organizzazione per aumentare il rendimento della produzione
lavorativa. La D.L. potra, pero, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione di lavori, salvo la facolta della ditta
appaltatrice di far presente le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. La ditta assuntrice & pienamente
responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

Art. 28

Varianti durante I'esecuzione dei lavori

Sara sempre in facolta della Direzione dei Lavori di apportare alle opere da eseguire quelle variazioni di tracciato,
di forma e di dimensioni, di genere di lavoro e di esecuzione, che fossero opportune, senza che per siffatte
variazioni I'appaltatore possa pretendere altro compenso oltre a quello dei prezzi di contratto applicati ai relativi
lavori regolarmente eseguiti.

Art. 29

Lavori eventuali non previsti

Per |'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell’art. 136 del regolamento 21/12/99 n. 554, ovvero si
procedera in economia con operai, mezzi in opera e provviste fornite dall'impresa a norma dell'art. 153 dello

stesso regola mento.

Art. 30
Osservanza del Capitolato Generale
L'appalto & soggetto al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., al regolamento DPR 21/12/99 n. 554 e all’'esatta
osservanza di tutte le condizioni stabilite dal capitolato generale (DM LL.PP. n. 145/2000). Le disposizione del
capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale,

ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del DM 145/2000.

Art. 31

Cauzione provvisoria e definitiva — Anticipazioni
La cauzione provvisoria & stabilita in ragione del 2% dell'importo dei lavori a base di gara e degli oneri di sicurezza.
La cauzione definitiva ¢ stabilita in ragione del 10% dell'importo di contratto.
A termine dell'art. 101 del Regolamento (DPR 554/99), rimane convenuto che anche quando a collaudo finale
nulla osti nei riguardi dell'’Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o
in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 189 del Regolamento (DPR 554/99) ogni
qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore, non sia, a giudizio dell' Amministrazione, all'uopo sufficiente,
salva l'applicazione dell'art. 6 Legge 10 dicembre 1981, n. 741.
La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del
giorno del deposito.

La cauzione puo essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni. Per le



anticipazioni all'appaltatore si seguiranno le procedure previste dall'art. 102 del DPR 554/99
Art. 32
Richiamo all'osservanza di leggi e regolamenti
L'impresa assuntrice & tenuta a sua cura e spese all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, decreti e
disposizioni in vigore o che entreranno in vigore in corso d'opera per la esecuzione dei lavori pubblici, al vigente
statuto e regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché di ogni prescrizione comunale vigente in
materia di edilizia, igiene e sanita, ambiente, polizia municipale, tributi, ecc.

In particolare si richiamano:

- D.Lgsn. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
- D.M.19/4/2000 n. 145 - Nuovo Capitolato Generale d’Appalto
- D.P.R.21/12/99 n. 554 - Regolamento di attuazione della Legge 109/94

- Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R.
19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive
modificazioni)

- (D.M. 05/11/2001)

Le norme sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alle sequenti disposizioni:

- L. 31/5/1965 n. 575 - Disposizioni contro la mafia

- L.13/9/1982 n. 646 - Misure di carattere patrimoniale ad integrazione alle leggi n. 1423/56 e n.
575/65

- L.12/10/1982 n. 726 - Misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

- L.23/12/82n.936 - Integrazioni e modifiche alla L. 646/1982;

- L.19/3/1990 n. 55 - Nuove disposizioni prevenzione delinquenze di tipo mafioso;

- Circ. 28/6/1990 n.2841 - Circolare esplicativa L. 55/90;

- DPCM11/5/91 n. 187 - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti

aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie di cui all'art.17, c.3, L. 55/90;

L.12/7/1991 n. 203 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita organizzata, di
trasparenza e buon andamento dell'attivita amministrativa.

Le norme sul superamento delle barriere architettoniche di cui alle seguenti disposizioni:

- L.30/3/91n.118

DPR 24/07/1996 N. 503

L. 28/2/1986 n.41

L.9/1/1989 n. 13

DPR 14/6/1989 n.236

L. 186 dell'1/3/1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,



macchinari ed impianti elettrici ed elettronici
Le norme per la sicurezza:
- D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori
Le norme per impianti di pubblica illuminazione
- CEN 169 "Applicazioni dell'illuminotecnica"
- CEN 226 "Attrezzature stradali"
- CEN 13201 “llluminazione delle strade con traffico motorizzato, di quelle miste pedoni e auto ed in generale
delle aree esterne pubbliche”
- UNI 10819/1999: “Inquinamento luminoso”
- UNI 10439/2001 "Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato"
Le norme per la qualificazione delle imprese
- D.P.R. 25/1/2000 n. 34- Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese ai sensi dell’art.8 Legge
109/94
L'impresa e tenuta ad osservare a sue spese le leggi ed i regolamenti sulle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, per l'invalidita e vecchiaia e le altre disposizioni in
vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.
Non si fara luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'appaltatore non abbia presentato
all'Ufficio della Direzione dei lavori le relative polizze di assicurazione o non sia pervenuta lettera liberatoria da
parte dell'lspettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi competenti.
L'Impresa si obbliga contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivante da legge o
contratto collettivo (invalidita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei
contributi messi a carico dei datori di lavoro.
E' fatto obbligo all'impresa di comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali procure o cessioni di
credito riguardanti I'appalto.
Art. 33
Condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro
a) L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del
prescritto contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nella localita e nel tempo in
cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere
da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente
stipulato, ivi compreso I'obbligo da parte dell'impresa stessa, se edile, del versamento dei contributi dovuti
alla Cassa Edile Provinciale e all'Ente Scuola per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini

della Provincia.



L'impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino a loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse. Tali obblighi sono da intendersi estesi anche ai cottimi.

b) L'impresa e responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente
articolo da parte degli eventuali sub-appaltatori .nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche se nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date
dall'impresa ad altre imprese:

1 - per la fornitura di materiale;

2 - per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. A
maggior precisazione di cio si veda quanto riportato in appendice alla voce "Procedura relativa a sub-
cessioni".

c) in caso di inottemperanza degli obblighi, derivanti dal presente articolo e da quelli di cui al successivo art. 15,
accertata dalla stazione appaltante o a quella segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunica all'impresa e anche, se del caso all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'impresa delle somme
accantonate, o della rata di saldo, non sara effettuata sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia
accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro & dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti I'impresa non pud apporre eccezioni alla stazione appaltante, né a
titolo a risarcimento danni od a corresponsioni di interessi sulle somme trattenute. In caso di ritardo,
debitamente accertato, del pagamento delle retribuzioni, I'appaltatore € avvertito per iscritto di eseguire i
pagamenti ritardati entro 24 ore, ove egli non provveda I'amministrazione puo pagare d'ufficio le retribuzioni
arretrate con le somme dovute all'appaltatore senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia stati concessi, a
favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici. | pagamenti fatti
d'ufficio sono comprovati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

Art. 34
Tutela dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi verra operata sull'importo

netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, e, se I'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti

trascritti, vi provvede I'amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori



responsabilita dell'appaltatore.
Art. 35
Oneri speciali a carico dell'Impresa

L'impresa oltre a tutto quanto occorre per dare i lavori completi in sito e costruiti a perfetta regola d'arte, resta

sempre responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza dei lavori,

arrecati alle proprieta private od alle persone, rendendo in tutti i casi I'Amministrazione appaltante sollevata ed
indenne da ogni responsabilita sia civile che penale.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed

infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa aggiudicataria & tenuta a presentare per il pagamento di ogni S.A.L..il DURC (Documento Unico di

Regolarita Contributiva).

Qualsiasi variazione o adeguamento si rendesse necessario al piano di sicurezza, essa non potra comportare

maggior onere per la stazione appaltante a meno che la variazione non sia conseguente a variazioni dell’opera

appaltata richiesta dalla stazione appaltante stessa e regolarmente autorizzata nei modi di legge.

L'impresa ha inoltre i seguenti obblighi:

a) mettere nel cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori un locale decente con tavoli e sedie;

b) mantenere le opere eseguite fino a collaudo, anche se esse verranno prima utilizzate. In questo caso perd non
sara tenuta a riparare i danni derivanti dall'uso;

c) sostenere le spese occorrenti per il prelevamento dei campioni e per eseguire tutte quelle prove di resistenza
sui materiali impiegati e sui calcestruzzi che la Direzione dei Lavori credesse opportuno di fare presso un
Istituto Governativo,

d) presentare alla Direzione la prova di aver provveduto alle assicurazioni in favore degli operai indicate
dall'articolo precedente;

e) fornire alla Direzione le fotografie attinenti al lavoro, in formato 13x18, in numero di almeno tre copie per
esemplare insieme alle relative negative o preferibilmente su supporto informatico in formato (jpg o bmp) e la
relativa stampa.

Deve essere redatta inoltre idonea documentazione fotografica finale cosi da documentare lo stato "come
costruito"secondo le modalita e quantita che stabilira la D.L,;

f) fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, le notizie statistiche periodiche sull'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra
applicata una multa pari al 10% (dieci per cento) della penalita prevista all'art. 23 del presente Capitolato
Generale restando salvi, beninteso, i provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto
sancisce il Capitolato Generale per le irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

g) recingere con steccato il cantiere dei lavori, segnalarlo luminosamente durante la notte, provvedere alla



relativa custodia diurna e notturna;

h) fornire tutti gli apparecchi geodetici e di misurazione necessari al tracciato e al rilevamento dei lavori:
operazioni da eseguire a cura dell'Impresa e su indicazioni della D.L.;

i) preparare e apporre nel cantiere, in punti bene in vista, cartelli di dimensioni e con scritte che saranno indicate

dalla Direzione dei Lavori.

In particolare comunque prima dell'inizio dei lavori dovra essere predisposto un cartello delle dimensioni
minime di ml. 1,00 x 2,00 da apporre in vista all'ingresso del cantiere sul tipo di quello indicato dal Ministero
LL.PP. con circolare n. 1729/UL dell'1/6/1990 indicante almeno:

- il Comune dove si eseguono le opere;

- l'oggetto dei lavori da eseguire;

- l'importo finanziato;

- la data di consegna dei lavori e la data contrattuale di ultimazione;

- inomidei progettisti, dei direttori e degli assistenti dei lavori;

- la denominazione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici con gli estremi delle relative autorizzazioni;
- l'indicazione del capogruppo e le rispettive sedi con recapito telefonico;

- gli estremi dell'attestazione SOA con indicazione della categoria e classifica;

- il nome e recapito anche telefonico del direttore tecnico di cantiere;

- gli estremi della concessione edilizia o autorizzazione comunale;

- gli estremi delle posizioni INPS ed INAIL.

Ogni qualvolta si verifichino variazioni a quanto riportato nel cartello, ivi comprese le sospensioni, sara cura
dell'impresa variare o integrare immediatamente le notizie pubblicizzate; in particolare dovranno
tempestivamente indicarsi i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie di
noli a caldo o di contratti similari, corredati dei dati sopra richiesti per le ditte appaltatrici.

Qualora l'opera, o parte di essa, sia stata finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. dovra particolarmente
essere riportata sul cartello la seguente dicitura "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del
risparmio postale".

I) fornire quanto occorre per la prova di carico dei solai in cemento armato o di strutture in genere;

m) soddisfare a tutti gli obblighi imposti dal Capitolato Generale e specialmente negli articoli 5, 6, 35, 36, nonché
gli obblighi nascenti dal presente Capitolato Generale, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i singoli
prezzi unitari dei lavori;

n) conservare a propria cura e spese aperta al transito la strada in corso di sistemazione, nonché le vie ed i
passaggi che venissero interessati dai lavori di costruzione o di sistemazioni stradali;

o) istallare le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli o fanali nei tratti stradali interessati dai

lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio secondo le particolari indicazioni della Direzione, e in genere



I'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della strada 115 giugno 1959 n. 393);

p) predisporre lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, detriti smontaggio di cantiere, ecc. entro il
termine fissato dalla Direzione dei Lavori;

g) sostenere le spese per le operazioni di collaudo, per le prove di materiali ed apprestamento dei carichi di
prova, statica e dinamica, solo escluso I'onorario per i collaudatori;

r) svolgere le pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d'acqua, dei
materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le medesime concessioni;

s) svolgere le pratiche e sostenere gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche e
private occorrenti per le strade di servizio, per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei medesimi, per le
cave di prestito, per le discariche di materiali di rifiuto, per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

t) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, esclusivamente all'impresa;

u) riparare i danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore e risarcire gli stessi che, in dipendenza del
modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone o cose,
restando liberi ed indenni sia I'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori;

w) conservare e consegnare all'Amministrazione appaltante gli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico,
che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori di spettanza per diritto allo Stato;

v) presentare prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendentemente dal
cronoprogramma di cui al presente capitolato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, in considerazione delle
esigenze della Stazione Appaltante.

x) redigere un rendiconto analitico degli interventi strutturali eseguiti attraverso idonea documentazione grafica
atta a rappresentare esaustivamente lo stato "come costruito";

Art. 36
Risoluzione del contratto
E' riservata all'Amministrazione, la facolta insindacabile di procedere alla risoluzione del contratto con semplice
lettera raccomandata nel caso che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, I'impresa non assolvesse
regolarmente i suoi obblighi contrattuali. In tal caso l'impresa avra diritto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti escluso ogni altro compenso.
Art. 37
Domicilio dell'lImpresa
Agli effetti del contratto I'impresario dovra eleggere il proprio domicilio legale a termini dell'art. 2 del Capitolato

Generale. Agli effetti dell'art.7, comma 11 della Legge n. 55/90, 'impresa & tenuta a comunicare alla



Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli
organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 38

Spese di contratto e oneri fiscali

A termine dell'art. 8 del Capitolato Generale, tutte le spese inerenti al contratto per copiatura di atti, bolli,
registrazioni, tasse, ecc. sono a carico dell'impresa ed a tale proposito per copiatura, registrazione e bolli,
I'impresa stessa e tenuta ad effettuare a favore dell'’Amministrazione appaltante, presso la Tesoreria Comunale il
versamento della somma occorrente.
A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal
giorno della consegna fino a quello del collaudo.

Art. 39

Direttore Tecnico

Per i lavori di che trattasi tanto le cooperative che le imprese dovranno nominare un Direttore Tecnico. |l direttore
tecnico di cantiere dovra, tra l'altro, firmare per presa visione tutti gli elaborati di progetto e le eventuali varianti,
il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e di coordinamento per tutte le imprese operanti nel cantiere e le sue
eventuali varianti.

Art. 40

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Si seguiranno le norme del Capitolato Speciale del Ministero dei LL. PP. relativo al genere dei lavori oggetto del

contratto, che s'intende come integralmente trascritto sul presente foglio.

Art. 41

Disposizioni comuni a tutti i lavori
Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte con materiale e magisteri sempre
appropriati, avranno le precise forme e dimensioni che sono o saranno prescritte e soddisferanno alle condizioni
indicate nel presente Capitolato Generale ed alle altre disposizioni che nei singoli casi verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.
Non verranno né contabilizzati né accreditati materiali, finimenti e magisteri migliori, maggiori o piu accurati di
guanto occorra.
Per norma resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori, anche quando non sia
esplicitamente dichiarato nelle voci dell'elenco che segue, si intendera sempre compreso e compensato tutto

guanto occorra per dare il lavoro in opera compiuto a perfetta regola d'arte.



Art. 42
Definizioni delle controversie
Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere nella esecuzione dei lavori € competente il Tribunale di
Fermo.
Art. 43

Valutazione dei prezzi unitari

Nella valutazione dei prezzi unitari posti a base di gara del presente appalto si & tenuto conto degli oneri
conseguenti alle misure di sicurezza fisica dei lavoratori per ciascuna categoria di lavoro ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge.

L'appaltatore dichiara espressamente di aver verificato cio e di ritenere i prezzi equi e remunerativi anche alla luce

degli oneri conseguenti alle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 44
Sospensione dei lavori

Qualora, a causa di forza maggiore o di altre circostanze speciali, vi sia impedimento in via temporanea a che i
lavori procedano utilmente ed a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni
e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Per quanto non espressamente qui
previsto si richiama I’art. 133 del DPR 554/99 e I'art. 24 del capitolato generale di appalto (DM n. 145/2000).

Art. 45

Proroghe

L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
puo chiedere, con domanda motivata, proroga che, se riconosciuta giustificata, potra essere concessa.
La concessione della proroga non dara titolo all’appaltatore per la eventuale richiesta di maggiori compensi
derivanti dal protrarsi dei lavori.

Art. 46

Garanzia per vizi e difformita dell’opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c.2,
cc (lart. 141comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).
Il tempo per la presentazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto, si
estendera per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.) purche i danni siano denunciati
dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (/’art. 141comma 10 del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.).
| danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci

anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell’appaltatore, tutto quanto sara necessario



al completo ripristino della funzionalita di progetto compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere
murarie e di finitura eventualmente alterate durante la riparazione (DPR 24 maggio 1988, n. 224).
E’ fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai
lavori di cui sopra.
Art. 47
Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che & destinata per sua natura
a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta
evidenti pericoli di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I'appaltatore &
responsabile (art. 1669 cc) ed e tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia
decennale, il mancato, I'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell’opera, il cui elenco & da
considerare solo indicativo e non esaustivo:
a) dispositivi contro I'umidita e le infiltrazioni d’acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio I'impermeabilizzazione
delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei
giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
b) dispositivi per I'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi
igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti,
le fosse settiche della fognatura;
c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d’acqua, o per favorirne I’eliminazione, come
ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti
fredde o di parti di esse;
d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui & destinato I'immobile;
e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi o rigonfiamenti del sottofondo, anche
parziali e localizzati;
f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o
sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in
esse contenuti o infissi.
Art. 48
Danni cagionati da forza maggiore
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciata alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro cinque giorni dal verificarsi del danno.

Per I'eventuale indennizzo si seguiranno le norme dell’articolo 20 del capitolato generale.



DESCRIZIONE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 49
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 e Circ. Min. LL.PP. 24 settembre
1988, n° 30483, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei
lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili
o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere
successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate previo assenso della Direzione dei lavori, per essere
poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La Direzione dei lavori potra
fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
2. Specificazione delle prescrizioni tecniche
2a - Requisiti per materiali e componenti
Non vi sono materiali approvvigionati dall'impresa
2b - Modalita di prova, controllo, collaudo
Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna, e le quote
orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati degli scavi.
2c - Norme di misurazione
Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e



sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con |'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbhancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di shancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi
gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
Art. 50

Rilevati e rinterri
1. Descrizione delle lavorazioni
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi
e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della Direzione
dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
preleveranno le materie occorrenti ovunque |I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte, o ghiaiose restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale,

di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione



dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con
vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno
depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali
movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca
costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo
dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e
spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La
superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scorticata, ove occorra, e se
inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
2. Specificazione delle prescrizioni tecniche
2a - Requisiti per materiali e componenti
Il materiale di riempimento sara indicato negli elaborati progettuali in base alla granulometria necessaria ed alle
funzioni eventualmente filtranti che deve avere l'inerte.
2b - Modalita di prova, controllo, collaudo
Il Direttore dei lavori provvedera a verificate le quote dei piani di rinterro rispetto al piano di costruzione, e le
quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte per il rinterro.
2c - Norme di misurazione
Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo
per il suo volume effettivo misurato in opera.
Art. 51
Demolizioni e rimozioni

1. Descrizione delle lavorazioni



Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con
le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'’Amministrazione, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

2. Specificazione delle prescrizioni tecniche

2a - Requisiti per materiali e componenti

Non vi sono materiali approvvigionati dall'impresa, salvo il legname per opere provvisionali, al cui articolo si
rimanda.

2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di demolizione rispetto al piano di ricostruzione, e
le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.

2c - Norme di misurazione

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da
demolire.

Le misurazioni al mc vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all'effettivo ingombro volumetrico

dell'edificio al filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti, comignoli e simili.



Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:
- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;
- I'innaffiamento;
- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;
- la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e I'accatastamento dei materiali recuperabili riservati
all'Amministrazione.
Art. 52

Impalcature e ponteggi provvisionali
1. Descrizione delle lavorazioni
Per I'esecuzione di opere provvisionali I'Appaltatore si servira di legname integro in buono stato di conservazione,
privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano pregiudicare la resistenza anche solo
localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L'impresa puo usare materiale metallico in luogo del
legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano slittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare
contrasto, mediante l'interposizione di tavolame opportunamente chiodato in modo stabile.
Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all'azione di punzonamento delle armature,
I'Impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici.
Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una zona non
diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andra impiegata affinché il disarmo
possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta I'opera provvisionale. | puntelli di ogni genere, sia
verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con diagonali e con croci in modo da ridurre la
lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento dell'impalcatura sotto sforzo.
Nei punti critici I'Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro opportunamente
fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in relazione ai lavori da
eseguire nelle vicinanze.
L'Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati almeno 2 volte
al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti (o forzature) eccezionali del contrasto
dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva o dei materiali metallici nella stagione invernale. Qualora i lavori
dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo I'Appaltatore € obbligato ad eseguire tali ispezioni in ogni caso.
Qualora dovesse essere necessario |'Appaltatore provvedera a proteggere gli elementi principali delle opere
provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o altro materiale impermeabile.
L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il sistema, i materiali ed i
mezzi che riterra pil opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e sicurezza sia verso i

lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere e sia, infine rispetto alle opere edilizie stesse.



Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi delle
costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la tutela delle opere edilizie, secondo le
prescrizioni del Direttore dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all'uso pubblico,
come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc., I'lmpresa si atterra anche alle disposizioni degli enti
proprietari di tali infrastrutture.

2. Specificazione delle prescrizioni tecniche

2a - Requisiti per materiali e componenti

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

Il legname si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui & dotato, in dolce e forte: si riterranno dolci il
pioppo, I'ontano, I'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il salice, I'acero; mentre si riterranno forti la quercia,
il noce, il frassino, I'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si ritirino
nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami,
sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del
palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i
diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei
2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, né smussi di sorta.

2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto al progetto delle
medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.

2c - Norme di misurazione

Il legname per opere provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi effettivamente messi in opera,
distinguendo il tavolame sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso Trieste o Fiume e i morali,
comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree, valutata convenzionalmente per un terzo

dell'intero prezzo: questa verra corrisposta solo al momento dello smontaggio al termine del periodo di



permanenza in opera.
Art. 53

Strutture di cemento armato normale
1. Descrizione delle lavorazioni
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre
1971, n. 1086.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti
o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno
tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni
di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare |'ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro)
nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. emanato in applicazione
dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono
essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e
al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine
marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il
distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di
almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto
sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.



e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione &
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

f) Qualora il calcestruzzo sia destinato ad ospitare elementi metallici di ancoraggio di struttura da connettere ci si
atterra a quanto prescritto nell'articolo sulla struttura di acciaio.

2. Specificazione delle prescrizioni tecniche

2a - Requisiti per materiali e componenti

Per I'acqua, la calce, il cemento, gli agglomerati cementizi, le pozzolane e i gessi, vedere I'articolo sulle murature.
a) Inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere
dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro
delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento
o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove o, per i prodotti industriali, accettare I'attestazione di conformita alle norme rilasciate dal produttore sulla
base d'idonea documentazione.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

b) Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato
apposito del D.M. applicativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-
cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di

aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita



atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si
fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la
consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a
verificarne la conformita.

c) Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato apposito del D.M. applicativo della
legge 5 novembre 1971, n. 1086. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a
compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5
novembre 1971, n. 1086. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella
richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'Allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

2c - Norme di misurazione

a) Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere
ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere
compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte. | casseri, le casseforme e le relative
armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati

separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto



previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti
dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale

I'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di

opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo;
nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso |'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in
opera dell'armatura stessa.
Art. 54

Strutture di muratura
1. Descrizione delle lavorazioni
27.1 Murature in genere: criteri generali per |'esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi
(di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua
usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia
con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna:
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla stuccatura col
ferro.
Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti
fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con



la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita
e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura
e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con
apposito ferro, senza sbhavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm
all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite
nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per
difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia
col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra
prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro e al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato
(impermeabile drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

27.2 Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura" contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnhico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata: composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in
strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato

semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse



non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in
strati regolari.

27.3 Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli
mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per
evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature
in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai
lati o alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra
parete od al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se occorre,
dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

2. Specificazione delle prescrizioni tecniche

2a - Requisiti per materiali e componenti

a) Acqua

L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.
2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 6 maggio 1965, n. 595
("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 ("Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche").

c) Cementi e agglomerati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3
giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi") e successive modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n.
595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi"), i cementi di cui all'art. 1, lettera A), della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati

per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i



laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per
i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione
da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;
gualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti
degradanti.

f) Inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 60.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

g) Malte per murature

Nella malta per murature portanti I'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i
requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 61 e 62.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali

additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali



anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13
settembre 1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al
D.M. 20 novembre 1987. n. 103.

Nella malta per murature non portanti i quantitativi dei diversi materiali da impiegare secondo le particolari
indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune

Calce spenta in pasta m3 0,25-0,40

Sabbia m3 0,85-1,00

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)

Calce spenta in pasta m3 0,20-0,40

Sabbia m3 0,90-1,00

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)

Calce spenta in pasta m3 0,35-0,45

Sabbia vagliata m3 0,800

d) Malta mezzana di pozzolana

Calce spenta in pasta m3 0,25

Pozzolana vagliata m3 1,10

e) Malta idraulica

Calce idraulica q (1)

Sabbia m3 0,90

f) Malta bastarda

Malta di cui alle lettere a), e) m3 1,00

Agglomerante cementizio a lenta presa q 1,50

g) Malta cementizia

Cemento idraulico normale q (2)

Sabbia m3 1,00

h) Malta per stucchi

Calce spenta in pasta m3 0,45

Polvere di marmo m3 0,90



Per il calcestruzzo e l'acciaio in barre tonde, vedere I'articolo sulle strutture in cemento armato.

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

h) Getti di completamento

Per le opere di completamento e per le opere d'arte esterne gettate in opera, quali ad esempio copertine di muri
di sostegno, di recinzione, cordonate, soglie, parapetti ecc. verra posto in opera un calcestruzzo opportunamente
costipato con vibratori con dosaggio di kg/m3 300 di cemento 425.

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo degli
inerti che non sara maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici
superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.

Particolare cura verra posta nella esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo con i getti
precedentemente messi in opera, e per seguire le sagome di progetto, con i giunti e le particolari indicazioni della
Direzione dei lavori.

i) Blocchi artificiali

La muratura e costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati
regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
D.M. 20 novembre 1987 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento").

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle
della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni



contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel D.M. di cui sopra.

) Pietre

La muratura e costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al
gelo, nel caso di murature esposte direttarnente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili: devono possedere
sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalita
descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti € subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

E'in facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

2c - Norme di misurazione

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara
fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale
chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con
altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite
con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre
eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni.
Per questi ultimi muri & pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la
posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le

relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle



murature rette senza alcun compenso in piu.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con |'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata
come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto
per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel
prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la
Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
b) Murature in pietra da taglio
La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo
pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni
assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione.
Art. 55

Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
-i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
-i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
-gli alabastri calcarei;
-le serpentiniti;
-oficalciti.
Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da



minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)

A questa categoria appartengono:

-i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati
sodico

-potassici e miche);

-altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

-le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

-alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da
costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

-rocce tenere e/o poco compatte;

-rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo,
ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale
(quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e  talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330.

2) | prodotti di cui sopra, in conformita al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono rispondere a quanto
segue:

a)appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI EN
12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la
funzione;

b)avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere
le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c)delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

-massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI 10444;

-coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e UNI 10444;



-resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926;
-resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372;
-modulo di elasticita, misurato secondo la norma UNI 9724-8;
-resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39;
-microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724-6;
d)per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di
progetto.
| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai
materiali in genere ed in riferimento alla gia citata norma UNI 9725.
Art. 56

Prodotti per pavimentazione
1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
-elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
-elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;
-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
-marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
-marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
-marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le
tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e 10330.
a)l prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed
a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contegnono la dimensione



nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore
(per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
b)le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per
quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c)l'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.
Art. 57

Esecuzione delle pavimentazioni
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e
la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
-pavimentazioni su strato portante;
-pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione ¢ svolta dal
terreno).
Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non & diversamente descritto negli altri
documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle
categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato puo assolvere una
o piu funzioni).
a)La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:
1)lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
esercizio;
2)lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
3)lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai
carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;
4)lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5)lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
b)La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:
1)il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2)strato impermeabilizzante (o drenante);

3)il ripartitore;



4)strato di compensazione e/o pendenza;

5)il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere
previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati
nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1)Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e
calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

2)Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili
o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3)Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o
non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi
impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato
successivo.

4)Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni
gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni
del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori
e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che puo provocare
scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni
ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).

5)Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni
gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi

di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi



verticali, ecc.) noncheé le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle
prescrizioni di progetto, noncheé le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei
punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno
contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il
corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato
sottostante e sovrastante.

6)Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.

1)Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per
conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o
contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2)Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di
separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia,
pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle
norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni
dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello
strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle
acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
3)Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381
e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la
continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4)Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; € ammesso

che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o



comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza
dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
5)Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante I'esecuzione si curera, a seconda della
soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in
particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei
bordi e dei punti particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore
del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue.
a)Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati pil
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione che é attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito
verifichera con semplici metodi da cantiere:
1)le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2)adesioni fra strati (o quando richiesto I'esistenza di completa separazione);
3)tenute all'acqua, all'umidita, ecc.
b)A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.
Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.
Art. 58

Intonaco armato
L'intonaco armato € una soluzione per il consolidamento di facciate e pareti interne di edifici che necessitano di
mirati interventi contenitivi.

Se prevista in progetto e/o indicata dalla Direzione Lavori, I'armatura, chiamata "rete porta-intonaco", deve
garantire al materiale applicato un'elevata resistenza meccanica e migliorare la stabilita e I'aderenza al substrato
nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di rischio sismico.

Il consolidamento di murature di mattoni o pietrame in elevazione di qualsiasi spessore mediante
I'applicazione di intonaco o betoncino armato, si realizzera secondo le modalita di seguito specificate:

- rimozione completa dell'intonaco esistente con pulizia di tutta la superficie muraria su cui intervenire;



- scrostatura e scalfitura della malta dagli interstizi dei giunti, con pulizia accurata finale delle superfici murarie
interessate dalle opere di consolidamento o ripristino;

- esecuzione dei perfori eseguiti con trapano a sola rotazione (evitando la percussione) per I'alloggiamento
delle armature e di profondita pari almeno a meta dello spessore della muratura, per applicazione dell'intonaco
su una sola faccia della parete o passanti per applicazione su entrambe le due facce. Le perforazioni, almeno 9 per
metro quadrato di superficie trattata, devono avere disposizione tale da realizzare una maglia regolare con
opportuno sfalsamento e devono essere inclinate di circa 20° in modo da facilitare il colaggio della boiacca;

- pulizia del foro con aria compressa;

- iniezione nel foro di malta fluida da inghisaggio o con adesivo epossidico bicomponente e posa di barre di
armatura ad aderenza migliorata in acciaio inox sporgenti dalla muratura per almeno 10 cm;

- applicazione della rete porta-intonaco elettrosaldata in acciaio B450C (ovvero in fibra di vetro GFRP)
(sovrapposizione minima tra i fogli: 2 maglie) mediante impiego di distanziatori in plastica (spessore 1 cm) e
legatura alle barre precedentemente ammorsate che verranno ripiegate a 90°, ovvero attraverso I'applicazione
del primo strato di malta fino alla testa dei monconi, il fissaggio della rete e la posa del successivo strato fino allo
spessore prefissato. La malta strutturale dovra comunque ricoprire la rete monconata al supporto con uno
spessore di copriferro minimo di 2 cm.

Nella lavorazione sono comprese le legature, gli sfridi e le piegature, mentre le reti porta-intonaco saranno
scelte in funzione della linearita della muratura e delle quantita di vani presenti, costituite da fogli .

Le barre saranno legate con filo di ferro ricotto o saldate alle maglie della rete porta-intonaco in
corrispondenza degli incroci e risvoltanti su questa per almeno 10-15 cm.

L'applicazione dell'intonaco strutturale avverra mediante applicazione manuale o a spruzzo di cls e
prosecuzione dell'intonacatura della parete con intonaco non armato.

L'impasto della miscela con acqua sara prodotto in modo da ottenere un impasto fluido senza impiego di
qualunque tipo di calci idrauliche. L'applicazione sulla parete muraria dell'impasto ottenuto dovra avere uno
spessore minimo di 4 cm fino a raggiungere quello di progetto e tirato a riga.

La rifinitura sara eseguita quindi a frattazzo per l'applicazione della velatura di finitura.

Art. 59
Tiranti in acciaio
Con l'impiego dei tiranti orizzontali si migliora il collegamento fra i muri non complanari e fra questi stessi ed i
solai di piano. Per ottenere cid si deve in ogni caso prospettare e realizzare un sistema di tiranti e non fare
semplice affidamento sulla posa in opera di elementi isolati. Per lesioni di una certa entita che interessino non
soltanto singole parti di muratura ma interi elementi, tra loro correlati, si dovranno utilizzare dei tiranti metallici
fissati alle estremita con delle piastre metalliche. La funzione di questi tiranti €, oltre alla creazione di un sistema

strutturale piu rigido, anche la migliore distribuzione dei carichi presenti sui vari elementi. La prima operazione



consistera nel tracciamento di tutti i fili e posizioni dei vari tiranti per i quali andranno preparate delle sedi
opportune nelle quali collocare i cavi di acciaio e le relative piastre; successivamente saranno posizionati i tiranti,
previa filettatura di almeno cm. 10 per ogni capo, e verranno fissati alle piastre con dadi di opportuno diametro e
guaine di protezione. | tiranti destinati a risolvere problemi di carico orizzontale dovranno essere collocati al livello
dei solai con intervalli anche ristretti e rigidamente definiti dalle specifiche progettuali. Nel caso di
attraversamento di murature esistenti si provvedera con piccole carotatrici in grado di eseguire fori di 40-50 mm.
di diametro nei quali potra rendersi necessaria la predisposizione di bulbi di ancoraggio. A consolidamento
avvenuto si provvedera alla ulteriore messa in tensione dei cavi con chiavi dinamometriche applicate sui vari dadi
che verranno, dopo questa operazione, saldati alle piastre di giacitura. Le tracce di giacitura dei tiranti saranno
ricoperte con malte cementizie o resine reoplastiche concordemente a quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le parti (piastre, trefoli, bulbi di ancoraggio, tiranti e tipi di armatura) occorrenti per la realizzazione di
guesto tipo di interventi dovranno essere state preventivamente analizzate e descritte all'interno degli elaborati
esecutivi e delle specifiche tecniche di progetto.
Art. 60

Opere in ferro
Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite secondo i grafici di progetto e le prescrizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Particolare attenzione va posta nelle saldature e bolliture, i fori saranno tutti eseguiti col trapano, le
chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentano imperfezione od inizio di imperfezione.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello
per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare
sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per I'omissione di tale controllo.

Art. 61
Tinteggiature
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalita e
sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino
perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente
accessibili. L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi

stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori



miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. Tutti i prodotti dovranno
trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le
modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per I'impiego dei materiali. La temperatura ambiente
non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5°C e
50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto,
salvo I'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in
presenza di vento. In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in
profondita, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di
danno e di degenerazione in genere. L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad
evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti,
zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o
provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni
apportati. La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non
idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o
protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni
conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile. In ogni caso le opere eseguite
dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di
degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione
delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi
alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita. Prima
dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra essere completamente essiccata o
indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani gia applicate, utilizzando lo
stesso tipo di pittura usato in precedenza. La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei
Lavori e non sara ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i
materiali piu fini e delle migliori qualita. Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della
mano precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono
state applicate. In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del
numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha |'obbligo,
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal

personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.



Prima di iniziare le opere da pittore, |I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita
che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione
dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici
sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di
elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice
protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della
completa uniformita della superficie.

Verniciature su legno - Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e
la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle
successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all'applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del
colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc. in conformita
con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

Idorsabbiatura - Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante |'uso di idropulitrice con pressione variabile
con sabbia di quarzo di opportuna granulometria.

Tempera - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire
interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a
due o piu mani.

Tinteggiatura lavabile - Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pil mani;

Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

c) pitture uretaniche;



per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo
previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pil mani.

Resine Sintetiche - Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante
+solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza
presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione
con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo,
data anche in pit mani, per una quantita minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

Fondi minerali - Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici,
trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture
formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il
colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale piu o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed
aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale
simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,
coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con
pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.

Verniciatura cls - Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno
liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di
potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale pil 0 meno elevata di ossidi pregiati) e
carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi
ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino,
opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.

Primer al silicone - Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario
per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia
superficiale delle parti da trattare.

Convertitore di ruggine - Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la

posa in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa



lattiginosa, ininflammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95%
se sottoposto a graffiatura a croce.

Vernice antiruggine - Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con
funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante
I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilita e
resistenza agli urti, permeabilita al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mg./mm./giorno, con un contenuto
di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non,
in almeno due mani;— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo
mescolato con piccole quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

Pitture murali con resine plastiche - Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine
sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al
deperimento in generale, avranno adeguate proprieta di aereazione e saranno di facile applicabilita.

Resine epossidiche - Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da
applicare su superfici gia predisposte in almeno due mani.

Smalto oleosintetico - Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari
additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso.
Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre, garantire la
durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico,
realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto
di tossicita, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici
precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

Impregnante per legno - Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente da
applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente
ed una seconda mano con minor quantita di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno
8-10 ore.

Esecuzioni particolari - Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni
elementari e le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in
appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso
specifico, e I'Appaltatore dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta.
Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:

1. spolveratura e raschiatura delle superfici;

2. prima stuccatura a gesso e colla;



3. levigamento con carta vetrata;

4. applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno avere gia ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

La tinta a calce, prima dell'impiego, deve essere passata attraverso un setaccio molto fine onde eliminare
granulosita e corpi estranei. Le tinteggiature a calce non devono essere applicate su pareti con finitura a gesso; le
pareti tinteggiate non devono presentare, neppure in misura minima, il fenomeno di sfarinamento e spolverio.
Tinteggiatura a colla e gesso - Sara eseguita come appresso:

1. spolveratura e ripulitura delle superfici;

2. prima stuccatura a gesso e colla;

3. levigamento con carta vetrata;

4. spalmatura di colla temperata;

5. rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione

6. applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

La quantita di colla deve essere dosata in maniera da evitare, a lavoro ultimato, il distacco a scaglie e lo
spolverio. | coloranti devono essere accuratamente stemperati in modo da evitare formazione di grumi o di
ineguale distribuzione del colore.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, I'Appaltatore non potra
assolutamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti
dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovra essere realizzata nel
seguente modo:

- tinte a calce - lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verra steso nello spessore piu adatto a

regolarizzare I'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano

di finitura;

- tinte al silicato di potassio - la velatura si otterra incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di

bianco di titano rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;

- tinte polimeriche - la velatura si otterra incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento

bianco e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tinta

polimerica trasparente. La tinta trasparente dovra essere costituita (pena I'immediata perdita del prodotto)
dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo

la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.



Art. 62
Infissi esterni
Gli infissi dovranno essere realizzati e messi in opera nel perfetto rispetto dei grafici di progetto e delle eventuali
prescrizioni fornite dalla Direzione dei Lavori. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed
accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati, provenire da legnami stagionati, essere dello
spessore richiesto e avere superfici piane.

| legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro l'azione di insetti, parassiti e qualunque tipo di
deterioramento proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti. Quando la fornitura riguarda piu tipi di
serramenti, I'Appaltatore dovra allestire un campione, completo di tutti gli elementi componenti e della
ferramenta di manovra, per ciascun tipo di infisso che dovra essere approvato dalla Direzione dei Lavori, ancor
prima che venga effettuata la fornitura.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non ¢ definitiva se non dopo che siano stati posti in
opera, e se, malgrado cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di
qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, I'Appaltatore sara obbligato a rimediarvi,
cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.

Tutti i serramenti che a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori andranno recuperati e conservati,
dovranno essere rimossi e ricoverati in laboratorio per effettuare le operazioni di pulitura, stuccatura, revisione,
trattamento, necessarie per garantirne un buon funzionamento ed una buona tenuta e migliorarne le
caratteristiche prestazionali richieste dalle norme UNI. Si effettueranno preventivamente operazioni di pulitura
tramite abrasivatura delle superfici, eventuale utilizzo di appositi svernicianti ed eventuale immersione del
serramento in soda caustica. Si procedera in seguito ad operazioni di stuccatura e rasatura, all'eventuale
sostituzione di parti eccessivamente degradate, all'incollatura, al rinzeppamento e all'incavicchiamento degli
incastri. Si effettuera la scartavetratura finale leggera, I'applicazione di doppia mano di olio di lino e I'applicazione
di impregnante pigmentato o di adatta vernice coprente. Si verifichera, inoltre, la ferramenta, si effettuera
I'eventuale smontaggio e rimontaggio utilizzando nuove viti con il rinzeppamento dei fori. Il loro trattamento o la
loro completa sostituzione saranno da concordarsi con la Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, inoltre, dovra:

- migliorarne la tenuta all'acqua mediante l'applicazione di bande impermeabili verticali ed orizzontali

(guarnizioni) che separino i paramenti esterni da quelli interni;

- migliorare la tenuta delle giunzioni poste tra il telaio fisso e la muratura sigillandole mediante specifici

elastomeri siliconici, poliuretanici;

- migliorare la tenuta dei raccordi tra i serramenti ed i davanzali con i sistemi ritenuti pit idonei dalla Direzione

dei Lavori;



- impiegare guarnizioni dalle dimensioni e dallo spessore adatti, in modo che, dopo aver chiuso i serramenti, le
loro cerniere non siano sottoposte a notevoli sollecitazioni.
Qualora i serramenti dovessero essere parzialmente reintegrati con nuove parti lignee, I'Appaltatore dovra a
proprie spese provvedere al loro smontaggio, al trasporto, se necessario, presso laboratori artigiani, alla
reintegrazione con parti in legno, al trasporto in cantiere, alla ricollocazione ed, infine e alla loro definizione che

dovra avvenire secondo le modalita prescritte all'articolo "Opere da pittore" del presente Capitolato.
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