
TUTTI I PILASTRI SONO IN ASSE CON I RISPETTIVI PALI

CARPENTERIA DI FONDAZIONE  (1:50)
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PREVEDERE GIUNTO
TECNICO CON
POLISTIROLO S=5cm

PREVEDERE
PASSAGGIO CAMINO DI
VENTILAZIONE

87654321

ARMATURA TRAVI  (1-2-3-4-5-6-7-8-9) / (10-11-12-13-14-15-16-17-18 ) / ( 19-20-21-22-23-24-26-27) / ( 28-29-30-31-32-33-34-35) scala 1:50
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PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
INTERNA    scala 1:20

OGGETTO:

(Provincia di Fermo)

PROGETTO ESECUTIVO 

IL SINDACO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

CARPENTERIA
FONDAZIONI 2S

COMUNE DI MONTE URANO

Ing. Luca Renzi
via Toscana, 7 

63900 Fermo

tel 333 2743516

luca.renzi@ingpec.eu

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E
IMPIANTI PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURA

TEMPORANEA  AD  USO SCOLASTICO

DATA:  FEBBRAIO 2018

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN CANTIERE (NTC - DM 2008)
CALCESTRUZZO ( Par.11.2.5.1 - Controllo di Tipo A )
Il controllo è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 330mc. Ogni controllo di accettazione
è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100mc di getto di miscela omogenea.
Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

ACCIAIO  ( Par.11.3.2.10.4 )
I controlli devono essere effettuati prima della messa in opera del materiale, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione le
prove devono essere effettuate su 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, sempre che il marchio e la
documentazione dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono
essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

SPECIFICA DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA    ( UNI EN 206-1)

Calcestruzzo per opere di fondazione
a) per magrone:

- classe di resistenza C12/15 (Rck=150Kg/cmq a 28 gg di stagionatura)

b) per plinti, pali, travi rovesce, cordoli, platee ecc.:
- cemento tipo IV 42,50R
- classe di resistenza C25/30 (Rck 300 Kg/cmq a 28 gg di stagionatura)
- classe di esposizione XC2
- classe di consistenza S4
- dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm

Tutti i calcestruzzi possono essere additivati con superfluidificanti al fine di consentire una migliore lavorazione e limitare il
rapporto acqua cemento. Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna qualora il
calcestruzzo venga preconfezionato. E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere.

ACCIAIO PER C.A.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate
tipo B450C -  tensione di progetto fynom= 450 N/mmq

Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi,
emesso dal laboratorio ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

COPRIFERRO PER OPERE IN C.A. (salvo diversa indicazione nei singoli elaborati)
- strutture di fondazione ed a contatto con il terreno s= 3.00 cm
- strutture fuori terra e muri di sostegno s= 3.00 cm
- solette in c.a. s= 3.00 cm da asse ferro

PROCEDURA DI MESSA IN OPERA

- Tempo di attesa massimo del cls in betoniera : 60 minuti dall'arrivo in cantiere
: 90 min dalla preparazione dell'impasto all'impianto

- Altezza massima di caduta del getto : 60 cm

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI
Le barre di armatura devono essere risvoltate alle estremità.
Sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non
diversamente specificato.
L'appaltatore prima dell'esecuzione dell'opera ha l'obbligo di
controllare tutte le quote e le misure indicate nel disegno e di
eseguire il rilievo delle strutture esistenti.
Eventuali difformità dovranno essere segnalate al DD.LL.
Ogni e qualsiasi variazione deve essere ordinata per iscritto dal
DD.LL., pena la non accettazione dell'opera.

Prima di ogni getto avvisare il DD.LL.

Per realizzazioni difformi dalle indicazioni di volta in volta fornite
dal. DD. LL. verrà ordinata l'immediata demolizione  e/o
rimozione al fine del ripristino dello stato progettato.

Classe di resistenza
del cls di fondazione

C25/30

Classe di resistenza
cls TRAVI

C25/30

Classe di
esposizione del c.a.

XC2

Tipo di acciaio per
c.a.

B450C
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