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PROGETTO URBANIZZAZIONE e PROLUNGAMENTO

di VIA MARTIRI DELLE F' OIBE — APR4

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il progetto di fattibilita & stato approvato con atto della G.M. n. 226 in data 10/ 10/2016, il progetto definitivo
fattibilita & stato approvato con atto della G.M. n°282 in data 03/ 12/2016. L’ intervento & previsto nel piano annuale
degli investimenti 2016/2018 al numero 8, il progetto esecutivo & stato redatto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.
Lgs 50/2016 e facendo riferimento al pre-vigente regolamento D.P.R. n. 207/2010 dall’articolo 33 all’art. 40. 11
progetto esecutivo contiene in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del progetto definitivo, ed & sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento &
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione € prezzo.

11 progetto esecutivo &, altresi, corredato da apposito piano o indicazioni di manutenzione dell'opera, inoltre contiene
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio  dell’eventuali autorizzazioni urbanistiche elo edilizie,
dell’accertamento di conformita urbanistica e/o d’altro atto equivalente, e comprende i seguenti documenti:

a) relazione generale; (presente)
b) relazioni specialistiche; (assente)
¢) elaborati grafici; (presente)
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; (assente)
e) piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti; (assente)
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera; (presente)
g) computo metrico estimativo e quadro £conomico; (presente)
h) cronoprogramma, (presente)
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; (presente)
j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; (presente)
k) piano particellare di esproprio. (presente)

I documenti non presenti sono di seguito motivati:

b) considerata la natura del terreno, 1’ubicazione dell’area e la modesta di trasformazione dello stato attuale si
ritiene non necessarie indagini e relazioni specialistiche;

d) la progettazione non prevede soluzioni di questioni specialistiche percid non sono state inserite;

e) non & stato realizzato un piano di manutenzione dell’ opera perché la natura dell’opera non lo richiede interventi

di manutenzione in tempi brevi o medi e comunque eventuali interventi saranno di modestissima entita.

OGGETTO DEL PROGETTO

L’intervento in oggetto completa [’urbanizzazione prevista nel PRG del quartiere “Faleriense” sul lato ovest
dell’abitato. La viabilita della zona attualmente & costituita da strade comunali tranne per un breve tratto che €
costituita da una strada vicinale presente da molti anni. Nelle previsioni urbanistiche & prevista la realizzazione di
una strada urbana che colleghi via XX Settembre con via V Giornate e prosegue fino a collegarsi con via San
Filippo, di detta strada di collegamento & stata realizzata un tratto e rimane da realizzane il tratto compreso
nell’ APR4 comparto “a”. I proprietari delle aree comprese nell’ APR4 comprato “a” pur essendo le aree edificabili
da molti anni non hanno provveduto a dar corso alla previsione urbanistica.

L’ Amministrazione Comunale considerata 1’inerzia dei proprietari ed il tempo trascorso senza che si abbia dato
corso alle previsioni del PRG intende sostituirsi ai privati dando corso alle opere di urbanizzazione non realizzate.
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L’Ente non essendo proprietario delle aree necessarie pei la realizzazione della strada come da previsione PRG le
acquisira mediante la procedura d’esproprio. ‘ ‘

L’area oggetto di intervento non & di proprietd comunale pertanto sara acquisita mediante espropriazione, essa
non € soggetta a nessun vincolo: ambientale, storico architettonico, archeologico o di altra natura. La strada da
realizzare rispecchia gli indirizzi urbanistici infatti nel PRG un tratto di strada ricade in zona “M” ovvero viabilita
disciplinata dall’articolo 32 delle N.T.A. ed il tratto restante & compreso nell’ APR4 comparto “a” in cui €
individuata la posizione negli elaborati grafici del PRG.

La realizzazione dell’opera attuata le previsioni del PRG, completa la viabilita della zona, elimina le
problematiche esistenti sulla manutenzione del tratto di strada vicinale, rende pienamente fruibile alla collettivita la
pista di pattinaggio a rotelle che sara accessibile da una strada pubblica di larghezza adeguata. Le scelte progettuali
sono definite dallo strumento urbanistico e quelle plano-altimetriche sono condizionate dallo stato dei luoghi
essendo I’intervento un completamento dell’esistente.

Il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
ed approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, inoltre con I’approvazione del progetto definitivo si avvia la procedura espropriativa.

Sull’area interessata dalla realizzazione della strada & presente una linea area di telefonia che sara interrata o
spostata prima o incorso d’opera dall’amministrazione committente senza pregiudicare il conoprogramma dei lavori
appaltati, qualora fosse necessario sara richiesto alla stessa ditta appaltatrice di effettuare lo spostamento o
interramento della linea con compenso extracontrattuale.

II tratto stradale in progetto & realizzabile con modesti movimenti terra considerato il rilievo planivolumetrico e
lo stato dei luoghi.

La ditta appaltatrice provvedera a propria cura e spesa allo smaltimento del terreno vegetale e di risulta derivato
dallo sbancamento o dagli scavi presso discariche autorizzate della zona e per eventuale materiali mancanti la ditta
appaltatrice ha I’onere di provvedere al reperimento da cava autorizzata. In considerazione dell’entitd minima
dell’intervento, delle caratteristiche idrogeologiche dell’area interessata dall’opera, dell’irrilevante modificazione
morfologica e della natura del terreno si possono omettere indagini e studi specialistici.

Il marciapiede realizzato sul lato est della strada & provvisto di idonei scivoli attraverso i quali puod essere
usufruito da portatori di impedimenti deambulatori ed adeguatamente collegato con i marciapiedi esistenti. Non
sono previste opere di abbellimento artistico o valorizzazione architettonica.

I tempi di realizzazione dell’opera sono previsti in giorno 180 eventuali variazioni possono essere apportate dal
dirigente del settore qualora ravvisi la necessita e sentita I’ Amministrazione.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto prevede la realizzazione della strada, la realizzazione della rete fognaria per acque bianche e nere,
'impianto della pubblica illuminazione ed inoltre alla predisposizione di canalizzazioni per i sottoservizi ossia:
idrico, gas, elettrico, telefonico. II progetto si pud riassumere in tre capitoli d’intervento ossia realizzazione della
strada (A), rete fognaria e predisposizioni(B), impianto di pubblica illuminazione (C).

A - Realizzazione del tratto stradale.

Il tratto da realizzare costituisce il proseguimento di via Martiri delle Foibe dall’esistente a nord fino
all’intersezione con via XX Settembre secondo la tipologia prevista nel P.R.G. L’area occupata dalla strada & in
parte Iattuale sede viaria della strada vicinale avente una larghezza di circa m. 3.50 con un ampliamento della
carreggiata sul lato ovest fino a raggiungere la larghezza complessiva prevista di metri 10,00.

La larghezza complessiva prevista & di metri 10,00, con una larghezza della sede viaria di circa metri 8,65ela
restante area occupata da manufatti. Il piano pavimentato in conglomerato sara delimitato sul lato est dalla
zanella in c.a. larga cm 50 e dall’adiacente marciapiede in c.a. largo cm 125 entrambi proseguo dei manufatti
esistenti, sul lato ovest I’area pavimentata in conglomerato bituminoso sara delimitata da un cordolo in
calcestruzzo prefabbricato 12x25.
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La pavimentazione stradale sara realizzata in conglomerato bituminoso (binder di cm 7 e tappetino d’usura di cm
3), la massicciata avra uno spessore di cm 50 costituita da strati di materiale naturale inerte frantumato avente
una granulometria decrescente o in alternativa con materiale di cava a granulometria decrescente e scevro da
materiale terroso.

B — Rete fognaria e predisposizioni

Sul lato ovest sara realizzata la fognatura per la raccolta delle acque bianche del diametro mm 250, su cui
saranno convogliate anche le acque raccolte dalle caditoie del lato opposto. Questa condotta sara collega al
collettore esistente di via V Giornate.

La condotta delle acque nere del diametro mm 200 & prevista sul lato ovest adiacente a quella delle bianche essa
andra a confluire nel collettore di via V Giornate. Saranno, inoltre, predisposti 5 allacci per futuri insediamenti
onde evitare ad opera ultimata interventi sulla strada.

Le condotte saranno realizzate con tubi PVC — SNB8, il diametro previsto & in funzione delle esigenze attuali e
future della zona.

Saranno predisposte le canalizzazioni costituite da corrugati avente diametro mm160 per I’estensione delle reti
dei servizi: idrico, gas, telefonia ed elettricita.

C - Realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione.

La pubblica illuminazione & costituita da n°10 punti luce, che saranno collocati sul lato ovest della strada. Ogni
punto luce € costituito: plinto in c.a. 90x90x100, palo d'acciaio trafilato conico, altezza palo fuori terra metri otto,
armatura stradale di alluminio presso fuso, lampada costituita da LED equivalente a 150 W SAP. L’impianto dei
nuovi punti luce sara collegato secondo le potenzialita di espansione degli impianti esistenti con quello in via V
Giornate o ripartito tra I’impianto di via V Giornate e quello esistente a nord della stessa via.

CRONOPROGRAMMA

Programma Lavori \

Le lavorazioni previste si possono riassumere: movimento terra con scavi e rinterri, realizzazione delle opere d’arte,
posa delle condotte per le acque bianche e nere da raccogliere e convogliare alla rete esistente, posa delle
predisposizioni per la posa di cavi o tubi di sottoservizi, impianto pubblica illuminazione ed in fine la
pavimentazione della sede viaria. Le sopradette opere indicativamente si prevedono realizzabili in sei mesi come di
seguito indicato:

movimento terra con scavi e rinterri;

realizzazione condotte e predisposizione;

opere d’arte;

impianto pubblica illuminazione;

pavimentazione stradale.

Giorni Movimento terra Condotte Opere d’arte [lluminazione Pavimentazione

1-30

30-60
60 - 120
120 - 150
150-180

Tempi di Realizzazione

Considerato il modesto intervento e la non complessita esecutiva si ritiene che i tempi d’esecuzione sia congruo il
periodo fissato in giorni 180 naturali e consecutivi dalla data della consegna dei lavori, inoltre il tempo contrattuale
previsto tiene conto delle normali interruzioni dovute ad un andamento climatico mediamente sfavorevole.
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PIANO DI SICUREZZA

I rischi prevedibili in cantiere relativi alla specificita delle singole lavorazioni sono relativi al raggio d’azione
delle macchine operatrici. In generale al rispetto delle norme di sicurezza nell’ambito del cantiere per gli addetti ai
lavori stradali. Agli estranei ai lavori il cantiere & delimitato con le opportune segnalazioni e recinzioni che la ditta
appaltatrice apporra e per la quale avra ogni responsabilita verso i terzi.

Nel cantiere dell’intervento in oggetto I’entita presunta degli uomini/giorno & inferiore alle 200 unita ed inoltre
non ¢ prevista la presenza di pill imprese contemporaneamente in esso. Considerata un’incidenza media della
manodopera del 30% ed un costo giornaliero medio di circa di euro 210,00 si & calcolato il numero uomini/giorno
che risulta essere inferiore alle 200 unita.

Prevedendo una sola ditta in cantiere non si & provveduto alla redazione del PSC ai sensi del D.lIgs. 9 aprile 2008,
n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 lasciando alla ditta esecutrice la redazione del POS e
quanto altro prescritto dalla normativa ed inoltre in fase di affidamento si provvedera agli ulteriori adempimenti
previsti dalla normativa e/o per sopraggiunte variazioni alle norme sulla sicurezza.

QUADRO ECONOMICO

La stima dell’intervento ¢ stata calcolata considerando il prezziario della Regione Marche ed i prezzi del mercato
locale relative alle forniture, lavorazioni e mano d’opera; eventuali voci non presenti nel prezziario il prezzo & stato
determinato con i prezzi correnti del mercato locale, ragguagliandole con una percentuale per le spese generali e
I’utile d’impresa.

L’importo complessivo del progetto & pari ad euro 295.000,00 cosi suddiviso:

A) |Lavori | 189.970,34
B) | Somme a disposizione:
IVA al 10% 18.997,03
Spese tecniche (2%) 3.799,41
Esproprio e spese tecniche - 80.000,00
Spostamento impianti + 1.201,00
Imprevisti e affidi diretti 333,22
Spese gara e tassa 699,00
Sommano | 105.029,66 |  105.029,66
Importo Complessivo 295.000,00
PROGETTO ESECUTIVO

11 progetto si compone della seguente documentazione:

relazione: generale, foto stato attuale, relazione abbattimento essenze arboree;
elaborati grafici Tav01,Tav02 e Elaborato Urbanistico;

quadro di incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

piano particellare di esproprio.

29 51 O v gx L0 IO

Porto Sant’Elpidio, 09 aprile 2018
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PROGETTO URBANIZZAZIONE e PROLUNGAMENTO di VIA MARTIRI DELLE FOIBE — APR4

RELAZIONE per ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE
(L.R. del 23/02/2005 n° 6 art. 21)

Il progetto di fattibilita & stato approvato con atto della G.M. n. 226 in data 10/10/2016, il progetto definitivo &
stato approvato con atto della G.M. n°282 in data 03/12/2016. L’intervento & previsto nel piano annuale degli
investimenti 2016/2018 al numero 8, il progetto esecutivo & stato redatto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D. Lgs
50/2016 e facendo riferimento al pre-vigente regolamento D.P.R. n. 207/2010 dall’articolo 33 all’art. 40.

L’intervento in oggetto completa 1’urbanizzazione prevista nel PRG del quartiere “Faleriense” sul lato ovest
dell’abitato. La viabilita della zona attualmente & costituita da strade comunali tranne per un breve tratto che €
costituita da una strada vicinale presente da molti anni. Nelle previsioni urbanistiche & prevista la realizzazione di
una strada urbana che colleghi via XX Settembre con via V Giornate e prosegue fino a collegarsi con via San
Filippo, di detta strada di collegamento & stata realizzata un tratto e rimane da realizzane il tratto compreso
nell’APR4 comparto “a”. I proprietari delle aree comprese nell’ APR4 comprato “a” pur essendo le aree edificabili
da molti anni non hanno provveduto a dar corso alla previsione urbanistica.

L’ Amministrazione Comunale considerata 1’inerzia dei proprietari ed il tempo trascorso senza che si abbia dato
corso alle previsioni del PRG intende sostituirsi ai privati dando corso alle opere di urbanizzazione non realizzate.
L’Ente non essendo proprietario delle aree necessarie per la realizzazione della strada come da previsione PRG le
acquisira mediante la procedura d’esproprio.

L’area oggetto di intervento non & di proprietd comunale pertanto sara acquisita mediante espropriazione, essa
non & soggetta a nessun vincolo: ambientale, storico architettonico, archeologico o di altra natura. Urbanisticamente
la strada da realizzare, un tratto ricade in zona “M” ovvero viabilita disciplinata dall’articolo 32 delle N.T.A. ed il
restante tratto € compreso nell’ APR4 comparto “a” in cui & individuata la posizione negli elaborati grafici del PRG.

La realizzazione dell’opera attuata le previsioni del PRG, completa la viabilitd della zona, elimina le
problematiche esistenti sulla manutenzione del tratto di strada vicinale, rende pienamente fruibile alla collettivita la
pista di pattinaggio a rotelle che sara accessibile da una strada pubblica di larghezza adeguata. Le scelte progettuali
sono definite dallo strumento urbanistico e quelle plano-altimetriche sono condizionate dallo stato dei luoghi
essendo I’intervento un completamento dell’esistente.

Sull’area interessata insistono otto essenze arboree (gelsi) protette dalla normativa regionale che interferiscono
con il tracciato della strada.

Lo studio del tracciato previsto nel progetto e verificato sul luogo & I’unica soluzione fattibile, pertanto non
esistono soluzioni tecnicamente valide diverse da quella prevista, che comporta 1’abbattimento di n°8 gelsi.

Per I’abbattimento delle essenze avverra una compensazione ai sensi dell’art. 23 della L.R., al fine di garantire la
conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi art. 21 €
prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all’art. 20.

La piantumazione compensativa sara realizzata nell’area verde dell’ APR4 e/o nell’area comunale pili vicina alle
piante abbattute ed avverra con essenze comprese nell’elenco di cui all’art. 20.

La messa a dimora delle nuove piante avverra entro un anno dall’abbattimento e dovra curare 1’attecchimento
delle stesse con una corretta concimazione, innaffiatura e potatura.

Porto Sant’Elpidio, 09.04.2018
TE %
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SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TUTELA DEL PAESACG!O

Variante normativa al Piano Regolatore Senerale
Dicembre 2011

TESTO INTEGRATO CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 253 DEL 20.11.2012

Haberato Dig
NORNIE TECNICHE Di ATTUAZIDNE

{f ProGeTTISTA: | Arch. Giulia Catani
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CAPQ IV
Aree Progeiio

Art. 42 — Criteri generali per le Aree Progetto

Negli elaborati D5(a-f) “Azzonamento tessuti urbani” in scala 15‘2.000! sono individuate con
specifica sigla “AP” e numerazione progressiva le "Area Progetto”, definite al precedente Art.

28, Capo |, Titolo lIL :

Esse sono suddivise in:

a) APP 1-12 “Aree Progetto” prevalentemente relative a spazi pubblici, servizi e
attrezzature;

b) APR 1-19 “Aree Progetto” prevalentemente residenziali;

o)) APC 1-4 “Aree Progetto” prevalentemente commerciali terziarie, direzionali;

d) APl 1-8 “Aree progetto” prevalentemente industriali e artigianali;

e) APT 1-6 “Aree Progetto” prevalentemente turistiche e alberghiere.

Per tali aree oltre alle prescrizioni contenute nei successivi articoli del presente Capo, si
applicano le disposizioni specifiche di cui all'elaborato progettuale D6 “Album delle Aree
Progetto” in scala 1:2.000, in cui vengono preventivamente prescritte le condizioni
fondamentali dell'assetto urbanistico: la tessitura stradale, le tipologie edilizie, la
sistemazione delle aree libere e la individuazione delle eventuali aree per standard

urbanistici, interne alle aree d’intervento.

Ogni Area Progetto contenuta nell'elaborato D6, & normata da una Scheda (che definisce le
modalita di attuazione, gli usi insediabili e le caratteristiche quantitative) e da due Schemi
grafici: I"Azzonamento” e lo “Schema progettuale”.

Mentre I"Azzonamento" detta regole prescrittive, la possibile soluzione progettuale proposta
(definito “Schema progettuale”), & da considerarsi come indicativa per le successive

elaborazioni progettuali.

Nello Schema grafico definito “Azzonamento”, le Aree Progetto risultano di norma articolate
al loro interno in: aree di concentrazione dei volumi, standard urbanistici, viabilita.

| piani urbanistici attuativi e i progetti planivolumetrici convenzionati dovranno conformarsi a
tali indicazioni grafiche, salvo eventuali modifiche delle stesse motivate dall’approfondimento
dello stato di fatto dell'area efo conseguenti alla migliore definizione progettuale della fase
attuativa.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le quantita prescritte nelle Schede relative alle Aree
Progetto e il principio dell'accorpamento delle aree a standard (in modo particolare del verde

pubblico). ‘

Per ogni Area Progetto vengono definite nella Scheda e negli Schemi grafici: contenuti
nell’elaborato progettuale D6 “Album delle Aree Progetto™

a) le modalita di attuazione previste;

b) la Superficie territoriale (St) dell’ AP;

c) gli usi previsti e regolati (con quantita minime e massime di Su per le quali l'eventuale
strumento urbanistico attuativo indichera la precisa localizzazione degli stessi);

d) iparametri urbanistici ed edilizi;

e) la Superficie utile (Su) realizzabile per ogni intervento;

f) standard interni al’AP da cedere;

TiToLo il CarPO IV ART. 42 PaG. 80
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g) prescrizioni specifiche.

¢ Modalita di attuazione
La scelta fra le varie modalita di attuazione dipende dalle dimensioni dellintervento e
dalla complessita dello stesso.
Le modalita di attuazione previste sono le seguenti:

a) intervento urbanistico preventivo; '

b) intervento diretto con progetto planivolumetrico convenzionato, ai sensi dell’Art. 15,

comma 4, della LR 34/92;
c) intervento edilizio diretto (nell'ambito dei Piani di Lottizzazione gia convenzionati);

Presupposto indispensabile per I'applicazione della modalita attuativa mediante intervento
diretto con progetto planivolumetrico & la puntuale verifica dei requisiti previsti dall'art.2,
lettera B) del D.I. n® 1444/68, estesa ad un intorno significativo.

L'amministrazione ha comunque facolta’ di dare attuazione alle previsioni di PRG per le parti
pubbliche e di interesse pubblico contenute allinterno dell’area progetto, nel caso di inerzia
dei proprietari o per motivi di interesse generale, attraverso I'espropriazione delle aree per
pubblica utilita’.

L'amministrazione ha altresi facolta di dare attuazione alle previsioni di PRG per l'intera
previsione dell’area progetto, nel caso di inerzia dei proprietari o per motivi di interesse
generale, attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica.

o Superficie territoriale (St)

Si tratta della St complessivamente interessata dall'intervento.

La misura indicata nelle Schede risulta approssimata (misurazione a planimetro sulla base
aerofotogrammetrica): dovra quindi essere verificata in base alle misure catastali o

attraverso specifico rilievo topografico del terreno.

Sono ammesse variazioni della superficie territoriale, nei limiti del +/- 5% della superficie
territoriale perimetrata, anche in relazione ad aggiustamenti marginali del perimetro del
comparto, esclusivamente nei seguenti casi:
a variazioni in aumento che tengano conto della struttura propristaria;
9 variazioni in diminuzione nei casi di rinuncia scritta, da parte di proprieta
marginali, a partecipare all'attuazione dell'area progetto in questione; in tal caso
alla porzione di territorio escluso viene attribuita la destinazione di “verde privato”.

e Normativa funzionale
Nella normativa funzionale oltre agli usi previsti vengono prescritii alcuni “usi regolati”,

ovvero parametri quantitativi (percentuale della Su) che devono essere rispettati sia in caso
di intervento edilizio diretto, sia in caso di intervento urbanistico preventivo.

Gli usi non citati nella regolazione non possono sostituire parzialmente o totalmente gli usi
per cui € prescritta una minima presenza percentuale, finalizzata ad assicurare
l'indispensabile mix funzionale all'Area Progetto.

Nel caso di intervento edilizio diretto il parametro dovra essere verificato per ciascun edificio
interessato totalmente o parzialmente dall'intervento stesso.

Nel caso di intervento preventivo il relativo strumento attuativo indichera la precisa

localizzazione degli usi regolati.

e Parametri urbanistici ed edilizi
Le guantita edificatorie sono espresse attraverso i parametri urbanistici di cui al precedente
Art.6, Capo I, Titolo |, in relazione al tipo di intervento previsto e alle modalita progettuali.

TiToLo il Caro IV ) ART. 42 PAG. 81




APR 4 — Quartiere Faleriense. Margine Oves
Si tratta di un ambito, distintc in tre sua comparti (2.0.6),

margine ovest def quartiers.

a) Modaiita di attuazione: Intervenio urbanistico preventive
D) Nermativa funzionale:
Usi previsti:  U1/1 Abitazioni
UB/6 Atirszzaturs per il verde
UB/1 Attrezzature per la mobilita meccanizzata
UB/2 Attrezzaturs per la mobilita pedonale & ciclabiie
UB/5 Parcheggi z raso e atirezzati
c) Parametri urbanistici ed edilizi ‘
Ut = 3.050 mg/ha (a) ';
2.700 mg/ha (b) "
5.150 mg/ha ©
Uf = 0,80 mg/mg .
H = max §,00 mi -
d) Standard interni 2l AP: -






AZZONAMENTO



[cagve]

(113U 000 QLE

J32TUI0D AUOISUWI(

Fra1o wieng OIaIdTd . LN
> i 3

DL Punuo)

o
o}
=~

¢

esente per

Ufficia Provinciale - Territoriec — Direttore DR, MARCO DI PASQUALE t

Piceno

Direzione Provinciale di

Ascoli
I}

489

Ila:

Partica

1

70200

K

00S81=N












CITTA DI PORTO SANT'ELPIDIO

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

URBANIZZAZIONE ¢ PROLUNGAMENTO
di VIA MARTIRI DELLE FOIBE - APR4

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L TECKI .
(gedm. Albgrt, [

Data
09/04/2018




Calcolo dell'lncidenza Percentuale della Quantita di Mano d'Opera per Categoria di Lavorazion

e e dell'Incidenza della Sicurezza

Le Spese Generali Unitarie SG variano da 13 a 15 per cento consideriamo il valore minimo 13%

1,13 QS=Q*(P-(U-8G-S-M-N-T))

Comune di ; PORTO SANTELPIDIO Oggetto: APR4 via Martiri delle Foibe Pagina n.
Privincia di FERMO \
Incidenza | Incidenza
materiali nolie
Spese Generali ed Utili Sicurezza Materiali Noli e Trasporti Mano d'Opera trasporti
832 Prezzo di 2 Materiali Noli Trasporti
§ '§ Applicazione g
P Q M N T
19.01.002 L 6,36 987,50 L. - L. 3,00 L. 045
19.02.005/001 L 0,32 750,00 L. - L. 0,20 L. 0,03
19.02.005/002 L 2,13 1750,00 L. - L. 1,26 L. 0,21
19.13.001/001 L 39,81 735,00 | L. 22,00 L. 3,50 L. 2,00
19.13.001/002 L. 37,74 525,00 L. 20,00 L. 3,50 L. 2,00
19.13.004/004 L 2,00 10250,00 L L. 0,80 L. 030 L. 0,10
19.13.005/002 L 2,29 6150,00 L5 L. 0,85 L. 0,30 L. 0,10
19.18.015 L 34,55 250,00 7 L. 12,00 L. 3,00 L. G50
19.18.032 L 18,23 250,00 L. 7,00 L. 0,0 L. 0,50
19.18.050 L 56,40 312,50 L. 19,60 L L. 3,00 L. 0,80
02.01.003/001 L 14,60 402,97 L. - L. 10,00 L. -
18.04.003/002 L 34,19 270,04 L. 17,92 L. 5,00 L. 1,00
18.04.004/001 L 8,20 132,93 L. 4,20 L. 1,20 L. 0,30
18.07.007/003 L 19,21 90,75 L. 7,00 L. 3,00 L. 050
18.07.007/004 L 23,78 180,00 L. 865 | L. 3,00 L. 0,50
18.07.007/005 L. 31,23 260,00 5 G L. 11,40 L L. 3,00 L. 050
18.09.0001 L. 194,50 23,00 L. 90,25 L. 22,50 L. 4,50
18.09.003/004 L 84,14 13,00 I, 34,50 L. 4,85 5 Lo 1,40
18.09.003/005 L. 151,35 2,00 L. 62,05 L. 875 L. 250
18.09.004/004 L 76,00 5,00 C 7 L. 22,00 L. 3,00 L. 1,00
18.09.010 L. 19942 ' 15,00 2 2 L. 92,54 L. 23,10 L. 4,60
15.01 L. 300,00 10,00 © 7 7 L. 106,95 L. 12,45 L. 3,60
15.04.002/020 L 6,38 300,00 ! 7 7 C L. 2,49 L. - L. 0,10
15.05.021/003 L 3,30 300,00 L. 1,75 L. - L. 0,10
15.05.021/009 L 6,66 1000,00 9 L. 3,65 L. - L. 0,10
15.08.021/002 L. 104,47 10,00 L C L L. 57,25 , L L. 12,10 21 ¢L 1,90
15.08.022/003 L. 507,55 10,00 L 3 L. 276,20 L. 537 L. 050
15.08.025/001 L 56,87 10,00 7 8 = L. 34,16 L. 269 L. 0,50
15.08.026/007 L. 434,04 10,00 L. 303,75 L. 7,00 L. 0,50
15.08.031/001 L 44,88 10,00 L 2 L. 27,40 L. - L. 4,00
15.08.039/001 L 47,21 10,00 | 7 L. 27,80 L. - L. 4,10
18.09.003/002 L 60,94 10,00 L. 25,00 L. 465 L. 1,30
18.09.004/002 L. 53,05 10,00 3 5 L. 21,75 L. 4,05 L. 1,00
TOTALI
COSTO DI COSTRUZIONE (C ): L. 189.970 34 |INCIDENZA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI U=P-P/11 $G= (P-U)-(-U)/1,13)
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS) : COSTRUZIONE(IS) : (5C8)/(C9) QSG=QH(P-U)-(P-U)/1,13))
L. 3.900,00 QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/ (1+18)))
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APR4 via Martiri delle Foibe

COMUNE di PORTO SANT'ELPIDIO
provincia Fermo

Lavori di: Urbanizzazione - APR4 via Martiri delle Foibe

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Progettista: geom. Alberto Marziali

Computo:  APRA4 via Martiri delle Foibe

Descrizione:

Regolo - Namirial S.p.A.



APR4 via Martiri delle Foibe Computo APR4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: strada

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni uUm Quantita Prezzo Importo

19.01.002* Sbancamento in materie di qualsiasi natura.

N

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso
le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura inferiori a m*®* 1,00 ed anche in presenza d'acqua
eseguito: per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la
profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali;
limpianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
I'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento
di nuovi rilevati;, compreso l'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m? alla
pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il
taglio di alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie nonché
il preventivo accatasta mento dellhumus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compres e compensatii: I'onere per |l
carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico ed iltrasporto indiscarica autorizzate
del amteriale di risulta con i realtivi oneri senza eccezioe
alcuna. E' inoltre compreso e compensato quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

250,0*7,00*0,50 875,00
250,0*3,00%0,15 112,50
Totale | m?® 987,50 6,36 6.280,50
19.02.005* Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.

Compattamento del piano di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita e con le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore
della densita non minore del 95% di quella massima
della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo
di compressibilita Me non minore di N/'mm? compresi
gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari:

2119.02.005* 001 | Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

250,0*3,00 750,00
Totale | m? 750,00 0,32 240,00
31/19.02.005* 002 | Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
250,0*7,00 1.750,00
Totale | m? 1.750,00 2,13 3.727,50
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico

frantumato meccanicamente.

Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della
prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: 'umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

A riportare 10.248,00

pag. 1
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APR4 via Martiri delle Foibe
Capitoio: strada

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

ESS

19.13.001* 001

[¢,]

19.13.001* 002

19.13.004

(o))

19.13.004 004

Riporto

1550 — 8070 - 100
1030 - 7050 - 85
523 - 5535 - 65
215 - 4025 - 50
0,48 — 2515 - 30
0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di
usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella precedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite
liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento
finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso e compensato: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Compresa e compensata la cilindratura stradale
sino a formare uno strato ben consolidato e resistente
all'azione del transito, previa bagnatura, fino a
raggiungere una densita pari al 95% dellAASHO;
eseguita mediante rullo compressore da 14-18
tonnellate, compresa la regolarizzazione e lo
spandimento del pietrisco ed ogni altro onere.
Misurazione a compattazione avvenuta.

Tipo 0 - 25
250,0*7,00*0,12
250,0*3,0*0,7
Totale

Tipo 0-70
250,0%7,00*0,30
Totale

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con
leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°
Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.
250,0%8,20*5

Totale

A riportare

m3

m3

m?xcm

'210,00
525,00

735,00

525,00

525,00

10.250,00

10.250,00

39,81

37,74

2,00

10.248,00

29.260,35

19.813,50

20.500,00

79.821,85

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: strada

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

19.13.005

~

19.13.005 002

(o]

19.18.015*

©

19.18.032

10| 19.18.050

Riporto

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%,
vispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie
son materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di
kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. -
Misurato al m2xcm dopo la stesa.
250,0*8,20*3

Totale

Cunetta in calcestruzzo larghezza cm 50

Cunetta avente larghezza cm 50 ed altezza cm10 in battuto
di calcalcestruzzo dosato a q 3,0 di cemento tipo 325 con
interposta armatura in rete elettrosaldata diam. 6 mm
maglia 10x10. Compreso e compensato lo scavo ed ogni
onere per la sagomatura e casseratura con tavole di legno
o di altro materiale ed inoltre quanto altro necessario per la
realizzazione dell'opera, la lisciatura finale con fratazzo,
rifinita in superfice con colletta di cemento, compreso
l'onere per la realizzazione rettilinea o curvilinea, la
formazione di pendenze orizzontali e lungitudinali, quanto
altro occorra per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte.
250,00

Totale

Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato -12x25-.

Cordoncino prefabbricato furnitura e posa in opera in
cemento vibrato con ammorsamento maschio/femmina, di
sezione cm 12x25 con spigolo arrotondato, fornito e posto
in opera a perfetta regola d'arte, compreso il sottostante
basamento avente uno spessore minimo di cm 10 in
calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento tipo 325, compreso
l'allineamento, la sigillatura e stuccatura tra gli elementi, il
rinzaffo alla base da ambo i lati rendendoli stabili, lo scavo,
il rinterro necessario per il loro posiazioanamento e quanto
altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
250,00

Totale

Marciapiede calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.

Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di
cemento 425, spessore cm 15 minimo fuori terra lato sede
viaria ed avente una pendenza del 1% verso lato strada il
pioano di calpestio, armatura coastituita con doppia rete
elettrosaldata diametro mm 8, maglie quadrate cm 20x20,
compreso ogni onere per la formazione di giunti ogni metri
3 di lunghezza, di scivoli per passi carrabili e passi per
disabili, raccordo di pendenze anche trasversali per
superamento dislivelli, la formazione di cunicoli per

A riportare

m2xcm

6.150,00

6.150,00

250,00

250,00

250,00

250,00

2,29

34,55

18,23

79.821,85

14.083,50

8.637,50

4.557,50

107.100,35

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: strada

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

Riporto

passaggio impianti ed areazione, dato in opera, battuto e
livellato, rifinito in superficie con spolvero di cemento puro
dato su getto ancora fresco e rullatura antiscivolo, I'angolo
del massetto lato sede viaria dovra essere smussato a 45°,
il tutto € compreso e compensato ed ogni onere per la
sagomatura con materiale legnoso o di altra natura nel
prezzo fissato senza eccezione alcuna ed inoltre &
compresa le casseforme. E' ‘inoltre compreso e
compensato quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
1,25*250,00

Totale

Totale Capitolo:
strada

A riportare

312,50

312,50

56,40

107.100,35

17.625,00

124.725,35

124.725,35

Regolo - Namirial S.p.A.
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APRA4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: fognatura

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

02.01.003*

02.01.003* 001

N
-

18.04.003*

12 (18.04.003* 002

13]18.04.004*-
001

Riporto
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la rocciz da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i reliti di murature fino a m® 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tino pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle rnaterie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 'onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono compre
e compensate le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature)ed inoltre & compreso e conmpensato
il trasporto in discarica autorizzata con i relativi oneri
del materiale di risulta di ogni genere senza eccezione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
0,50*250,0*0,62+0,40*0,62*90,75 bianche
0,50*250,0*0,62 nere

Totale

Riempimento con sabbia fino a 10 cm sopra la
condotta

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per I'allettamento e
la protezione delle condotte, eseguito a strati ben
costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi
suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o piu condotte o canalizzazioni
disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un
secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/le posta/e. Compreso e compensato ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo
le indicazione della DDLL.

Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
0,50*250,0*0,45+0,40*0,45*90,75 bianche
0,50*250,0*0,45 nere

Totale

Riempimento degli scavi come alla 18.04.003* ma
eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di
media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Compreso e compensato il trasporto i discarica con i relativi
oneri del materiale di risulta e ritenuto non idoneo dalla
DD.LL. Con stabilizzato calcareo proveniente dagli scavi,
con materiale come sopra indicato, (stabilizzato calcareo di
cava o altro materiale ritenuto idoneo a giudizio della D.L.),
proveniente dagli scavi compreso l'onere della cernita ed
accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo
meccanico. Compreso e compensato ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
0,50*250,0*0,17+0,40*0,17*90,75 bianche
0,50*250,0*0,17 nere

Totale

A riportare

m3

m3

m3

100,01
77,50

177,51

72,59
56,25

128,84

27,42
21,25

48,67

14,60

34,19

8,20

124.725,35

2.591,65

4.405,04

399,09

132.121,13

Regolo - Namirial S.p.A.
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APRA4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: fognatura

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

14

15

16

17

19

18.07.007*

18.07.007*

18.07.007*

18.07.007*

18.09.0001

18.09.003*

18.09.003*

18.09.003*

003

004

005

004

005

Riporto

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo,
il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 160
8,25*11 bianche
Totale

Diametro esterno mm 200
180,00 nera
Totale

Diametro esterno mm 250
260,00 bianca
Totale

Catidoia stradale in ghisa sferoidale cm 50x50 sifonata.

Caditoia  stradale carrabile in ghisa sferoidale
sifonata,dimensione esterne griglia 550x550, sifone in PVC
a campana, conforme alla norme UNI 4544 e UNI EN124
della classe C 250, fornita e posta in opera compreso
pozzetto di alloggiamento. Alloggiata su pozzetto in
muratura di mattoni pieni o in cemento armato o in cls
prefabbricato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di
cm 15 e lo spessore delle pareti di almeno cm 12,
compreso lo scavo, il rinfianco con materiale arido
compattato o calcestruzzo magro, l'intonaco delle pareti
interne, la predisposizione per I'allacciamento alla fogna di
scarico con tubo in PVC fino al diametro di mm 200, il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la fornitura e posa
in opera completa di ogni accessorio (telaio, griglia, sifone,
pozzetto, etc.). E' inoltre compreso e compensato quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
23

Totale

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50
5
Totale

Dimensioni interne cm 80x80x80
2
Totale

A riportare

cad

cad

cad

90,75

90,75

180,00

180,00

260,00

260,00

23,00

23,00

5,00

5,00

2,00

2,00

19,21

23,78

31,23

194,50

84,14

151,35

132.121,13

1.743,31

4.280,40

8.119,80

4.473,50

420,70

302,70

151.461,54

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: fognatura

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

20

2

_

18.09.004*

18.09.004*

18.09.010*

004

Riporto

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. :

Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm
60
5

Totale

Chiusino stradale fornitura e posa in opera

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale peso
minimo kg 59, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finito.
5
2

Totale

Totale Capitolo:
fognatura

A riportare

cad

cad

5,00

5,00

5,00
2,00

7,00

76,00

199,42

151.461,54

380,00

1.395,94

28.512,13

163.237,48

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe

Capitolo: illuminazione e servizi

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

02.01.003*

22|02.01.003* 001

23|15.01

156.04.002*

24115.04.002* 020

15.05.021*

Riporto
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente mdassimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m® 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizionre delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 'onere per
il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono compre
e compensate le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature)ed inoltre & compreso e conmpensato
il trasporto in discarica autorizzata con i relativi oneri
del materiale di risulta di ogni genere senza eccezione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.
0,40*300,0*0,52 pubblica
0,50*250,00*0,62 corrugati telefono/elettricita
0,60*230,00*0,62 gas/acqua
Totale

Plinto in c.a. per palo pubbl. illuminazione

Realizzazione di plinto di fondazione per palo di pubblica
illuminazione realizzato in opera o prefabbricato dimensioni
90x90x100 completo di pozzetto 40x40 interno, con foro di
scarico il chiusino di ghisa sferoidale C250, il foro per
alloggio palo, collegamenti, compreso lo scavo, il carico e
trasporto a rifiuto o in ambito del cantiere dei materiali di
risulta, l'alloggio o la realizzazione del basamento, il ferro
Feb44k, il getto, il disarmo, la sistemazione del terreno,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola
d'arte.
10

Totale

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in
cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVC non propagante [l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il
4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

4x4 mm?
300,00
Totale

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,

fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ e IPP, resistenza allo

A riportare

mS

Cad.

62,40
77,50
85,56

225,46

10,00

10,00

300,00

300,00

14,60

300,00

6,38

163.237,48

3.291,72

3.000,00

1.914,00

161.443,20

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe

Capitolo: illuminazione e servizi

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

25

26

27

28

15.05.021*

15.05.021*

156.08.021

15.08.021

15.08.022*

156.08.022*

003

009

002

003

Riporto

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro
non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEl EN
50086-1-2-4, CEI 23-46, CEl EN 61386-24 ed ai requisiti
essenziali della direttiva B.T. 2006/95/CE, posato in
opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo
posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal
piano stradale. Sono compresi: i manicotti di
giunzione, il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Diametro esterno mm. 63
300,00 pubblica
Totale

Diametro esterno mm.160
2*250,00 corrugati telefono/elettricita
2*250,00 corrugati gas/acqua
Totale

Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo.

Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase
da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal
pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori
dell’armatura. Sono compresi i collegamenti di terra,
sia all’apparato che al palo; il giunto di derivazione sul
cavo di alimentazione.

Compreso e compensato la fornitura e posa di palina di
terra in acciaio ramato diametro minimo cm 1,5 e
lunghezza cm 150 minimo, aventi in ogni caso le
caratteristiche tecniche per dare il valore di
dispersione prescritto dalle vigenti normative in
materia. Compreso morsetto a cavallotto zincato e
collegamento alla linea di terra e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.Compreso e
compensato la fornitura e posa in opera sul condotto di
cavo elettrico butile G7R/4 UNEL 35376 sez. 4x6 mmq,
compresi i collegamenti nelle scatole di derivazione e
nelle apparecchiature, & compresa e compensata la
scatola di giunzione portafusibile e quanto altro
occorre per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare
I'opera finita.

Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
10
Totale

Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e
copertura in alluminio pressofuso.

Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo,
in classe Il Cut-off, con fissaggio a doppia staffa,
realizzata con corpo in alluminio presso fuso e
copertura in alluminio pressofuso incernierata con
gancio in acciaio inox ad apertura dall’alto; rifrattore in
vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo;
vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano
gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla
normativa sull’inquinamento luminoso. Sono compresi
e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la
lampada, il reattore rifasato, I'accenditore e tutti gli
accessori per dare I'opera finita

Con lampada LED equivalente 150W SAP

A riportare

cad

300,00

300,00

500,00
500,00

1.000,00

10,00

10,00

3,30

6,66

104,47

161.443,20

990,00

6.660,00

1.044,70

170.137,90

Regolo - Namirial S.p.A.
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APRA4 via Martiri delle Foibe

Capitolo: illuminazione e servizi

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

29

30

3

-

32

15.08.025*

15.08.025*

15.08.026*

15.08.026*

15.08.031

156.08.031

15.08.039

15.08.039

001

007

001

001

Riporto

10
Totale

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato.
Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di
spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla
sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60
e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in
opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita

Singolo.
10
Totale

Fornitura e posa in opera palo dritto in acciaio trafilato
zincato a caldo.

Fornitura e posa di palo in acciaio trafilato conico
diritto zincato a caldo, diam. mm 139/60 e spessore mm
4, incastro cm 80, comprese le lavorazioni d'uso
(bullone di terra, asola morsettiera, foro passacavi,
etc.), la portella in lega di alluminio o in resina,
completa di guarnizione in gomma, la morsettiera in
porcellana o materiale plastico autoestiguente tipo
"conchiglia" con fusibili, I'ingrassaggio delle viti di
fissaggio. Compreso il collare in apposita guaina
termorestringente, spess. mm 3 circa altezza cm 40
circa, da posizionarsi sulla sezione superiore
d'incastro, per cm 20 circa fuori terra, ottenendo la
protezione del palo dall'ossidazione. Compreso il
fissaggio del palo nel plinto predisposto, con sabbia
lavata, scevra da sostanze terrose, costipata fino alla
massima consistenza, e la chiusura in superficie con
cls Rck 250 Kg/cmq, compresa la fornitura e posa di
tutti i materiali, la messa in verticale, i collegamenti alla
scatola di derivazione con cavo butile 4x2,5 mmq e la
messa a terra della portella con cavo isolato 6 mmgq, e
quanto altro necessario ed occorrente per dare I'opera
finita a regola d'arte.

Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)
10
Totale

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all'interno del palo con apposita feritoia, munita di
portello apribile con chiave triangolare o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a 16 mm? e derivazione fino a
4 mm?, fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

Munita di portello in lega di alluminio
10
Totale

Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili.
Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma
in un unico pezzo per comparti BT con tensione
normale non superiore ad 1 kV completo di manicotti,
connettori, mollette in acciaio inox compound isolante,
imbuto e mastice sigillante. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita

Cavo o cavi passanti diametro max 17 mm

A riportare

cad

cad

cad

cad

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

507,55

56,87

434,04

44,88

170.137,90

5.075,50

568,70

4.340,40

448,80

180.571,30

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe . Computo APR4 via Martiri delle Foibe
Capitolo: illuminazione e servizi

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 180.571,30
10 10,00
Totale | cad 10,00 47,21 472,10
18.04.003* Riempimento con sabbia fino a 10 cm sopra la
condotta

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia,
compresa la fornitura del materiale, per I'allettamento e
la protezione delle condotte, eseguito a strati ben
costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi
suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del letto
d'appoggio di una o piu condotte o canalizzazioni
disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un
secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/le posta/le. Compreso e compensato ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo
le indicazione della DDLL.

33|18.04.003* 002 | Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

0,60*230,00%0,40 gas/acqua 55,20
0,50*250,00*0,40 corrugati telefono/elettricita 50,00
0,40*300,0*0,30 pubblica 36,00
Totale | m* 141,20 34,19 4.827,63
34 (18.04.004*- Riempimento degli scavi come alla 18.04.003* ma
001 eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di

media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a
cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso.
Compreso e compensato il trasporto i discarica con i relativi
oneri del materiale di risulta e ritenuto non idoneo dalla
DD.LL. Con stabilizzato calcareo proveniente dagli scavi,
con materiale come sopra indicato, (stabilizzato calcareo di
cava o altro materiale ritenuto idoneo a giudizio della D.L.),
proveniente dagli scavi compreso l'onere della cernita ed
accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo
meccanico. Compreso e compensato ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.

0,60*230,00%0,22 gas/acqua 30,36
0,50*250,00%0,22 corrugati telefono/elettricita 27,50
0,40*300,0*0,22 pubblica 26,40
Totale | m* 84,26 8,20 690,93
18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile.

35(18.09.003* 002 |Dimensioni interne cm 40x40x40
10 10,00
Totale | cad 10,00 60,94 609,40

36 (18.09.003* 004 |Dimensioni interne cm 60x60x50
4+4 8,00
Totale | cad 8,00 84,14 673,12

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco.

A riportare 187.844,48

pag. 11
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APR4 via Martiri delle Foibe

Capitolo: illuminazione e servizi

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 187.844,48
37 (18.09.004* 002 | Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
10 10,00
Totale | cad 10,00 53,05 530,50
38(18.09.010* Chiusino stradale fornitura e posa in opera
Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale peso
minimo kg 59, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito
di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta
resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la
chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finito.
8 8,00
Totale | cad 8,00 199,42 1.595,36
Totale Capitolo:
illuminazione e servizi 36.732,86
Importo lavori 189.970,34
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 3.900,00
Importo soggetto a ribasso 186.070,34
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 186.070,34
Importo spese complessive della sicurezza 3.900,00
Totale importo 189.970,34
Somme a disposizione:
iva (10 %) 18.997,03
spese tecniche (2 %) 3.799,41
esproprio e spese tecniche 80.000,00
imprevisti ed affidi diretti 333,22
spostamento impianti 1.201,00
tassa gara e spese SUA 699,00
Totale somme a disposizione 105.029,66
Totale di progetto 295.000,00
pag. 12




APR4 via Martiri delle Foibe
Riepilogo capitoli

Computo APR4 via Martiri delle Foibe

Regolo - Namirial S.p.A.

Descrizione Capitolo Inc.%
strada 124.725,35 65,655 %
fognatura 28.512,13 15,009 %
illuminazione e servizi 36.732,86 19,336 %

Importo lavori 189.970,34 100,000 %
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 3.900,00
Importo soggetto a ribasso 186.070,34
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 186.070,34
Importo spese compiessive della sicurezza 3.900,00
Totale importo 189.970,34

Somme a disposizione:

iva (10 %) 18.997,03
spese tecniche (2 %) 3.799,41
esproprio e spese tecniche 80.000,00
imprevisti ed affidi diretti 333,22
spostamento impianti 1.201,00
tassa gara e spese SUA 699,00
Totale somme a disposizione 105.029,66
Totale di progetto 295.000,00
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+¢ CITTA DI PORTO SANT’ELPIDIO

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO URBANIZZAZIONE ¢ PROLUNGAMENTO di VIA MARTIRI DELLE FOIBE — APR4

QUADRO ECONOMICO

- Il progetto prevede l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la realizzare delle opere
d’urbanizzazione e prolungamento di via Martiri delle Foibe — APR4. Il progetto
esecutivo ¢ redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale sezione Lavori Pubblici.

- Il costo dell’opera ¢ previsto complessivamente in € 295.000,00 cosi suddiviso:

A) Lavori 189.970,34
(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.900,00)
B) Somme a disposizione:
IVA al 10% 18.997,03
Imprevisti ed affidi diretti 333,22
Spese tecniche (2%) 3.799,41
Esproprio e spese tecniche 80.000,00
Spostamento impianto 1.201,00
Spese gara e tassa 699,00
‘ Sommano 105.029,66  105.029,66
Importo Complessivo 295.000,00

- L'importo complessivo dei lavori e delle provviste per la realizzazione dell’opera da pagarsi a
corpo ammonta a € 189.970,34 (centoottantanovemilanovecentosettanta//34) salvo ribasso
d’asta.

- Il quadro economico dei lavori e delle provviste si riassumere nei seguenti capitoli:

Lavori
Strada 124.725,35
Illuminazione e sottoservizi 36.732,86
Fognatura 28.512,13

Sommano 189.970,34

Somme a disposizione

IVA al 10% 18.997,03
Imprevisti ed affidi diretti 333,22
Spese tecniche (2%) 3.799,41
Esproprio e spese tecniche 80.000,00
Spostamento impianto 1.201,00

1




Spese gara e tassa 699,00
Sommano 105.029,66
Totale progetto 295.000,00

L'importo dei lavori, soggetto a ribasso d'asta, potra variare in pill o in meno, per effetto di
variazioni nelle rispettive quantitd e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, in altre parole anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di
esecuzione di altre non previste, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel Capitolato Speciale d’ Appalto allegato al progetto Esecutivo o
prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti
entro i limiti di un quinto dell’importo d’appalto come previsto nel Capitolato Generale
d'Appalto. Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al
ribasso d'asta.

L’importo complessivo dell’opera & di € 295.000,00 ed ¢ invariabile, in fase di elaborazione
del progetto esecutivo potra variare I’importo dei lavori che attualmente sono stati stimati in
€ 189.970,34, eventuali variazioni potranno esserci a seguito di variazioni delle quantita delle
opere € provviste.

Porto Sant’Elpidio, 09 aprile 2018
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$#CITTA DI PORTO SANT’ELPIDIO

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

APR4 via Martiri delle Foibe

COMUNE di PORTO SANT'ELPIDIO
provincia Fermo

Lavori di: Urbanizzazione - APR4 via Martiri delle Foibe

Esecutore:

CRONOPROGRAMMA




#*CITTA DI PORTO SANT’ELPIDIO

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

APR4 via Martiri delle Foibe

Diagramma di Gantt - Importi in migliaia di euro

Descrizione Inizio Fine 5 *
Cronoprogramma 01/06/2018 27/111/2018 100,0%
Lavor a misura 01/06/2018 271112018 100,0%
strada 01/08/2018 | 27/11/2018 S 854%
fognatura 01/07/2018 | 30/07/2018 30 28] 15,2%
illuminazicnee s 25/08/2018 28/10/2018 30 19,42
Totale mese a7
Parziale 16,8% 9 100,0%

Progressivao

'S
[

~
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£

$ZCITTA DI PORTO SANT’ELPIDI

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

APR4 via Martiri delle Foibe Cronoprogramma

2018
Glu LUG AGO SET oTT NOV
lemports 21.181,24 29551 51 22220 71 21.551,44 37.402,12 28.082,21
parziali euro
mporti 21.181,34 £0.732,85 92,953 28 124.505,00 161.807,12 189,970,34
progressivi euro
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APR4 via Martiri delle Foibe

COMUNE di PORTO SANT'ELPIDIO
provincia Fermo

Lavori di: Urbanizzazione - APR4 via Martiri delle Foibe

Esecutore:

ELENCO PREZZI

Regolo - Namirial S.p.A.




APR4 via Martiri delle Foibe

Elenco prezzi

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Descrizione UnM Prezzo
1]01.010 Nolo autocarro compreso il conducente, il carburante ed il lubrificante.
Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di
32000 kg e portata utile 22000 kg e quanto altro necessario.
QuarantUno/47 ora 41,47
2101.020 Nolo Bobcat (pala gommata)
Peso 30 q.li - potenza motore 62 cv - portata benna 0,50 mc., operaio ed ogni onere
che ne derivi e compreso nulla escluso materiali di consumo e quanto altro
necessario per l'utilizzo del mezzo meccanico.
QuarantaDue/61 ora 42,61
3(01.040 Terna
Peso 75 q.li - potenza motore 93 cv - portata benna anteriore mc 1,00, benna
posteriore da mm. 350, 400, 500, 600, 700, 800, operaio ed ogni onere che ne derivi
e compreso nulla escluso materiali di consumo e quanto altro necessario per
I'utilizzo del mezzo meccanico.
QuarantaCinque/45 ora 45,45
4101.090 Nolo di martello pneumatico
Nolo di martello pneumatico perforatore o demolitore, completo di
motocompressore, operaio ed ogni onere che ne derivi e compreso nulla escluso
materiali di consumo e quanto altro necessario per ['utilizzo del mezzo meccanico.
TrentUno/50 ora 31,50
02 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI
5/02.010 Operaio Specializzato
N.B. giornata in economia, da effettuarsi previa autorizzazione del D.L.(é fatto
obbligo all'Applatatoredi tenere il giornale di cantiere, dove annota le giornate in
econmia che dovra essere vistato dal D.L., giornalmente; tale documento sara
I'unico a far fede per la contabilizzazione delle giornate).
VentiSei/50 ora 26,50
02.01 Scavi per opere edili
02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono compre e compensate le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature)ed inoltre & compreso e conmpensato il
trasporto in discarica autorizzata con i relativi oneri del materiale di risulta di
ogni genere senza eccezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
602.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Quattordici/60 m?3 14,60
15 IMPIANTI ELETTRICI
7115.01 Plinto in c.a. per palo pubbl. illuminazione
Realizzazione di plinto di fondazione per palo di pubblica illuminazione realizzato in
opera o prefabbricato dimensioni 90x90x100 completo di pozzetto 40x40 interno,
con foro di scarico il chiusino di ghisa sferoidale C250, il foro per alloggio palo,
collegamenti, compreso lo scavo, il carico e trasporto a rifiuto o in ambito del
cantiere dei materiali di risulta, I'alloggio o la realizzazione del basamento, il ferro
Feb44k, il getto, il disarmo, la sistemazione del terreno, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Trecento Cad. 300,00
15.04 Cavi e conduttori
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di
PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in
opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va
pag. 1




APR4 via Martiri delle Foibe Elenco prezzi

N. Codice Descrizione UnM Prezzo

15.04.002* considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione

8|15.04.002* 016 |4x6 mm?
Sette/95 m 7,95
9115.04.002* 020 |4x4 mm?2
Sei/38 m 6,38
15.05 Tubazioni, scatole, canali
15.05.021* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ e IPP, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%,
caratteristiche tecniche CElI EN 50086-1-2-4, CEIl 23-46, CEIl EN 61386-24 ed ai
requisiti essenziali della direttiva B.T. 2006/95/CE, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non inferiore
a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

10(15.05.021* 003 | Diametro esterno mm. 63

Tre/30 m 3,30
11[15.05.021* 004 | Diametro esterno mm. 75
Tre/23 m 3,23
12 (15.05.021* 007 |Diametro esterno mm. 125
Quattro/72 m 4,72
13(15.05.021* 009 |Diametro esterno mm.160
Seil66 m 6,66
14 15.05.021* 010 | Diametro esterno mm.200
Otto/80 m 8,80
15.08 llluminazione di interni ed esterni
15.08.021 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo
dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal
pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono
compresi i collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; il giunto di
derivazione sul cavo di alimentazione.

Compreso e compensato la fornitura e posa di palina di terra in acciaio ramato
diametro minimo cm 1,5 e lunghezza cm 150 minimo, aventi in ogni caso le
caratteristiche tecniche per dare il valore di dispersione prescritto dalle
vigenti normative in materia. Compreso morsetto a cavallotto zincato e
collegamento alla linea di terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.Compreso e compensato la fornitura e posa in opera sul
condotto di cavo elettrico butile G7R/4 UNEL 35376 sez. 4x6 mmgq, compresi i
collegamenti nelle scatole di derivazione e nelle apparecchiature, & compresa
e compensata la scatola di giunzione portafusibile e quanto altro occorre per
rendere il lavoro finito a regola d'arte.

E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare I'opera finita.

15/15.08.021 002 | Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
CentoQuattro/47 cad 104,47

15.08.022* Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio
pressofuso.

Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe Il Cut-off, con
fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio presso fuso e
copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad
apertura dall’alto; rifrattore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio
purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo
ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso.
Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada,
il reattore rifasato, I’accenditore e tutti gli accessori per dare I'opera finita

16 | 15.08.022* 003 | Con lampada LED equivalente 150W SAP
CinquecentoSette/55 cad 507,55
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APRA4 via Martiri delle Foibe

Elenco prezzi

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Descrizione UnM Prezzo
15.08.025* Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato.
Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari
a mm 3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminale pari a mm
60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita
17 | 15.08.025* 001 | Singolo.
CinquantaSei/87 cad 56,87
15.08.026* Fornitura e posa in operé palo dritto in acciaio trafilato zincato a caldo.
Fornitura e posa di palo in acciaio trafilato conico diritto zincato a caldo,
diam. mm 139/60 e spessore mm 4, incastro cm 80, comprese le lavorazioni
d'uso (bullone di terra, asola morsettiera, foro passacavi, etc.), la portella in
lega di alluminio o in resina, completa di guarnizione in gomma, la morsettiera
in porcellana o materiale plastico autoestiguente tipo "conchiglia” con fusibili,
l'ingrassaggio delle viti di fissaggio. Compreso il collare in apposita guaina
termorestringente, spess. mm 3 circa altezza cm 40 circa, da posizionarsi
sulla sezione superiore d'incastro, per cm 20 circa fuori terra, ottenendo la
protezione del palo dall'ossidazione. Compreso il fissaggio del palo nel plinto
predisposto, con sabbia lavata, scevra da sostanze terrose, costipata fino alla
massima consistenza, e la chiusura in superficie con cls Rck 250 Kg/cmq,
compresa la fornitura e posa di tutti i materiali, la messa in verticale, i
collegamenti alla scatola di derivazione con cavo butile 4x2,5 mmq e la messa
a terra della portella con cavo isolato 6 mmq, e quanto altro necessario ed
occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte.
18 (15.08.026* 007 |Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)
QuattrocentoTrentaQuattro/04 cad 434,04
15.08.031 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo
portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da
inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile
con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A,
morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm? e derivazione fino a 4 mm?,
fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito
19|15.08.031 001 |Munita di portello in lega di alluminio
QuarantaQuattro/88 cad 44,88
20| 15.08.031 002 | Munita di portello in materiale plastico
QuarantaQuattro/12 cad 4412
15.08.039 Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili.
Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo per
comparti BT con tensione normale non superiore ad 1 kV completo di
manicotti, connettori, mollette in acciaio inox compound isolante, imbuto e
mastice sigillante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
21[15.08.039 001 |Cavo o cavi passanti diametro max 17 mm
QuarantaSette/21 cad 47,21
22|15.08.039 002 |Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm
SessantaQuattro/99 cad 64,99
23[15.08.039 003 |Cavo o cavi passanti diametro max 30 mm
NovantaQuattro/39 cad 94,39
18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI
18.04 Riempimenti
18.04.003* Riempimento con sabbia fino a 10 cm sopra la condotta
Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del
materiale, per I'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati
ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo
strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del
letto d'appoggio di una o piu condotte o canalizzazioni disposte
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a
protezione della condotta/e posta/e. Compreso e compensato ogni onere per
dare I'opera finita a regola d'arte e secondo le indicazione della DDLL.
24118.04.003* 001 |Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
QuarantaQuattro/02 m? 44,02
25/18.04.003* 002 |Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
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N. Codice Descrizione UnM Prezzo
18.04.003* TrentaQuattro/19 m? 34,19
26| 18.04.004*- Riempimento degli scavi come alla 18.04.003* ma eseguito con stabilizzato
001 calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati,
compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche
previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento
bituminoso. Compreso e compensato il trasporto i discarica con i relativi oneri del
materiale di risulta e ritenuto non idoneo dalla DD.LL. Con stabilizzato calcareo
proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indicato, (stabilizzato calcareo di
cava o altro materiale ritenuto iconeo a giudizio della D.L.), proveniente dagli scavi
compreso l'onere della cernita ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con
mezzo meccanico. Compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro a
regola d'arte.
Otto/20 m? 8,20
18.07 Opere per fognature
18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera
di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente
serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo
di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profonditad. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
27|18.07.007* 003 |Diametro esterno mm 160
Diciannove/21 m 19,21
28|18.07.007* 004 | Diametro esterno mm 200
VentiTre/78 m 23,78
29|18.07.007* 005 | Diametro esterno mm 250
TrentUno/23 m 31,23
30(18.07.007* 006 |Diametro esterno mm 315
QuarantaSei/04 m 46,04
18.09 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
31(18.09.0001 Catidoia stradale in ghisa sferoidale cm 50x50 sifonata.
Caditoia stradale carrabile in ghisa sferoidale sifonata,dimensione esterne griglia
550x550, sifone in PVC a campana, conforme alla norme UNI 4544 e UNI EN124
della classe C 250, fornita e posta in opera compreso pozzetto di alloggiamento.
Alloggiata su pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato o in cls
prefabbricato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e lo spessore delle pareti di almeno cm 12,
compreso lo scavo, il rinfianco con materiale arido compattato o calcestruzzo
magro, l'intonaco delle pareti interne, la predisposizione per l'allacciamento alla
fogna di scarico con tubo in PVC fino al diametro di mm 200, il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, la fornitura e posa in opera completa di ogni accessorio (telaio,
griglia, sifone, pozzetto, etc.). E' inoltre compreso e compensato quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
CentoNovantaQuattro/50 cad 194,50
18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le
lastre di ripartizione carrabile.
32(18.09.003* 002 | Dimensioni interne cm 40x40x40
Sessanta/94 cad 60,94
33(18.09.003* 003 | Dimensione interne cm 50x50x50
SettantaDue/08 cad 72,08
34118.09.003* 004 | Dimensioni interne cm 60x60x50
OttantaQuattro/14 cad 84,14
35(18.09.003* 005 | Dimensioni interne cm 80x80x80
CentoCinquantUno/35 cad 151,35
18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
pag. 4




APR4 via Martiri delle Foibe

Elenco prezzi

N. Codice

Descrizione

UnM

Prezzo

18.09.004*
36(18.09.004*

37 (18.09.004*

38|18.09.004*

39]18.09.004*

40|18.09.010*

19
19.01

41/19.01.001*

—_

42119.01.002*

19.02

002

003

004

005

dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
CinquantaTre/05

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
SessantaQuattro/25

Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da ecm 10 a cm 60
SettantaSei

Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
CentoTrentaQuattro/63

Chiusino stradale fornitura e posa in opera

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale peso minimo kg 59, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e
costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio
e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il
coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio
circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla
superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finito.
CentoNovantaNove/42

LAVORI STRADALI
Scavi

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di
scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli
attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo,
se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono compre e compensate le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed inoltre € compreso e compensato il
trasporto in discarica autorizzata con i relativi sneri del materiale di risulta di ogni
genere senza eccezione. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Quattordici/60

Sbancamento in materie di qualsiasi natura.

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con
mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti
anche di roccia dura inferiori a m*® 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per
apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei
rilevati oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali; limpianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o ['approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad
1 m?® alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi
e cespugli e lestirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento
dell'numus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici
a verde; compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero. Sono compres e compensatii: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’lambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico ed iltrasporto indiscarica autorizzate del
amteriale di risulta con i realtivi oneri senza eccezioe alcuna. E' inoltre compreso e
compensato quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Seil36

Rilevati

cad

cad

cad

cad

cad

m3

m3

53,05

64,25

76,00

134,63

199,42

14,60

6,36

Regolo - Namirial S.p.A.
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APR4 via Martiri delle Foibe Elenco prezzi

N. Codice Descrizione UnM Prezzo

19.02.005* Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea, per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme
tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densitad non minore
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del
modulo di compressibilita Me non minore di N'mm? compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari:

43119.02.005* 001 | Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Zero/32 ) m? 0,32
44119.02.005* 002 | Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
Due/13 m? 2,13
19.13 Sovrastrutture e pavimentazioni
19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione
con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 - 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 — 2515 - 30

0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella
in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n.
40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso e compensato: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Compresa
e compensata la cilindratura stradale sino a formare uno strato ben
consolidato e resistente all'azione del transito, previa bagnatura, fino a
raggiungere una densita pari al 95% delllAASHO; eseguita mediante rullo
compressore da 14-18 tonnellate, compresa la regolarizzazione e Ilo
spandimento del pietrisco ed ogni altro onere. Misurazione a compattazione

avvenuta.
45(19.13.001* 001 |Tipo0-25
TrentaNove/81 m? 39,81
46 19.13.001* 002 |Tipo0-70
TrentaSette/74 m? 37,74
19.13.004 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella
misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

pag. 6
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APR4 via Martiri delle Foibe

Elenco prezzi

N. Codice

Descrizione

UnM

Prezzo

47119.13.004

48(19.13.004

19.13.005

4919.13.005

19.18
50|19.18.015*

5

-

19.18.032

52119.18.050

002

004

002

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m?xcm
dopo la stesa.
Due/11

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m?xcm
dopo la stesa.
Due

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetine. Conglomerato
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno
una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60%
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura successiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m®xcm dopo la stesa.
Due/29

Pertinenze

Cunetta in calcestruzzo larghezza cm 50

Cunetta avente larghezza cm 50 ed altezza cm10 in battuto di calcalcestruzzo
dosato a q 3,0 di cemento tipo 325 con interposta armatura in rete elettrosaldata
diam. 6 mm maglia 10x10. Compreso e compensato lo scavo ed ogni onere per la
sagomatura e casseratura con tavole di legno o di altro materiale ed inoltre quanto
altro necessario per la realizzazione dell'opera, la lisciatura finale con fratazzo,
rifinita in superfice con colletta di cemento, compreso l'onere per la realizzazione
rettilinea o curvilinea, la formazione di pendenze orizzontali e lungitudinali, quanto
altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

TrentaQuattro/55

Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato -12x25-.

Cordoncino prefabbricato furnitura e posa in opera in cemento vibrato con
ammorsamento maschio/femmina, di sezione cm 12x25 con spigolo arrotondato,
fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, compreso il sottostante basamento
avente uno spessore minimo di cm 10 in calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento tipo
325, compreso l'allineamento, la sigillatura e stuccatura tra gli elementi, il rinzaffo
alla base da ambo i lati rendendoli stabili, lo scavo, il rinterro necessario per il loro
posiazioanamento e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Diciotto/23

Marciapiede calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.

Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento 425, spessore
cm 15 minimo fuori terra lato sede viaria ed avente una pendenza del 1% verso lato
strada il pioano di calpestio, armatura coastituita con doppia rete elettrosaldata
diametro mm 8, maglie quadrate cm 20x20, compreso ogni onere per la formazione
di giunti ogni metri 3 di lunghezza, di scivoli per passi carrabili e passi per disabili,
raccordo di pendenze anche trasversali per superamento dislivelli, la formazione di
cunicoli per passaggio impianti ed areazione, dato in opera, battuto e livellato, rifinito
in superficie con spolvero di cemento puro dato su getto ancora fresco e rullatura
antiscivolo, I'angolo del massetto lato sede viaria dovra essere smussato a 45°, il
tutto & compreso e compensato ed ogni onere per la sagomatura con materiale
legnoso o di altra natura nel prezzo fissato senza eccezione alcuna ed inoltre &
compresa le casseforme. E'inoltre compreso e compensato quant'altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CinquantaSei/40

m2xcm

m2xcm

m2xcm

mZ

2,11

2,00

2,29

34,55

18,23

56,40

Regolo - Namirial S.p.A.
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% CITTA DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’

URBANIZZAZIONE ¢ PROLUNGAMENTO di VIA MARTIRI DELLE FOIBE — APR4

Comune di PORTO SANT'ELPIDIO

ELENCO DEI BENI STABILI DA ESPROPRIARE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI SOPRADETTI

AVVERTENZE

1. Le superfici esposte nell’elenco sono approssimative e suscettibili di aumento o di diminuzione secondo le pratiche esigenze dei lavori. I dati catastali sono indicati salvo errori ed omissioni.

2. Nel prezzo complessivo offerto s’intende compreso il valore del terreno, delle piante, dei seminati all’atto dell’occupazione ed il compenso per i deprezzamenti compresi quelli di scorporo e

le servitli nessuna esclusa derivanti dall’opera eseguita.

W

I terreni e gli stabili si considerano dall’ Amministrazione espropriante liberi da ogni serviti, vincolo o peso, ai sensi e per gli effetti della legge vigente in materia d'espropriazione per causa

di pubblica utilita.
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# CITTA DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’

Relazione illustrativa

L’intervento in oggetto completa I’urbanizzazione prevista nel PRG del quartiere “Faleriense” sul lato ovest dell’abitato. La viabilita della zona attualmente & costituita da
strade comunali tranne per un breve tratto che & costituita da una strada vicinale presente da vecchia data. Nelle previsioni urbanistiche & prevista la realizzazione di strada
urbana che colleghi via XX Settembre con via V Giornate e prosegue fino a collegarsi con via San Filippo, di detta strada di collegamento & stata realizzata un tratto e rimane da
realizzarne il tratto compreso nell’APR4 comparto “a”. I proprietari delle aree comprese nell’APR4 comprato “a” pur essendo le aree edificabili da molti anni non hanno
provveduto a dar corso alla previsione urbanistica.

L’ Amministrazione Comunale considerata 1’inerzia dei proprietari ed il tempo trascorso senza che si abbia dato corso alle previsioni del PRG intende sostituirsi ai privati
dando corso alle opere di urbanizzazione non realizzate. L’Ente non essendo proprietario delle aree necessarie per la realizzazione della strada come da previsione PRG le
acquisira mediante la procedura d’esproprio.

L’area oggetto di intervento non € di proprietd comunale pertanto sara acquisita mediante espropriazione, essa non & soggetta a nessun vincolo: ambientale, storico
architettonico, archeologico o di altra natura, urbanisticamente ricade un tratto in zona “M” ovvero per la viabilita, disciplinata dall’articolo 32 delle N.T.A. e la restante &
nell’APR4 comparto “a” in cui ¢ individuata la posizione negli elaborati grafici del PRG.

ALLEGATI: Visura catastale, Stralcio planimetria catastale.



Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’

PIANO PARICELLARE D’ESPROPRIO: Elenco beni da espropriare

Oﬂ—duP DI PORTO SANT'ELPIDIO

DATI CATASTALI DEGLI APPEZZAMENTI

INDENNITA’

per immobili

Fg. | Part. Estensione Natura della proprieta Reddito
N. DITTE PROPRIETARIE Ha | Are | Cen dominicale | agrario

=

attuale della
proprieta
Superficie
da occupare

Natura

—| Classe

Prezzo Importo
al mq.

per titoli
diversi

Totali per
Ditta

01 |Nociaro Adriana nata a Sant'Elpidio a Mare il 23 | 489 59 15 | Seminativo arborato 36,66 36,66 2500

09/07/1933, NCRDRN33L491324P, prop.2/10
Nociaro Enrico nato a Sant'Elpidio a Mare il
01/02/1928, NCRNRC28B0113240, prop.2/10
Nociare Giuliana nata a Porto Sant’Elpidio il
23/02/1941, NCRGLN41B63G921B, prop.3/10
Nociaro Maria nata a Sant Elpidio a Mare il
07/12/1929, NCRMRA29T471324V, prop.3/10

30,00 | 75.000,00

75.000,00

Totale

75.000,00

Porto Sant’Elpidio, 09 aprile 2018
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Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

ntrate i

Direzione Provinciale di Ascoli Piceno

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 30/09/2016

Data: 30/09/2016 - Ora: 12.47.22  Fine
Visura n.: T155972 Pag: 1

Dati della richiesta

Catasto Terreni

Comune di PORTO SANT ELPIDIO ( Codice: G921)

Provincia di ASCOLI PICENO

Foglio: 23 Particella: 489

Immobile
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA
Foglio Particella Sub | Porz Qualita Classe Superficie(m?) Deduz Reddito
ha are ca Dominicale Agrario
1 23 489 - SEMIN 1 59 15 Eure 36,66 Euro 36,66 Tipo mappale del 27/03/2001 protocolls n. 36424 in atti
ARBOR . L. 70.980 L. 70.980 dal 27/03/2001 (n. 919.1/2001)
Notitica | Partita _ *
INTESTATI
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI' E ONERI REALI
1 NOCIARO Adriana nata a SANT ELPIDIO A MARE il 09/07/1933 NCRDRN33L.491324pP* (1) Proprieta” per 2/10
2 |NOCIARO Enrico nato a SANT ELPIDIO A MARE il 01/02/1928 NCRNRC28B0113240%* (1) Proprieta” per 2/10
3 NOCIARO Giuliana nata a PORTO SANT ELPIDIO il 23/02/1941 NCRGLN41B63G921B (1) Proprieta” per 3/10
4 __|NOCIARO Maria nata a SANT ELPIDIO A MARE il 07/12/1929 NCRMRA29T471324V* (1) Proprieta’ per 3/10

DATI DERIVANTI DA

RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 14/04/2003 protocollo n. AP0173781 in atti dal 22/07/2011 Registrazione:

SC Sede: PORTO SANT ELPIDIO del 21/07/2011

CERTIFICATO DI MORTE (n. 5902.1/2011)

Unita immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
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Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficioc Provinciale — Territorio — Direttore DR. MARCO DI PASQUWAISE tel. esente per fini istituzionali
1 I >

T156709/2016

30 Set 2016 12 48 48
n.

Prot.

378.000 metri

1-2000

534.000 x

sornice:

Scala originale:

Dimensione

SANT"ELPIDIO

s
Y

PORTC
o5

Comune :
Foglio

1 Particella: 489



