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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
02.03.011*
.003

2
02.03.007*
.002

PA.14

4
02.03.011*
.002

LAVORI A CORPO

OG1 (SpCat 1)
ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 (Cat 2)
ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988
(SbCat 3)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti €
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dareil
lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

ESTERNO

Demolizione pavimento marciapiede * (lung.=8,00+18,29+3,87)

SOMMANO m?

Demolizione di soletta in cemento amato anche a shalzo.
Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbazo, sia
orizzontale che inclinata, posta a qualunque atezza. Sono co ... tivi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Per spessori oltrecm 10 e fino acm 20.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

ESTERNO

Demolizione marciapiede esterno * (lung.=8,00+18,30+3,87)
Demoalizione soletta esistente - aula5 - nord

Demolizione soletta esistente - aula6 - sud

SOMMANO m?

Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc,
incluso i sottofondi, a filo di sega diamantata, compreso il taglio
superficide e profondo (del massetto di p ... larealizzazione del nuovo
pavimento. E' incluso ogni onere e magistero per dare la lavorazione
finitaaregoladarte.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

per preparazione lavori interni basamentali e di fondazione

SOMMANO a corpo

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti €
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o palivinile o
prealino incallato.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

INTERNO

Demolizione pavimento interno - aula 5 * (lung.=6,14+6,67+6, 75+
0,56+2,05+0,18+0,60)

Demolizione pavimento interno - aula 6 * (lung.=6,73+6,50+1,06)
Demolizione pavimento interno - corridoio * (lung.=1,96+1,96+9,32)

SOMMANO m?

30,16

30,17
6,67
6,50

22,95
14,29
13,24

1,000

1,000
1,000
1,000

0,500
0,500
0,500

30,16

30,16

30,17
6,67
6,50

43,34

1,00

1,00

11,48
7,15
6,62

25,25

15,40 464,46

53,65 2'325,19

1'017,00 1'017,00

5,70 143,93

A RIPORTARE

3'950,58”

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'950,58

5
02.04.011*

6
24.09.004*

7
02.03.002*
.002

8
02.01.003*
.001

9
02.01.006*

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle murature. Sono ¢ ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Prospetto nord

SOMMANO m

Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti
pluvidi in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10
mm, comprese le grappe in rame.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Vedi voce n° 5[m 3.36]

SOMMANO m

Demoalizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi dopera ... vi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.

SpCat 1- OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Demolizione murature nord-sud * (lung.=7,00+9,23)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Scavi fino
dlaprofonditadi m 3,00.

SpCat 1- OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

ESTERNO

Scavo parete nord per realizzazione fondazione muro ca *
(lung.=7,00+0,50+0,50)

Scavo parete sud per realizzazione fondazione muro ca* (lung.=3,87+
0,50)

SOMMANO m?3

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano.
Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con I'uso di
utensili. L'opera viene redizzata a piccali tr ... eso quanto atro occorre
per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando il volume|
effettivamente scavato.

SpCat 1 - OG1

Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

INTERNO

3,36

16,23

8,00

4,37

0,300

1,000

1,000

3,360

1,200

1,200

3,36

3,36

3,36

3,36

16,36

16,36

9,60
5,24

14,84

2,06

25,86

182,45

14,60

6,92

86,89

2'984,88

216,66

A RIPORTARE

7°245,93

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

724593

10
02.04.001*

11
02.04.003*
.001

12
02.04.003*
.004

13
PA.12

14
02.04.008*

Scavo per fondazione muro ca - nord
Scavo per fondazione muro ca - sud

SOMMANO m?

Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di
rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed atezza.
Sono compresi: il calo aterra del materide, I'acc ... ure) ed il trasporto
adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'operafinita.

SpCat 1- OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Rimozione soglie aula’5

Rimozione soglie aula6

SOMMANO m?

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiai provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Aula5 *(lung.=6,14+6,67+6,75+0,56+2,05+2,74+2,07+3,02+0,59+
0,18)

Aula 6 *(lung.=6,50+6,73+6,50+6,73)

Corridoio * (lung.=9,32+1,96+9,32+1,96+1,94+2,91+1,94+2,91)

SOMMANO m

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su ... éativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In gres,
ceramica, laterizio o marmo.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Marciapiede esterno * (lung.=7+7,45+0,6% 2+1,45+7,4+2,87+1,6)

SOMMANO m

Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali,
compresa la rimozione della struttura metalica di  sostegno,
I'avvicinamento a luogo di depaosito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, escluso il caoin basso

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Aula5

Aula6

Corridoio

SOMMANO m?
Rimozione di infissi. Rimozione di infiss di qualunque forma e

specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
cdo a tera del materiae; l'accatastament ... ne ed il trasporto a

8,00
8,57

5,00
5,00

30,77
26,46
32,26

28,97

6,73
1,97

1,200
1,000

0,350
0,350

6,500
3,100

1,000
1,000

9,60
8,57

18,17

1,75
1,75

3,50

30,77
26,46
32,26

89,49

28,97

28,97

50,45
43,75
6,11

100,31

262,00

21,48

1,95

2,48

8,69

4760,54

75,18

174,51

71,85

871,69

A RIPORTARE

13'199,70

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'199,70
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 1,90 0,800 1,52
Aula6 1,90 0,800 1,52
Wc 0,93 1,960 1,82
Portamensa 1,36 2,500 3,40
Aula4d 0,80 1,960 157
SOMMANO 2 9,83 23,39 229,92
15 Demoalizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* |sia rugico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 - int *(lung.=6,75+0,56+2,05) 9,36 3,360 31,45
Aula5 - ext *(lung.=7,45+0,6+1,45+0,7) 10,20 3,360 34,27
Aula5 - soffitto 50,50
Aula5 - infissi 2,00 0,60 1,900 -2,28
Aula5 - infiss 3,00 1,20 1,550 -5,58
Aulab - int *(lung.=6,73+6,50) 13,23 3,360 44,45
Aula6 - ext *(lung.=7,40+2,87) 10,27 3,360 34,51
Aulaé - soffitto 6,50 6,730 43,75
Aulab - infissi 2,00 0,60 1,900 -2,28
Aulaé - infissi 3,00 1,20 1,520 -5,47
Corridoio - int *(lung.=1,97+9,32) 11,29 3,360 37,93
Corridoio - ext 1,60 3,360 5,38
Corridoio - soffitto 18,50
Sommano positivi m2 300,74
Sommano negativi m2 -15,61
SOMMANO m? 285,13 13,38 3'815,04
16 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* |Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa a pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Terreno di scavo per sottofondazione * (lung.=9,23+7,00) 16,23 0,700 1,000 11,36
Vedi voce n° 7 [m? 16.36] 16,36
Vedi voce n° 2 [m? 43.34] 0,100 4,33
Vedi voce n° 4 [m? 25.25] 0,030 0,76
Vedi voce n° 1 [m? 30.16] 0,050 151
Vedi voce n° 14 [m? 9.83] 0,100 0,98
Vedi voce n° 10 [m? 3.50] 0,030 0,11
Vedi voce n° 11 [m 89.49] 0,070 0,010 0,06
Vedi voce n° 15 [m?2 285.13] 0,030 8,55
SOMMANO m3 44,02 4,02 176,96
17 Compenso a conferimento a discarica autorizzata per materidi rifiuto,
PA.09 e incluso I'onere per il conferimento, la certificazione secondo codici
CER dd rifiuto conferito, incluso ogni onere e magistero per dare
compiutal'attivita o lalavorazione.
A RIPORTARE 17°421,62

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17421,62
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 16 [m? 44.02] 44,02
SOMMANO m3 44,02 8,00 352,16
18 Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la
PA.11 certificazione del corretto funzionamento ed esercizio dellimpianto
esistente incluso nel prezzo) di apparecchiature ... er limitati kit di
rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
I'opera compiuta aregola darte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 5,00
Aula6 3,00
Corridoio A 4,00
Corridoio B 5,00
SOMMANO cad 17,00 22,00 374,00
19 Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di
PA.15 apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbhCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 - smontaggio termosifoni 3,00
Aula6 - smontaggio termosifoni 3,00
Corridoio A 1,00
Corridoio B 1,00
SOMMANO cad 8,00 35,00 280,00
20 Onere per la rimozione e il successivo rimantaggio (incluso
PA.16 certificazione dellimpianto ai sensi del DM 37/08) di apparecchi
illuminanti (plafoniera per lampade fluorescenti, plaf ... io nell'ambito
del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata laddove occorrente.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 2,00
Aula6 1,00
Corridoio B 2,00
SOMMANO cad 5,00 25,00 125,00
21 Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed
PA.06 arredi fissati @ muro o a soffitto quali: elementi di protezione del
termosifoni, specchi, bacheche, guide per te ... quaunque forma e|
dimensioni. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
I'opera compiutaaregola darte.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
AUla5 - specchi 1,00
AUla5 - bacheca 1,00
A RIPORTARE 2,00 18'552,78

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 18'552,78
AUla5 - guidatenda 1,00
AUla5 - mensole 2,00
AUla5 - appendiabiti 2,00
Aula5 - protezione termosifone 3,00
Corridoio A - gppendiabiti 7,00
Corridoio A - listelli legno 3,00
Corridoio A - protezione termosifone 1,00
Corridoio B - bacheca 1,00
Corridoio B - mensole 1,00
Corridoio B - listelli legno 2,00
Corridoio B - protezione termosifone 1,00
Aula6 - protezione termosifoni 3,00
Aula6 - guidatenda 1,00
Aula6 - bacheca 1,00
Aulaé - listelli legno 7,00
Aula6 - mensole 4,00
Aula6 - specchi 1,00
SOMMANO cadauno 43,00 10,00 430,00
22 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* |armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 8ppoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula5 - int + ext 2,00 6,67 1,000 13,34
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula6 - int 6,50 1,000 6,50
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula6 - ext 2,87 1,000 2,87
Cordolo per sottofondazione muro ca - Corridoio - int 1,97 1,000 1,97
Marciapiede * (lung.=8+3,91) 11,91 0,500 5,96
SOMMANO n 30,64 25,99 796,33
23 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di
03.03.027* |aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su
cacestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi ... 3 N/mmz; -
adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula’5 - int + ext 2,00 6,67 1,000 13,34
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula6 - int 6,50 1,000 6,50
Cordolo per sottofondazione muro ca - Aula6 - ext 2,87 1,000 2,87
SOMMANO m2 22,71 32,95 748,29
24 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* |laminate a cado del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto atro occorre
per dare l'operafinita
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 - Cordolo ca - gabbia @16/25 * (par.ug.=6,67/0,25)* (H/
peso=1,578*1,1) 26,68 4,00 1,736 185,27
Aula6 - Cordolo ca - gabbia @16/25 * (par.ug.=6,50/0,25)* (H/
peso=1,578%1,1) 26,00 4,00 1,736 180,54
Corridoio - Cordolo ca- gabbia @16/25 * (par.ug.=1,97/0,25)* (H/
peso=1,578*1,1) 7,88 4,00 1,736 54,72
A RIPORTARE 420,53 20'527,40
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 420,53 20'527,40
Aula5 - 7916 long * (H/peso=1,578*1,1) 16,00 6,67 1,736 185,27
Aula6 - @16 long * (H/peso=1,578*1,1) 16,00 6,50 1,736 180,54
Corridoio - @16 long * (H/peso=1,578*1,1) 16,00 1,97 1,736 54,72
Aula5 - @20 long * (H/peso=2,466*1,1) 16,00 6,67 2,713 289,53
Aula6 - @20 long * (H/peso=2,466*1,1) 16,00 6,50 2,713 282,15
Corridoio - @20 long * (H/peso=2,466*1,1) 16,00 1,97 2,713 85,51
Muro ca- rip @10/10 - aula5 * (par.ug.=2* 3,36/0,1)* (lung.=0,7* 2+
0,2*2)* (H/peso=0,617*1,1) 67,20 1,80 0,679 82,13
Muro ca- rip @10/10 - aula 6 * (par.ug.=3,36/0,1* 2)* (lung.=0,7* 2+
0,2*2)* (H/peso=0,617*1,1) 67,20 1,80 0,679 82,13
Muro ca-St. @10/20 - aula 5 * (par.ug.=3,36/0,2)* (lung.=5,27* 2+0,2*
2)* (H/peso=0,617*1,1) 16,80 10,94 0,679 124,79
Muro ca-St. @10/20 - aula 6 * (par.ug.=3,36/0,2)* (lung.=5,1* 2+0,2*
2)* (H/peso=0,617*1,1) 16,80 10,60 0,679 120,92
Muro ca- (8+8)@12 - aula 5 * (par.ug.=16,00* 2)* (H/peso=0,888* 1,1) 32,00 3,30 0,977 103,17
Muro ca- (8+8)@12 - aula 6 * (par.ug.=16,00* 2)* (H/peso=0,888*1,1) 32,00 3,30 0,977 103,17
Muro ca- @12/20 - aula5 * (par.ug.=2*6,67/0,2)* (H/peso=0,888*1,1) 66,70 3,30 0,977 215,05
Muro ca- @12/20 - aula 6 * (par.ug.=2* 6,5/0,2)* (H/peso=0,888* 1,1) 65,00 3,30 0,977 209,57
Marciapiede @12/50 * (par.ug.=(8+3,9)/0,5)* (lung.=1,2+1,2+0,15)*
(H/peso=0,888*1,1) 23,80 2,55 0,977 59,29
Marciapiede @8/30 *(par.ug.=1/0,3)* (lung.=8+3,9)* (H/peso=0,395*
1,1) 3,33 11,90 0,435 17,24
SOMMANO kg 261571 1,78 4655,96
25 Iniezione di miscela in perfori, con impasto di cace priva di
04.01.012.00 |componenti salini. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di cace
3 priva di componenti saini, pozzolana super v ... ultimato. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori
oltrei mm 45 e fino amm 65.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
SbhCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 *(par.ug.=6,67/0,25* 2) 53,36 0,07 3,74
Aula6 *(par.ug.=6,50/0,25* 2) 52,00 0,07 3,64
Corridoio * (par.ug.=1,97/0,25* 2) 15,76 0,07 1,10
SOMMANO m 8,48 27,53 233,45
26 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
04.01.009.00 |e consistenza, a qualsiasi adltezza e profondita, di qualsiasi diametro,
3 con qualsiasi giacitura, eseguiti ¢ ... er ogni cm di diametro, per ogni
metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati
cementizi non armati.
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 25 [m 8.48] 12,00 101,76
SOMMANO m x cm 101,76 21,99 2'237,70
27 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* |armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sattili, solette piane.
SpCat 1- OG1
Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Muro ca- aula5 2,00 6,70 3,360 45,02
Muro ca- aula6 2,00 6,50 3,360 43,68
Muro ca- corridoio 2,00 1,97 3,360 13,24
SOMMANO n 101,94 35,34 3'602,56
A RIPORTARE 31'257,07
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31'257,07
28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* |ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto acmax inferiore a
.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Muro ca- aula5 6,67 0,200 3,360 4,48
Muro ca- aula6 6,50 0,200 3,360 4,37
Muro ca- corridoio 1,97 0,200 3,360 1,32
Cordolo sotto muro in ca*(lung.=6,7+6,50+1,97) 15,17 1,000 1,000 15,17
Marciapiede demalito * (lung.=8+3,9) 11,90 1,000 0,200 2,38
SOMMANO m3 27,72 139,33 3862,23
29 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019*  |autocarrata.
.004 SpCat 1 - OG1
Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 28 [m? 27.72] 27,72
SOMMANO m3 27,72 16,62 460,71
30 Pali specidi di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20
PA.01 gradi, per ancoraggi o dtro, eseguiti mediante I'utilizzazione di
attrezzature adeguate al terreno da attrav ... erenti, ghiaios o poco
coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm}) per diametro
esterno da 131
a160 mm.
SpCat 1 - OG1
Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 - int ext *(par.ug.=2*6,7/1) 13,40 9,00 120,60
Aula6 - int *(par.ug.=6,5/1) 6,50 9,00 58,50
Corridoio * (par.ug.=1,97/1) 1,97 9,00 17,73
Aula6 - ext *(par.ug.=2,87/1) 2,87 9,00 25,83
SOMMANO m 222,66 7791 17°347,44,
31 F.p.O. di Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e
PA.02 posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e
prowvisti di valvole di iniezione.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 30 [m 222.66] 16,000, 3'562,56
SOMMANO kg 3'562,56 2,92 10°402,68
32 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di aluminio
07.01.003.00 |(barriera a vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero
1 elastoplastomerica, avente funzione di barriera a ... ompresa la
fornitura, la posain opera e quanto atro occorre per dare I'opera finita
Spessore 2 mm supporto aluminio.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
A RIPORTARE 63'330,13
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63'330,13
Sotto cordoloin ca * (lung.=6,7+6,5+1,93) 15,13 1,200 18,16
per sfrido *(par.ug.=,1*18) 1,80 1,80
SOMMANO n 19,96 7,23 144,31
33 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
07.01.006.00 |impermesbilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di
2 vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomm ... a certificare. E'
compresa la fornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Spessore mm 4.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
incluso sfrido 15%
Vedi voce n° 32 [m? 19.96] 1,15 22,95
SOMMANO n2 22,95 12,36 283,66
34 Messa in sicurezza da ribaltamento fuori piano di pannelli in
PA.03 muratura, con sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante
gpplicazione di rete preformata in materiale composito fib ... con
fiocchi in carbonio e qualsiasi atra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SpCat 1 - OG1
Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 - int *(lung.=6,75+0,56+2,05+0,56) 9,92 3,360 33,33
Aula5 - ext *(lung.=7,45+0,6+1,45+0,7) 10,20 3,360 34,27
Aulas - infissi *(par.ug.=2,00* 2) 4,00 0,60 1,900 -4,56
Aulas - infissi *(par.ug.=3,00* 2) 6,00 1,20 1,550 -11,16
Aula6 - int *(lung.=6,73+6,50) 13,23 3,360 44,45
Aula6 - ext *(lung.=7,40+2,87) 10,27 3,360 34,51
Aulab - infissi *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,60 1,900 -4,56
Aulab - infissi *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,20 1,520 -10,94
Corridoio - int *(lung.=1,97+9,32) 11,29 3,360 37,93
Corridoio - ext 1,60 3,360 5,38
Sommano pasitivi m2 189,87
Sommano negativi m2 -31,22
SOMMANO m2 158,65 67,00 10'629,55
35 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di
PA.04 carbonio tipo FB-TIEO8- CHTA di Fibre Net o equivadente, a
miglioramento dell’ ancoraggio del rinforzo con le stru ... di rinforzo
gia posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di
inghisaggio + 15 cm di sfiocco.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 34 [m2 158.65] 158,65
SOMMANO cadauno 158,65 42,70 6774,36
INTERVENTO LOCALE (Cat 1)
36 Intervento di messain sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di
PA.05 solai in laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con
fornitura e posa in opera di rete in materi ... 0 in quota, I'eventuale
ripristino delle superfici e qualsiasi dtro materiale o lavorazione non
espressamente indicati.
A RIPORTARE 81'162,01
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81'162,01
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 50,45
Aula6 6,50 6,730 43,75
Corridoio 24,50
SOMMANO m2 118,70 35,48 4'211,48
ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 (Cat 2)
37 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007* |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo|
.001 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 15 [m? 285.13] 285,13
Aula’s - soffitto -50,50
Aulaé - soffitto 6,50 6,730 -43,75
Corridoio - soffitto -18,50
Sommano positivi m2 285,13
Sommano negativi m? -112,75
SOMMANO n? 172,38 24,12 415781
38 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker
06.04.010* |per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento
.002 325, fornito e posto in opera. Sono ¢ ... guanto altro occorre per dare
I'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24 circa, con mata
di alettamento.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 1 [m? 30.16] 30,16
SOMMANO m2 30,16 41,90 1'263,70
39 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque
06.04.021* |colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di
.001 juta, fornito e posto in opera con ades ... a computarsi a parte, con
livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera
finita. Di spessore mm 2,5.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 4 [m? 25.25] 25,25
sfrido *(par.ug.=25*,05) 1,25 1,25
SOMMANO m? 26,50 37,69 998,79
40 Posain operadi zoccolini battiscopain legno, PVC o gomma. Posain
06.06.003* |opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi
tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ... e pulizia accurata;
esclusala fornitura dello zoccolino; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
A RIPORTARE 91'793,79
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91'793,79
SbhCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 11 [m 89.49] 89,49
SOMMANO m 89,49 9,55 854,63
41 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa
06.06.001* |in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per
qualsiasi sezione, con mata o con collanti ... e pulizia accurata;
esclusala fornitura dello zoccolino; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte.
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 12 [m 28.97] 28,97
SOMMANO m 28,97 1211 350,83
12 Tinteggiatura con idropittura acrilica Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 |acrilica, pigmentata o a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubilein
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura
acrilicaal quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 40 [m 89.49] 3,360 300,69
SOMMANO m2 300,69 8,25 2'480,69
43 Posain opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre
06.03.002*  |per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa
la fornitura della stessa, compres ... compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regoladarte.
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 10 [m? 3.50] 3,50
SOMMANO m? 3,50 105,08 367,78
44 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e|
09.03.001.00 |porte-finestra di aluminio con profilati della sezione minima di mm
1 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ... orre per dare I'operafinita E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad
una o piu ante.
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
sokk 9,83
PORTA USCITA DI SICUREZZA 1,30 2,530 3,29
SOMMANO nr? 1312 214,81 2'818,31
45 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max
09.04.011.00 {130 cm di larghezza) Per un anta
1 SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
A RIPORTARE 98'666,03
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'666,03
PORTA USCITA DI SICUREZZA 1,00
SOMMANO cad 1,00 223,62 223,62
46 F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate
PA.13 termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infiss ... di. E'
indltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minimam? 0,40. Vetro cameramm 6-6-6.
SpCat 1- OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Vedi voce n° 44 [m? 13.12] 13,12
SOMMANO n? 13,12 67,96 891,64
47 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie,
PA.10 incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Wec 0,93 1,960 1,82
Portamensa 1,36 2,500 3,40
Portaaula4 0,80 1,960 1,57
Parzidle m2 6,79
Aula5 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula5 3,00 1,20 1,550 5,58
Parzide m2 7,86
Aula6 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula6 3,00 1,20 1,520 5,47
Parzidle m2 7,75
SOMMANO m2 22,40 23,39 523,94
48 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastra
PA.07 interna da 33,1 mm trasparente (bassoemissiva antinfortunistica),
intercapedine in dluminio argento da 16 mm con Sdi interni doppia
sigillatura e gas argon, lastra esterna da 33,1 mm trasparente
(antinfortunistica), Ug 1.1
SpCat 1 - OG1
Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3 - ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Aula5 2,00 0,60 1,900 2,28
Aulab 3,00 1,20 1,550 5,58
Aula6 2,00 0,60 1,900 2,28
Aula6 3,00 1,20 1,520 5,47
SOMMANO m2 15,61 45,00 702,45
49 F.p.O. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per
PA.08 interventi sull’ esterno applicabile su murature in cal cestruzzo, laterizio
pieno e forato, calcestruzzo cellulare e ... pittura di finitura colorata
anche a strisce verticai di colorazione variabile (aternate ogni 50 cm)
asceltadel DL.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
A RIPORTARE 101°007,68

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli




pag. 14

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°007,68
1988
cappotto incluso finitura 7,50 3,400 25,50
cappotto incluso finitura 2,90 3,400 9,86
SOMMANO m?2 35,36 82,77 2'926,75
50 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* |di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: |a
.001 fornitura abordo scavo dei materidi d ... li. E' inoltre compreso quanto;
atro occorre per dare l'opera finita Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Rinterro sotto muro ca* (lung.=6,7+6,5+1,97) 15,17 1,000 1,000 15,17
SOMMANO m3 15,17 4,24 64,32
51 Controsoffitto in pannelli di fibradi roccia, posti in opera per incastro
07.03.005 |su orditurareticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di
roccia, agglomerata e compres ... avanizzato. | pannelli sono delle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto dtro occorre per
dare l'operafinita
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988
Corridoio 18,90
Quota pannelli ex novo e sfrido 10,00
SOMMANO m? 28,90 33,42 965,84
INTERVENTO LOCALE (Cat 1)
INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO (SbCat 1)
52 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali,
PA.12 compresa la rimozione della struttura metalica di  sostegno,
I'avvicinamento a luogo di depaosito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, escluso il caoin basso
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula2 2,00 0,600 1,20
aula2 1,50 0,600 0,90
Parzide m? 2,10
aula per attivita libere 1,50 0,600 0,90
Parzide n? 0,90
aula 3 *(lung.=6,16+2) 8,16 0,600 4,90
Parzide m? 4,90
sarvizi 3,80 0,600 2,28
Parzide m? 2,28
aula4 1,50 0,600 0,90
aula4 4,70 0,600 2,82
Parzide m? 3,72
SOMMANO m?2 13,90 8,69 120,79
53 Montaggio di controsoffitto in panneli di fibra di roccia o fibra
PA.17 minerale modulare (proveniente da recupero compensato a parte con
A RIPORTARE 105°085,38
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105'085,38
altro articolo), posti in opera per incastro su ... alvanizzato. | panndli
sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto atro
occorre per dare l'operafinita.
SpCat 1- OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 52 [m? 13.90] 13,90
SOMMANO m? 13,90 20,00 278,00
54 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
02.04.003* |la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.001 dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
SpCat 1- OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 53 [m? 13.90] *(par.ug.=1/,6) 1,67 23,21
SOMMANO m 23,21 1,95 45,26
55 Posain operadi zoccolini battiscopain legno, PVC o gomma. Posain
06.06.003* |opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi
tipo, per quasiasi sezione, con colla e chio ... e pulizia accurata;
esclusala fornitura dello zoccolino; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte
SpCat 1- OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 54 [m 23.21] 23,21
SOMMANO m 2321 9,55 221,66
56 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in
PA.03 muratura, con sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante
applicazione di rete preformata in materiale composito fib ... con
fiocchi in carbonio e qualsiasi dtra lavorazione o materide non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SpCat 1- OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula2 2,00 2,00 3,360 13,44
aula2 2,00 1,50 3,360 10,08
Parziale m2 23,52
centraletermica *(lung.=1,50+,9) 2,00 2,40 3,360 16,13
Parzidle m2 16,13
aula per attivita libere 2,00 1,50 3,360 10,08
Parzide m2 10,08
aula 3 *(lung.=6,16+2) 2,00 8,16 3,360 54,84
Parzidle m2 54,84
servizi 2,00 3,80 3,360 25,54
Parzidle m2 25,54
aula4d 2,00 1,50 3,360 10,08
aula4d 1,00 4,70 3,360 15,79
Parzidle m2 25,87
SOMMANO m2 155,98 67,00 10°450,66
57 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di
A RIPORTARE 116°080,96
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116°080,96
PA.04 carbonio tipo FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivaente, a
miglioramento dell’ ancoraggio del rinforzo con le stru ... di rinforzo
gia posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di
inghisaggio + 15 cm di sfiocco.
SpCat 1- OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 56 [m2 155.98] 155,98
SOMMANO cadauno 155,98 42,70 6'660,35
58 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* |sia rugtico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
scrostatura e scafittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula2 2,00 2,00 3,360 13,44
aula2 2,00 1,50 3,360 10,08
Parzide m? 23,52
centraletermica *(lung.=1,50+,9) 2,00 2,40 3,360 16,13
Parzide m? 16,13
aula per attivita libere 2,00 1,50 3,360 10,08
Parzide m? 10,08
aula 3 *(lung.=6,16+2) 2,00 8,16 3,360 54,84
Parzide n? 54,84
servizi 2,00 3,80 3,360 25,54
Parzide m? 25,54
aula4d 2,00 1,50 3,360 10,08
aula4d 1,00 4,70 3,360 15,79
Parzide m? 25,87
SOMMANO n? 155,98 13,38 2'087,01
59 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007* |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo|
.001 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticai ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Vedi voce n° 58 [m? 155.98] 155,98
SOMMANO n 155,98 24,12 376224
60 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 |acrilica, pigmentata 0 ad quarzo, per esterni, del tipo opaco solubilein
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura
acrilicaa quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
aula3 28,16 3,000 84,48
aula att libere 37,52 3,000 112,56
aula4d 28,54 3,000 85,62
corridoio 19,97 3,000 59,91
A RIPORTARE 342,57 128'590,56
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 342,57 128'590,56
servizi 28,00 1,200 33,60
aula?2 25,24 3,000 75,72
SOMMANO n 451,89 8,25 3728,09
INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 (ShCat
2)
61 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali,
PA.12 compresa la rimozione dedla struttura metalica di  sostegno,
I'avvicinamento a luogo di depaosito provvisorio, in attesa del trasporto
alo scarico, escluso il caloin basso
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
aulal 8,00 0,600 4,80
aulainsegnanti 5,30 0,600 3,18
wc 1,80 0,600 1,08
ingresso 4,20 0,600 2,52
Parziale m? 11,58
SOMMANO 2 11,58 8,69 100,63
62 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra
PA.17 minerale modulare (proveniente da recupero compensato a parte con
altro articolo), posti in opera per incastro su ... alvanizzato. | pannelli
sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto atro
occorre per dare I'opera finita
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 61 [m2 11.58] 11,58
SOMMANO n2 11,58 20,00 231,60
63 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
02.04.003* |la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.001 dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 62 [m2 11.58] *(par.ug.=1/,6) 1,67 19,34
(par.ug.=,02/1,95) 0,01 -0,01
Sommano positivi m 19,34
Sommano negativi m -0,01
SOMMANO m 19,33 1,95 37,69
64 Posain operadi zoccolini battiscopain legno, PVC o gomma. Posain
06.06.003* |opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi
tipo, per quasiasi sezione, con colla e chio ... e pulizia accurata;
esclusala fornitura dello zoccolino; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregoladarte
SpCat 1- OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 63 [m 19.33] 19,33
(par.ug.=,1/9,55) 0,01 0,01
SOMMANO m 19,34 9,55 184,70
A RIPORTARE 132'873,27
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132'873,27
65 Messa in sicurezza da ribaltamento fuori piano di pannelli in
PA.03 muratura, con sistema tipo H-PLANET di Fibre Net, mediante
gpplicazione di rete preformata in materiale composito fib ... con
fiocchi in carbonio e qualsiasi atra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
aulal 2,00 8,00 3,360 53,76
aulainsegnanti 2,00 5,30 3,360 35,62
wc 2,00 1,80 3,360 12,10
ingresso 4,20 3,360 14,11
Parzidle m2 115,59
SOMMANO m2 115,59 67,00 774453
66 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di
PA.04 carbonio tipo FB-TIE08- CHTA di Fibre Net o equivdente, a
miglioramento dell’ ancoraggio del rinforzo con le stru ... di rinforzo
gia posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di
inghisaggio + 15 cm di sfiocco.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 65 [m2 115.59] 115,59
SOMMANO cadauno 115,59 42,70 4935,69
67 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007* |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo|
.001 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticai ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Vedi voce n° 58 [m? 155.98] 155,98
SOMMANO n? 155,98 24,12 3762,24
68 Tinteggiatura con idropittura acrilica Tinteggiatura con idropittural
12.01.005.00 |acrilica, pigmentata o a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubilein
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura
acrilicaal quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
aula 1 *(lung.=7,90+5,97) 13,87 3,000 41,61
aulainsegnanti 15,88 3,000 47,64
wc 12,00 1,200 14,40
ingresso 12,50 3,000 37,50
Parzide m? 141,15
aulal 2,00 0,50 1,900 -1,90
aulal 2,00 1,20 1,530 -3,67
aulal 1,00 1,20 1,900 -2,28
aulal 2,00 0,80 1,960 -3,14
Parzide n? -10,99
salainsegnanti 1,20 1,530 -1,84
sala insegnanti 2,00 0,80 -1,960 -3,14
Parzide n? -4,98
A RIPORTARE 125,18 149'315,73
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 125,18 149'315,73
wc 2,00 0,80 -1,960 -3,14
Parzide m? -3,14
ingresso -2,00 1,80 2,450 -8,82
ingresso 1,00 0,78 1,960 -1,53
Parzide n? -10,35
Sommano positivi m2 141,15
Sommano negativi m? -29,46
SOMMANO 2 111,69 8,25 921,44
INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO (ShCat 1)
69 Tinteggiatura con idropittura acrilica Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 |acrilica, pigmentata o a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubilein
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura
acrilicaa quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
SbCat 1 - INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO
Tinteggiatura esterna* (lung.=1,80+0,47+2,67+0,32+0,67+14,3+
0,60+0,60+1,6+18+0,6+6,6+7) 55,23 3,360 185,57
Parzide m? 185,57
Finestre - porte esterne 6,00 0,60 1,900 -6,84
7,00 1,20 1,500 -12,60
4,00 1,20 1,900 -9,12
3,00 1,38 2,470 -10,23
1,05 2,450 -2,57
155 0,670 -1,04
0,75 0,670 -0,50
0,62 1,530 -0,95
0,85 2,400 -2,04
1,20 1,550 -1,86
0,60 1,550 -0,93
(par.ug.=133,25/8,25) 16,15 -16,15
Parziade m? -64,83
Sommano positivi m2 185,57
Sommano negativi m2 -64,83
SOMMANO m? 120,74 8,25 996,11
INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 (SbCat
2
70 Tinteggiatura con idropittura acrilica Tinteggiatura con idropittura
12.01.005.00 |acrilica, pigmentata 0 a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubilein
2 acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura
acrilicaal quarzo.
SpCat 1 - OG1
Cat 1- INTERVENTO LOCALE
ShCat 2 - INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994
Pareti esterne *(lung.=8,65+9,9+2+2,4) 22,95 3,360 77,11
Finestre 2,00 0,50 1,900 -1,90
3,00 1,20 1,530 -5,51
1,20 1,900 -2,28
1,80 2,450 -4,41
Sommano positivi m? 77,11
Sommano negativi m2 -14,10
A RIPORTARE 63,01 151'233,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

63,01

151'233,28

71
PA.17

72
26.01.04.22.
001

73
26.01.04.05

74
26.01.04.23.
006

75
26.02.03.21

SOMMANO m?

ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 (Cat 2)
ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988
(SbCat 3)

Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra
minerale modulare (proveniente da recupero compensato a parte con
altro articolo), posti in opera per incastro su ... alvanizzato. | panndlli
sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto atro
occorre per dare |'opera finita.

SpCat 1- OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 3- ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL
1988

Vedi voce n° 13 [m? 100.31]

adetrarre lo sfrido

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

ONERI SPECIALI SICUREZZA (SbCat 4)

Cartello di pericolo (avvertimento) in aluminio posato a parete. Costo
d'uso mensile Triangolare lato mm 140

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Tabella lavori, fondo gialo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig || 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo d'uso
mensile

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Cartello di divieto in aluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile
Rettangolare mm 500x700

SpCat 1- OG1

Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
lunghezza variabile sino a 3,00 m, per ... appoggio, chioderia varia,
successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio alavoro ultimato.

SpCat 1- OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

63,01

100,31
-10,00

100,31
-10,00

90,31

10,00

10,00

2,00

2,00

5,00

5,00

8,25

20,00

1,27

25,26

8,04

519,83

1'806,20

12,70

50,52

40,20

A RIPORTARE

153'662,73
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 153'662,73
ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA
10,00
SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30
76 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
26.02.06.02 |Noleggio di teli oreti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulleimpalcature di servi ... ao, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta ala
pubblica discarica.
SpCat 1 - OG1
Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988
ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA
PER PROTEZIONE PAVIMENT! *(par.ug.=(154000-153838,28)/
4,1) 39,44 39,44
PER PROTEZIONE PAVIMENTI 32,33
SOMMANO m? 71,77 4,11 294,97
Parziale LAVORI A CORPO euro 154°000,00
TOTALE euro 154°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0G1 154°000,00| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 154°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 INTERVENTO LOCALE 51°000,00, 33,117
002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 103°000,00| 66,883
Totale CATEGORIE euro 154°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO 28'350,17| 18,409
002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 18'438,35| 11,973
003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 106'770,79| 69,332
004 ONERI SPECIAL| SICUREZZA 440,69 0,286
Totale SUB CATEGORIE euro 154'000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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IMPORTI

*E&i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”gd'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 154°000,00| 100,000
C:001 OG1 euro 154°000,00| 100,000
C:001.001 INTERVENTO LOCALE euro 51°000,00] 33,117
C:001.001.001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO euro 28'350,17| 18,409
C:001.001.002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 euro 18438,35| 11,973
C:001.001.003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 421148 2,735
C:001.002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 103'000,00| 66,883
C:001.002.003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 102'559,31| 66,597
C:001.002.004 ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69| 0,286

TOTALE euro 154°000,00| 100,000

Spinetoli,

11 Tecnico
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli ['R15_CME_ESECUTIVO CON SFOND.dcf' (\NASSIDOTI\Dropbox__Habitare\02__LAVORI02__SIDOTI ENGINEERING SRL




Comune di Spinetoli
Provincia di Ascoli Piceno
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

COMMITTENTE: | Comune di Spinetoli

Spinetoli,

IL TECNICO
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.
SOMMANO m3 14,84 14,60 216,66 0,00
2 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di
02.01.006* |sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene redizzata a piccoli
tr ... eso quanto dtro occorre per dare l'opera finita. La misurazione € eseguita
calcolando il volume eff ettivamente scavato.
SOMMANO m3 18,17 262,00 4'760,54 0,00
3 Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una disanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007*  |discarica 0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
and ... ed ogni spesareativad pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m3 44,02 4,02 176,96 0,00
4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiai scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiai d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m3 15,17 4,24 64,32 0,00
5 Demoalizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
02.03.002* |di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
.002 dopera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m3 16,36 182,45 2'984,88 0,00
6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a shalzo. Demalizione di soletta in
02.03.007* |cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque atezza.
.002 Sono ¢o ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 10 e fino acm 20.
SOMMANO 2 4334 53,65 2'325,19 0,00
7 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.010* |civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta
negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO n 441,11 13,38 57902,05 0,00
8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murdli, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto atro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO n 25,25 5,70 143,93 0,00
9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murdl, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto dtro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, efc.
SOMMANO n 30,16 15,40 464,46 139,34| 30,000
10 Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
02.04.001* |naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del
materiale, I'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO nv? 3,50 21,48 75,18 33,83 45,000
11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I’onere per il cao in basso, la movimentazione
02.04.003* |nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
In plastica o legno incallato.
SOMMANO m 132,03 1,95 257,46 90,11, 35,000
12 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I’onere per il cao in basso, la movimentazione
A RIPORTARE 17'371,63 263,28
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17'371,63 263,28
02.04.003* |nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.004 ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. In gres,
ceramica, laterizio 0 marmo.
SOMMANO m 28,97 2,48 71,85 25,15/ 35,000
13 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* |telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il cao aterradel materiale; I'accatastament
.. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavorofinito.
SOMMANO nr? 9,83 23,39 229,92 183,94| 80,000
14 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviai. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* |pluvidli, posti aqualsias altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono ¢
.. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavorofinito.
SOMMANO m 3,36 2,06 6,92 5,54/ 80,000
15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto alcmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 cacestruzzo ... contralli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m3 27,72 139,33 3'862,23 965,56/ 25,000
16 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m3 27,72 16,62 460,71 105,96/ 23,000
.004
17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 da piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... ato con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO n 30,64 25,99 796,33 358,35 45,000
18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 da piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO n 101,94 35,34 3602,56 1'621,15| 45,000
19 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posain operadi aggrappante per riprese di
03.03.027* |getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi
3 N/mm?; - adesione & ferro maggiore o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO n 22,71 32,95 748,29 59,86/ 8,000
20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi a controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto,
altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANOKkg| 2'615,71 1,78 4'655,96 1'303,67| 28,000
21 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.01.009.00 |qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti C ...
3 er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame €o
conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 101,76 21,99 2'237,70 1'006,97| 45,000
22 Iniezione di miscelain perfori, con impasto di cace privadi componenti salini. Iniezioni
04.01.012.00 |di miscelain perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super v
3 . ultimato. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori
oltrei mm 45 e fino amm 65.
SOMMANO m 8,48 27,53 233,45 88,71 38,000
23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
06.01.007*  |formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
.001 .. rfici piane o curve, verticali ed orizzontdi. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita. Eseguito al'interno.
SOMMANO m? 484,34 24,12 11'682,29 57140,19| 44,000
24 Posain opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore
06.03.002* |dellalastrafino acm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ...
A RIPORTARE 45'959,84 11'128,33

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli



pag. 4

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 45'959,84 11'128,33
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
efinito aregoladarte.
SOMMANO n? 3,50 105,08 367,78 139,76/ 38,000
25 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per
06.04.010* |esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono
.002 C ... quanto atro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24
circa, con maltadi allettamento.
SOMMANO m? 30,16 41,90 1'263,70 556,03 44,000
26 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con
06.04.021* |superficie in vistaliscia e sulla parte rovesciain tela di juta, fornito e posto in opera con
.001 ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per
dare l'operafinita Di spessore mm 2,5.
SOMMANO m? 26,50 37,69 998,79 429,48| 43,000
27 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di
06.06.001* |zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con
collanti ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il
titolo compiuto efinito aregoladarte.
SOMMANO m 28,97 12,11 350,83 157,87 45,000
28 Posain opera di zoccolini battiscopain legno, PV C o gomma. Posain opera di zoccolini
06.06.003* |battiscopain legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per quasiasi sezione, con collae
chio ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito aregola d'arte
SOMMANO m 132,04 9,55 1'260,99 567,43 45,000
29 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 |Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera d ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto dtro occorre per dare
I'opera finita. Spessore 2 mm supporto aluminio.
SOMMANO m2 19,96 7,23 144,31 51,95/ 36,000
30 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante
07.01.006.00 |bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
2 distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO 2 22,95 12,36 283,66 99,28| 35,000
31 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
07.03.005 |reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e
compres ... dvanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO nm2 28,90 33,42 965,84 367,02/ 38,000
32 Infisso per finestre e porte-finestra di aluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di
09.03.001.00 |aluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
1 1,5 ... orre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A
battuta semplice ad una o piu ante.
SOMMANO n2 13,12 214,81 2'818,31 22546 8,000
33 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.011.00 |larghezza) Per un anta.
1 SOMMANO cad 1,00 223,62 223,62 17,89| 8,000
34 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o
12.01.005.00 |a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ...
2 imata. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. A due streti di
idropittura acrilicaa quarzo.
SOMMANO m?|  1°048,02 8,25 8'646,16 5'447,09| 63,000
35 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluvidi in rame del
24.09.004* | diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.
SOMMANO m 3,36 25,86 86,89 52,13| 60,000
36 Tabella lavori, fondo giadlo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
26.01.04.05 |della strada, fig Il 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm arifrangenza classe I.
Costo d'uso mensile
A RIPORTARE 63'370,72 19'239,72
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 63'370,72 19'239,72
SOMMANO cad 2,00 25,26 50,52 1,01/ 2,000
37 Cartello di pericolo (avvertimento) in dluminio posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.22. |Triangolare lato mm 140
001 SOMMANO cad 10,00 1,27 12,70 0,25/ 2,000
38 Cartello di divieto in aluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm
26.01.04.23. |500x700
006 SOMMANO cad 5,00 8,04 40,20 0,80, 2,000
39 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12
26.02.03.21 |mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza varigbile sino a 3,00 m, per ...
appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché
lo smontaggio a lavoro ultimato.
SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30 2,12| 5,000
40 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
26.02.06.02 |reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulleimpalcature di servi
... ao, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risultaala pubblica discarica.
SOMMANO m2 71,77 411 294,97 14,75 5,000
41 Pali speciai di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
PA.01 ancoraggi o altro, eseguiti mediante I'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno dal
attrav ... erenti, ghiaiosi 0 poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cmy)
per diametro esterno da 131
a160 mm.
SOMMANO m 222,66 77,91 17°347,44 7°560,01| 43,580
42 F.p.O. di Armatura di micropai effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati
PA.02 tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.
SOMMANOKkg|  3'562,56 2,92 10'402,68 3'527,55| 33,910
43 Messain sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura, con sistema tipo
PA.03 H-PLANET di Fibre Net, mediante applicazione di rete preformata in materiae
composito fib ... con fiocchi in carbonio e quasiasi altra lavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SOMMANO m2 430,22 67,00 28'824,74 10'881,34| 37,750
44 Fornitura e posa di corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio tipo FB-
PA.04 TIEO8- CHTA di Fibre Net o equivalente, a miglioramento dell’ ancoraggio del rinforzo
conlestru ... di rinforzo giaposizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di inghisaggio + 15 cm di
sfiocco.
SOMMANO cadauno 430,22 42,70 18'370,40 8'988,63| 48,930
45 Intervento di messa in sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di solai in
PA.05 laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con fornitura e posa in opera di
rete in materi ... o in quota, l'eventuale ripristino delle superfici e qualsiasi atro
materiale o lavorazione non espressamente indicati.
SOMMANO m2 118,70 35,48 4211,48 1'800,83| 42,760
46 Onere per lo smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed arredi fissati a muro
PA.06 o asoffitto quali: elementi di protezione dei termasifoni, specchi, bacheche, guide per te
... qualunque forma e dimensioni. E'incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
I'opera compiutaaregola darte.
SOMMANO cadauno 43,00 10,00 430,00 375,56| 87,340
47 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT a camera costituiti da lastrainterna da 33,1 mm
PA.07 trasparente (bassoemissiva antinfortunistica), intercapedine in alluminio argento da 16
mm con Sali interni doppia sigillatura e gas argon, |astra esternada 33,1 mm trasparente
(antinfortunistica), Ug 1.1
SOMMANO m2 15,61 45,00 702,45 95,60/ 13,610
48 F.p.O. di sistema completo di isolamento naturae a cappotto per interventi sull’ esterno
PA.08 applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo cellulare €
... pittura di finitura colorata anche a strisce verticali di colorazione variabile (aternate
ogni 50 cm) asceltadel DL.
SOMMANO n 35,36 82,77 2'926,75 825,64 28,210
A RIPORTARE 147°027,35 53'313,81
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 147°027,35 53'313,81
49 Compenso al conferimento a discarica autorizzata per materiali rifiuto, e incluso I'onere
PA.09 per il conferimento, la certificazione secondo codici CER dd rifiuto conferito, incluso
ogni onere e magistero per dare compiutal'attivita o lalavorazione.
SOMMANO m3 44,02 8,00 352,16 0,00
50 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telal,
PA.10 ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO m2 22,40 23,39 523,94 523,94/ 100,000
51 Onere per la rimozione (e il successivo rimontaggio incluso la certificazione del corretto
PA.11 funzionamento ed esercizio dell'impianto esistente incluso nel prezzo) di apparecchiature
... & limitati kit di rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
I'opera compiuta aregola darte.
SOMMANO cad 17,00 22,00 374,00 312,48| 83,550
52 Onere per la rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerai, compresa la
PA.12 rimozione ddla struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento a luogo di deposito
prowvisorio, in attesadel trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO m2 125,79 8,69 1'093,11 1'093,11| 100,000
53 F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate termoacustiche isolanti
PA.13 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infiss ... di. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Misurazione
minimam? 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.
SOMMANO m? 13,12 67,96 891,64 80,34/ 9,010
54 Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc, incluso i sottofondi,
PA.14 afilo di sega diamantata, compreso il taglio superficiale e profondo (del massettodi p ...
la realizzazione del nuovo pavimento. E' incluso ogni onere e magistero per dare la
lavorazione finitaaregola darte.
SOMMANO acorpo 1,000 1°017,00 1'017,00 191,60| 18,840
55 Onere per la rimozione e il successivo rimontaggio a fine lavori di apparecchi idro-
PA.15 sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo aterradei
mate ... need il trasporto adiscarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavorofinito.
SOMMANO cad 8,00 35,00 280,00 245,08) 87,530
56 Onere per larimozione e il successivo rimantaggio (incluso certificazione dellimpianto
PA.16 ai sensi del DM 37/08) di apparecchi illuminanti (plafoniera per lampade fluorescenti,
plaf ... io nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico adiscarica
autorizzata laddove occorrente.
SOMMANO cad 5,00 25,00 125,00 98,05 78,440
57 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o fibra minerale modulare
PA.17 (proveniente da recupero compensato a parte con atro articolo), posti in opera per
incastro su ... avanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita.
SOMMANO n 115,79 20,00 2'315,80 1'278,09| 55,190
Parziale LAVORI A CORPO euro 154°000,00 57°136,50| 37,102
TOTALE euro 154°000,00 57°136,50| 37,102
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
TARIFFA SOM ME|ND|§'LrEiZ| ONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
c LAVORI A CORPO euro 154°000,00 57°136,50 37,102
c:001 OGL euro 154°000,00 57°136,50 37,102
C:001.001 INTERVENTO LOCALE euro 51°000,00 2225301 43,633
C:001.001.001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO euro 28'350,17 1222546, 43123
C:001.001.002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 euro 18'438,35 822672 44,617
C:001.001.003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 421148 1'800,83 42,760
C:001.002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 103°000,00 3488349 33,867
C:001.002.003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 102'559,31 34'864,56| 33,995
C:001.002.004 ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69 1893 4,296
TOTALE euro 154'000,00 57°136,50 37,102

Spinetoli,

Il Tecnico
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA SICUREZZA
DIRETTA O ORDINARIA

OGGETTO: | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

COMMITTENTE: | Comune di Spinetoli

Spinetoli,

IL TECNICO
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.
SOMMANO m3 14,84 14,60 216,66 341 1,575
2 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di
02.01.006* |sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene redizzata a piccoli
tr ... eso quanto dtro occorre per dare l'opera finita. La misurazione € eseguita
calcolando il volume eff ettivamente scavato.
SOMMANO m? 18,17 262,00 4'760,54 76,12) 1,599
3 Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una disanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007*  |discarica 0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
and ... ed ogni spesareativad pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m3 44,02 4,02 176,96 2,64/ 1,493
4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiai scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiai d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m3 15,17 4,24 64,32 1,06 1,651
5 Demoalizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
02.03.002* |di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
.002 dopera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m3 16,36 182,45 2'984,88 47,76| 1,600
6 Demolizione di soletta in cemento armato anche a shalzo. Demalizione di soletta in
02.03.007* |cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque atezza.
.002 Sono ¢o ... tivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 10 e fino acm 20.
SOMMANO 2 4334 53,65 2'325,19 37,27 1,603
7 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.010* |civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta
negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO n 441,11 13,38 57902,05 92,67| 1,570
8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murdli, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto atro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO n 25,25 5,70 143,93 2,27 1,579
9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murdl, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto dtro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, efc.
SOMMANO n 30,16 15,40 464,46 754 1,623
10 Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
02.04.001* |naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del
materiale, I'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO nv? 3,50 21,48 75,18 119/ 1,583
11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I’onere per il cao in basso, la movimentazione
02.04.003* |nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
In plastica o legno incallato.
SOMMANO m 132,03 1,95 257,46 396 1,538
12 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I’onere per il cao in basso, la movimentazione
A RIPORTARE 17'371,63 275,89
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17'371,63 275,89
02.04.003* |nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.004 ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. In gres,
ceramica, laterizio 0 marmo.
SOMMANO m 28,97 2,48 71,85 116, 1,613
13 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* |telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il cao aterradel materiale; I'accatastament
.. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavorofinito.
SOMMANO nr? 9,83 23,39 229,92 3,64/ 1,582
14 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviai. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* |pluvidli, posti aqualsias altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono ¢
.. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavorofinito.
SOMMANO m 3,36 2,06 6,92 0,10/ 1,456
15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* |raramente asciutto (rapporto alcmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 cacestruzzo ... contralli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m3 27,72 139,33 3862,23 82,34, 2,132
16 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posain opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m3 27,72 16,62 460,71 9,70/ 2,106
.004
17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 da piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... ato con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO n 30,64 25,99 796,33 16,85 2,116
18 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 da piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO n 101,94 35,34 3602,56 76,45 2,122
19 Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posain operadi aggrappante per riprese di
03.03.027* |getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi
3 N/mm?; - adesione & ferro maggiore o uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO n 22,71 32,95 748,29 1589 2,124
20 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi a controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto,
altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANOKkg| 2'615,71 1,78 4'655,96 104,62| 2,247
21 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.01.009.00 |qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti C ...
3 er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame €o
conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 101,76 21,99 2'237,70 66,15/ 2,956
22 Iniezione di miscelain perfori, con impasto di cace privadi componenti salini. Iniezioni
04.01.012.00 |di miscelain perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super v
3 . ultimato. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori
oltrei mm 45 e fino amm 65.
SOMMANO m 8,48 27,53 233,45 6,87, 2,942
23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile
06.01.007*  |formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con
.001 .. rfici piane o curve, verticali ed orizzontdi. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita. Eseguito al'interno.
SOMMANO m? 484,34 24,12 11'682,29 188,91 1,617
24 Posain opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore
06.03.002* |dellalastrafino acm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ...
A RIPORTARE 45'959,84 848,57
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 45'959,84 848,57
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto
efinito aregoladarte.
SOMMANO n? 3,50 105,08 367,78 588 1,599
25 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per
06.04.010* |esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono
.002 C ... quanto atro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24
circa, con maltadi allettamento.
SOMMANO m? 30,16 41,90 1'263,70 20,21, 1,599
26 Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con
06.04.021* |superficie in vistaliscia e sulla parte rovesciain tela di juta, fornito e posto in opera con
.001 ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per
dare l'operafinita Di spessore mm 2,5.
SOMMANO m? 26,50 37,69 998,79 1590, 1,592
27 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di
06.06.001* |zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con
collanti ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il
titolo compiuto efinito aregoladarte.
SOMMANO m 28,97 12,11 350,83 550/ 1,569
28 Posain opera di zoccolini battiscopain legno, PV C o gomma. Posain opera di zoccolini
06.06.003* |battiscopain legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per quasiasi sezione, con collae
chio ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito aregola d'arte
SOMMANO m 132,04 9,55 1'260,99 1981 1,571
29 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 |Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera d ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto dtro occorre per dare
I'opera finita. Spessore 2 mm supporto aluminio.
SOMMANO m2 19,96 7,23 144,31 319 2213
30 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante
07.01.006.00 |bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
2 distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO 2 22,95 12,36 283,66 597| 2,104
31 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura
07.03.005 |reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e
compres ... dvanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO nm2 28,90 33,42 965,84 20,80| 2,154
32 Infisso per finestre e porte-finestra di aluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di
09.03.001.00 |aluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
1 1,5 ... orre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A
battuta semplice ad una o piu ante.
SOMMANO n2 13,12 214,81 2'818,31 4512 1,601
33 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.011.00 |larghezza) Per un anta.
1 SOMMANO cad 1,00 223,62 223,62 3,58, 1,601
34 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o
12.01.005.00 |a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ...
2 imata. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita. A due streti di
idropittura acrilicaa quarzo.
SOMMANO m?|  1°048,02 8,25 8646,16 136,26/ 1,576
35 Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluvidi in rame del
24.09.004* | diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame.
SOMMANO m 3,36 25,86 86,89 2,89 3,326
36 Tabella lavori, fondo giadlo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
26.01.04.05 |della strada, fig Il 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm arifrangenza classe I.
Costo d'uso mensile
A RIPORTARE 63'370,72 1'133,68
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .. Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 63'370,72 1'133,68
SOMMANO cad 2,00 25,26 50,52 0,00
37 Cartello di pericolo (avvertimento) in aluminio posato a parete. Costo d'uso mensile
26.01.04.22. |Triangolare lato mm 140
001 SOMMANO cad 10,00 1,27 12,70 0,00
38 Cartello di divieto in aluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm
26.01.04.23. |500x700
006 SOMMANO cad 5,00 8,04 40,20 0,00
39 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a12
26.02.03.21 |mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sinoa 3,00 m, per ...
appoggio, chioderiavaria, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché
lo smontaggio alavoro ultimato.
SOMMANO cad 10,00 4,23 42,30 0,00
40 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
26.02.06.02 |reti in nylon pesante per schermaturadi ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi
... ato, compresi sfridi e smontaggi alavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta ala pubblica discarica
SOMMANO m? 71,77 4,11 294,97 0,00
41 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
PA.01 ancoraggi o altro, eseguiti mediante |'utilizzazione di attrezzature adeguate d terreno da
attrav ... erenti, ghiaiosi 0 poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm;)
per diametro esterno da 131
a160 mm.
SOMMANO m 222,66 77,91 17°347,44 695,88 4,011
12 F.p.O. di Armaturadi micropali effettuata attraverso laforniturae posadi profilati
PA.02 tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.
SOMMANOKkg|  3'562,56 2,92 10'402,68 364,09/ 3,500
43 Messain sicurezzadal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura, con sistematipo
PA.03 H-PLANET di Fibre Net, mediante applicazione di rete preformatain materiale
composito fib ... con fiocchi in carbonio e qualsiasi dtralavorazione o materiale non
specificati. Applicazione su un lato della parete.
SOMMANO m2 430,22 67,00 28'824,74 864,75 3,000
a4 Forniturae posadi cordain fibra aramidica con animain fibradi carbonio tipo FB-
PA.04 TIEO8- CHTA di Fibre Net o equivalente, a miglioramento dell’ ancoraggio del rinforzo
conlestru ... di rinforzo gia posizionato.
Connettore di lunghezza 60 cm: 15 cm di sfiocco + 30 cm di inghisaggio + 15 cm di
sfiocco.
SOMMANO cadauno 430,22 42,70 18'370,40 367,41 2,000
45 Intervento di messain sicurezza dal fenomeno di “sfondellamento” di solai in
PA.05 laterocemento tramite sistema tipo LIFE+ di Fibre Net, con fornitura e posain opera di
rete in materi ... 0 in quota, l'eventuale ripristino delle superfici e qualsiasi atro
materiale o lavorazione non espressamente indicati.
SOMMANO m2 118,70 35,48 4'211,48 210,57| 5,000
46 Onere per o smontaggio e il successivo rimontaggio di elementi ed arredi fissati amuro
PA.06 0 asoffitto quali: elementi di protezione dei termosifoni, specchi, bacheche, guide per te
... qualungue forma e dimensioni. E'incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
I'opera compiuta aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 43,00 10,00 430,00 4,30 1,000
47 Sovrapprezzo per vetro del tipo FLOAT acamera costituiti dalastrainternada 33,1 mm
PA.07 trasparente (bassoemissiva antinfortunistica), intercapedine in aluminio argento da 16
mm con Sali interni doppiasigillatura e gas argon, lastra esterna da 33,1 mm trasparente
(antinfortunistica), Ug 1.1
SOMMANO m2 15,61 45,00 702,45 14,05/ 2,000
48 F.p.O. di sistema completo di isolamento naturale a cappotto per interventi sull’ esterno
PA.08 applicabile su murature in calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo cellulare e
... pitturadi finitura colorata anche a strisce verticali di colorazione variabile (alternate
ogni 50 cm) asceltadel DL.
SOMMANO m? 35,36 82,77 2'926,75 46,95 1,604
A RIPORTARE 147°027,35 3559,31
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 147°027,35 3559,31
49 Compenso a conferimento a discarica autorizzata per materiai rifiuto, e incluso I'onere
PA.09 per il conferimento, la certificazione secondo codici CER del rifiuto conferito, incluso
ogni onere e magistero per dare compiuta l'attivita o lalavorazione.
SOMMANO m3 44,02 8,00 352,16 3,52| 1,000
50 Onere per il rimontaggio di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
PA.10 ecc.. Sono compresi: le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO m2 22,40 23,39 523,94 5,24, 1,000
51 Onere per larimozione (e il successivo rimontaggio incluso la certificazione del corretto
PA.11 funzionamento ed esercizio dellimpianto esistente incluso nel prezzo) di apparecchiature
... er limitati kit di rimontaggio. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero per dare
I'opera compiuta aregola d'arte.
SOMMANO cad 17,00 22,00 374,00 7,48/ 2,000
52 Onere per larimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresala
PA.12 rimozione della struttura metallica di sostegno, I'avvicinamento al luogo di deposito
prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO nm? 125,79 8,69 1093,11 10,94/ 1,000
53 F.p.O. di vetrate termoacustiche isolanti con VISARM. Vetrate termoacustiche isolanti
PA.13 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in operasu
infiss ... di. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Misurazione
minimam? 0,40. Vetro camera mm 6-6-6.
SOMMANO m? 13,12 67,96 891,64 14,14) 1,586
54 Onere per il taglio della pavimentazione esistente in linoleum o pvc, incluso i sottofondi,
PA.14 afilo di sega diamantata, compreso il taglio superficiale e profondo (del massettodi p ...
larealizzazione del nuovo pavimento. E' incluso ogni onere e magistero per darela
lavorazione finita aregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,000 1°017,00 1'017,00 20,34| 2,000
55 Onere per larimozione el successivo rimontaggio afine lavori di apparecchi idro-
PA.15 sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie eidrauliche; il calo aterradel
mate ... ne ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 8,00 35,00 280,00 4,76/ 1,700
56 Onere per larimozione e il successivo rimantaggio (incluso certificazione dell'impianto
PA.16 ai sensi del DM 37/08) di apparecchi illuminanti (plafoniera per lampade fluorescenti,
plaf ... io nell'ambito del cantiere, escluso I'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata laddove occorrente.
SOMMANO cad 5,00 25,00 125,00 2,13/ 1,700
57 Montaggio di controsoffitto in pannelli di fibradi roccia o fibra minerale modulare
PA.17 (proveniente da recupero compensato a parte con atro articolo), posti in opera per
incastro su ... alvanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO m? 115,79 20,00 2'315,80 49,89| 2,154
Parziale LAVORI A CORPO eurg 154°000,00 3559,31| 2,311
TOTALE eurg 154°000,00 3559,31| 2,311
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli



pag. 7

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 154°000,00 3559,31] 2,311
C:.001 OG1 euro 154°000,00 3559,31 2,311
C:001.001 INTERVENTO LOCALE euro 51°000,00 1°000,00| 1,960
C:001.001.001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO euro 28'350,17 626,17 2,209
C:001.001.002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 euro 18°438,35 424,08/ 2,300
C:001.001.003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 4'211,48 50,25 1,193
C:001.002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 103°000,00 2'559,31| 2,485
C:001.002.003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 102'559,31 2'559,31| 2,495
C:001.002.004 ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69 0,00/ 0,000

TOTALE ONERI SICUREZZA ORDINARIA O DIRETTA euro 154°000,00 3559,31] 2,311

Spinetoli,
11 Tecnico

SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli ['R15_CME_ESECUTIVO CON SFOND.dcf'* (WNASSIDOTI\Dropbox__Habitare\02__LAVORN02__SIDOTI ENGINEERING SRL\04__



Comune di Spinetoli
Provincia di Ascoli Piceno
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COMPUTO METRICO ONERI
SICUREZZA SPECIALE O
INDIRETTA

OGGETTO: | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

COMMITTENTE: | Comune di Spinetoli

Spinetoli,

IL TECNICO
SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/72
26.01.04.22.
001

2/73
26.01.04.05

3/74
26.01.04.23.
006

4/75
26.02.03.21

5/76
26.02.06.02

LAVORI A CORPO

OG1 (SpCat 1)
ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 (Cat 2)
ONERI SPECIAL| SICUREZZA (SbCat 4)

Cartello di pericolo (avvertimento) in aluminio posato a parete. Costo
d'uso mensile Triangolare lato mm 140

SpCat 1 - OG1

Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Tabella lavori, fondo gialo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig Il 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo d'uso
mensile

SpCat 1 - OG1

Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

SbCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Cartello di divieto in aluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile
Rettangolare mm 500x700

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
lunghezza variabile sino a 3,00 m, per ... appoggio, chioderia varia,
successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio alavoro ultimato.

SpCat 1 - OG1

Cat 2 - ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

SOMMANO cad

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da
applicarsi sulleimpalcature di servi ... ao, compresi sfridi e smontaggi
a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta ala
pubblica discarica.

SpCat 1 - OG1

Cat 2- ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988

ShCat 4 - ONERI SPECIALI SICUREZZA

PER PROTEZIONE PAVIMENTI *(par.ug.=(154000-153838,28)/
4,1)

PER PROTEZIONE PAVIMENTI

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

39,44

10,00

10,00

2,00

2,00

5,00

5,00

10,00

10,00

39,44

32,33

71,77

1,27 12,70

25,26 50,52

8,04 40,20

4,23 42,30

4,11 294,97

440,69

A RIPORTARE

440,69

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 440,69
TOTALE euro 440,69

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0G1 440,69 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 440,69 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 INTERVENTO LOCALE 0,00/ 0,000
002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 440,69| 100,000
Totale CATEGORIE euro 440,69| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 INTERVENTO LOCALE - EDIFICIO ORIGINARIO 0,00, 0,000
002 INTERVENTO LOCALE - AMPLIAMENTO DEL 1994 0,00, 0,000
003 ADEGUAMENTO SISMICO - AMPLIAMENTO DEL 1988 0,00, 0,000
004 ONERI SPECIAL| SICUREZZA 440,69 100,000
Totale SUB CATEGORIE euro 440,69 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Spinetoli
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE °

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 440,69| 100,000
C:001 OG1 euro 440,69| 100,000
C:001.002 ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO DEL 1988 euro 440,69| 100,000
C:001.002.004 ONERI SPECIALI SICUREZZA euro 440,69| 100,000
TOTALE ONERI SICUREZZA SPECIALE O INDIRETTA eurq 440,69| 100,000
Spinetoli,
Il Tecnico

SIDOTI ENGINEERING SRL- arch. Vincenzo Sidoti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Spinetoli ['R15_CME_ESECUTIVO CON SFOND.dcf'* (WNASSIDOTI\Dropbox__Habitare\02__LAVORN02__SIDOTI ENGINEERING SRL\04__



